

497/16



89215

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o výkonu činností koordinátora BOZP			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	Rozhodnutí	Datum:	25. 1. 2016	Č.usnesení:
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	Oleg Šalbaba			
Smluvní částka: 1)	90880.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	I. Nestrojilová	15.2.2016	<i>[Signature]</i>	
Projednáno s:	E. Jozífek	15.2.2016	<i>[Signature]</i>	
Právní kontrola:	J. Tvrzová	15.2.2016	<i>[Signature]</i>	
Předkládá:	P. Kolář	15.2.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	P. Kolář	15.2.2016	<i>[Signature]</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	P. Kolář	15.2.2016	<i>[Signature]</i>
	Správce rozpočtu:	P. Tulis	15.2.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 67067271), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: nestrojilova, datum ověření: 12.2.2016 11:09:28):

Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 - Žďár nad Sázavou.

Spis EZAK 327/2015

Akce je zařazena do rozpočtu kraje.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 6150, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1510180000

POL: 5169 UZ:

Částka s DPH: 21600, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1510190000

POL: 6121 UZ:

Částka s DPH: 4200, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1510200000

POL: 5169 UZ:

Částka s DPH: 21250, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1410370000

POL: 6121 UZ:

Částka s DPH: 5400, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1510400000

POL: 5171 UZ: 15169 opr. *[Signature]*

Částka s DPH: 4200, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3121, ORJ: 8001, ORG: 1510420000

497/16



KUJIP012RLQX

Smlouva

o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2016 – Žďár nad Sázavou

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 – Žďár nad Sázavou“

I. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupci pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

(dále jen „zadavatel stavby“)

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Ing. Pavel Novotný

564 602 221

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Dodavatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo)

tel./fax:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „koordinátor“)

Oleg Šalbaba

Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč

Oleg Šalbaba

Oleg Šalbaba

Oleg Šalbaba

ROVS/416/KOO/2013

607 962 577

67067271

GE Money bank a.s. Třebíč

218897885/0600

není

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II. Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb:

„Gymnázium Velké Meziříčí – oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení“

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava kanalizace a svodů“

„Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava šaten a sprch tělocvičny“

- „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizační přípojky“
- „Gymnázium Velké Meziříčí – výstavba hřiště“
- „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – úprava soklu budov“
- „Domov pro seniory Mitrov – rekonstrukce ČOV“

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III této smlouvy. Současně se zadavatel staveb zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost.

III. Specifikace předmětu smlouvy

III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem

Spočívá v zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

III.1.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti:

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby předá zadavateli stavby: - přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a - informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
- bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;
- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby
- zpracovává Plán BOZP, případně provede aktualizaci plánu BOZP, který byl součástí projektové dokumentace. Dále koordinátor zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi
- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce

III.1.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

- aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací

- koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy
- provádí záznamy o zjištěných nedostacích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem
- ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;
- sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 - na základě výzvy objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín určí objednatel, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně. Dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby.

IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou ve výši:

Akce „Gymnázium Velké Meziříčí – oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení“

Cena celková: ~6.150,-Kč

Slovy: ~šesttisícstopadesátkorunčeských~

Akce „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“

Cena celková: ~21.600,-Kč

Slovy: ~dvacetjednatisícšestsetkorunčeských~

Akce „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava kanalizace a svodů“

Cena celková: ~4.200,-Kč

Slovy: ~čtyřtisícdevětšestkorunčeských~

Akce „Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace

Cena celková ~21.250,-Kč

Slovy: ~dvacetjednatisícdevětšestpadesátkorunčeských~

Akce „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava šaten a sprch tělocvičny“

Cena celková: ~5.400,-Kč

Slovy: ~pěttisícčtyřístakorunčeských~

Akce „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizační přípojky“

Cena celková ~4.200,-Kč

Slovy: ~čtyřtisícdevětšestkorunčeských~

Akce „Gymnázium Velké Meziříčí – výstavba hřiště“

Cena celková: ~7.000,-Kč

Slovy: ~sedmtisíckorunčeských~

Akce „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – úprava soklu budov“

Cena celková: ~10.800,-Kč

Slovy: ~desettisícsmsetkorunčeských~

Akce „Domov pro seniory Mitrov – rekonstrukce ČOV“

Cena celková: ~10.280,-Kč

Slovy: ~desettisícdevětšestosmdesátkorunčeských~

Cena za výkon činností BOZP celkem: ~90.880,-Kč

Slovy: ~devadesáttisícsmsetosmdesátkorunčeských~

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III této smlouvy.

IV.2. Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata dle odstavce IV.1. bude fakturována po skončení činnosti koordinátora, tj. po předání a převzetí dokončeného díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby.

IV.3. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

IV.4. Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:

- „Gymnázium Velké Meziříčí – oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení“
- „Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“
- „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava kanalizace a svodů“
- „Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“
- „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava šaten a sprch tělocvičny“
- „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizační přípojky“
- „Gymnázium Velké Meziříčí – výstavba hřiště“
- „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – úprava soklu budov“
- „Domov pro seniory Mitrov – rekonstrukce ČOV“

V. Termín plnění

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.3 Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

Gymnázium Velké Meziříčí – oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení“
červen 2016 – srpen 2016

„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“
květen 2016 – srpen 2017

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava kanalizace a svodů“
červen 2016 – srpen 2016

„Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“
červen 2016 – srpen 2016

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava šaten a sprch tělocvičny“
červenec 2016 – srpen 2016

„Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizační přípojky“
červen 2016 – srpen 2016

„Gymnázium Velké Meziříčí – výstavba hřiště“
červenec 2016 – listopad 2016

„Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – úprava soklu budov“
květen 2016 – srpen 2016

„Dům pro seniory Mitrov – rekonstrukce ČOV“
červen 2016 – září 2016

VI. Majetkové sankce

- VI.1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedoje ke zjednání nápravy.
- VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- VII.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.
- VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušением činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.
- VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

VIII. Závěrečná ustanovení

- VIII.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

- VIII.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez dalších nároků koordinátora na odměnu, příp. náhradu souvisejících nákladů v případě, že předmětná akce nebyla vůbec zahájena a v daném účetním období nebude realizována. V tomto případě je smlouva ukončena dnem doručení oznámení zadavatele stavby o této skutečnosti koordinátorovi.
- VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- VIII.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
- VIII.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- VIII.7. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

15. 02. 2016

V Třebíči dne: 9. 2. 2016


V Jihlavě dne:

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:



Oleg Šalbaba
Oleg ŠALBABA
Kordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi
č. ROVS/416/K00/2013
Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč
IČ: 67067271, tel.: 568 826 234, 607 962 577



Ing. Libor Joukl
naměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47