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1.

SMLOUVA O DÍLO č. 2018/02/088/[3u

Město Třinec
adresa:
Zastoupeno
jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

c) reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ:
Dıč:
bankovní Spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

uzavřena podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve Znění pozdějších předpisů

ı. SMLUvNí STRANY

Jablunkovská 160, PSČ 73961 Třinec
RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

RNDr. Věra Palkovsk ' ` ˇ

002 97 313
0200297313

DOMASTER, spol. s r.o.
Zapsána v
Zastoupena:
jednání ve věcech:
technických - Stavbyvedoucí:
reklamací:
se sídlem:
IČ:
Dıč:
telefon:
e-mail:
bankovní Spojení:
č. účtu:

OR KS v Ostravě, vložka C18666
Ing. Zbigniewem Chodurou - jednatelem

Nebory 467, Třinec
25398695
0225398695

(dále jen Zhotovitel)

Zástupci objednatele i Zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni
kodsouhlaseni Změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp.
vytvoření dodatku k této smlouvě.
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ıı. PŘEDMĚT sMLouvY
Předmětem této smlouvy je provedení díla - Stavby „PMŠ Dolní Líštná - Zateplení

fasády“ (dále též „Stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace Zpracované
společností HEGAS, S. r. o., Kaštanová 182, Třinec, IČ 607 74 410 dne 04/2018 pod
č. 318 200 (dále jen „projektová dokumentace) a Zpracování dokumentace
Skutečného provedení Stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu
s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním
povolením, které mu objednatel předá nejpozději před Zahájením realizace stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle této
Smlouvy.

Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních

a)

b)

C)

d)

Q)

h)

0)

p)

a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických
Zařízení, včetně všech činností spojených S plněním předmětu Smlouvy a
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. Vtéto souvislosti je Zhotovitel
Zejména povinen:
Zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
Zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (Zejména chodců a
vozidel v místech dotčených Stavbou),
provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být Zachovány,
Zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na Staveništi,
Zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
projednat a Zajistit případné Zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, Zajistit povolení k uzavírkám,
Zajistit dopravní Značení kdopravním omezením, jejich údržbu, přemíst'ování a
následné odstranění,
Zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté Zkoušky a revize vztahující se k
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Zajistit atesty a doklady o
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
Zřídit a odstranit Zařízení staveniště včetně Zajištění napojení na inženýrské Sítě,
Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, Zeleň, příkopy, propustky apod),
Zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
oznámit Zahájení stavebních prací vsouladu spravomocnými rozhodnutími a
vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
dodržet podmínky stanovené (ve Smlouvách či vjiných dokumentech) Správci
inženýrských sítí, Stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a
technické infrastruktury,
dodržet podmínky uvedené ve Smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
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q) splnit podmínky vyplývající Zúzemního rozhodnutí, stavebního povolení nebo
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,

r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
s) provádět denní úklid Staveniště, průběžně odstraňovat Znečištění komunikací či

škod na nich,
t) oplotit staveniště nebo jinakjej vhodně Zabezpečit,
u) označit staveniště v Souladu S právními předpisy,
v) Zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých Zástupců Se Zástupci

projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP,
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně S
ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

3. Dokumentace skutečného provedeni Stavby bude provedena podle následujících
zásad:

a) do projektové dokumentace budou Zřetelně vyznačeny všechny změny, knimž
došlo v průběhu provedení díla,

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo kžádným Změnám, budou
označeny nápisem „beze Změn“,

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedeni Stavby bude
opatřen jménem a příjmením Zpracovatele dokumentace skutečného provedení
Stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz
na Změnový list,

e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě v některém z těchto
formátů: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, na CD nebo USB nosiči.

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději
vden převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních vtištěné a 1× v digitální
podobě.

5. Smluvní Strany se dohodly, Že v pochybnostech Se má Za to, že předmětem díla jsou
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

6. Práce a dodávky, které vprojektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad Sjednaný rámec díla
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má Zhotovitel právo na
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v Souladu Se zákonem č.
134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále
též „Zákon o veřejných Zakázkách").

7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky,
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které V dokumentaci
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

8. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě),
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku
nebo v Zápise Z kontrolního dne, je Zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto
Změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, nejpozději do 5 dnů Od jejich
odsouhlasení ve stavebním deníku nebo v zápise Z kontrolního dne je ocenit podle
Způsobu sjednaněho v této Smlouvě a předložit ocenění (Změnový list) v listinné i
digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení Zástupcem objednatele
ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními Stranami písemný dodatek k
této Smlouvě, teprve po jeho uzavření má Zhotovitel právo na jejich úhradu.
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9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat Záměny materiálů
Oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování Stejné
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud
vprůběhu provádění díla bude Zhotovitel požadovat Záměnu materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování stejné kvality,
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení Ze Strany objednatele (pokud
tyto Změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení Zástupcem
objednatele ve věcech technických formou Změnového listu, pokud však tyto Změny
mají vliv na cenu dila, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku
k této Smlouvě).

10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy Seznámil s rozsahem,
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a Stanoviska
orgánů, organizaci, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil Se Zhotovitelem projektové dokumentace,
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu Známy veškeré
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky
nezbytné k řádně realizaci díla.

11. Objednatel Se uzavřenou Smlouvou Zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků
převzít ve Smluvně sjednané době předání a Zaplatit Za provedení díla Zhotoviteli
cenu sjednanou touto smlouvou Za podmínek dále Stanovených. Smluvní strany se
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí Stavby i pro ojedinělé
drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují.

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpeči

13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské Schéma předložené v nabídce v rámci
Zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou Součástí této Smlouvy (Příloha č. 2).
Bude-li chtít Zhotovitel použít pro provedení dila jiného poddodavatele než je
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto Změnu sdělit
objednateli. O této Skutečnosti musí být proveden Záznam Zhotovitele ve stavebním
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není Zhotovitel oprávněn
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož
prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nahradit
takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž Splňuje
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma
uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy nebo nenahradí-li Zhotovitel poddodavatele
odpovídajícím Subjektem dle předchozí věty, je toto považováno Za podstatné
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

ııı. vLASTNıcí DÍLA A NEBEZPEČÍ šKODY
1. Smluvní strany se dohodly, Že vlastníkem Zhotovovaného předmětu díla je

objednatel.
2. Vlastníkem Zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé vsouvisIoSti S odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto
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náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je Ztráta, Zničení,
poškození nebo Znehodnocení věci bez ohledu na to, Zjakých příčin k nim došlo.

4. Nebezpečí škody nebo Zničení Stavby nebo její části nese od počátku Zhotovitel až
do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě Že by ke škodě došlo ijinak.

Zhotovitel odpovídá i Za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí. Zhotovitel odpovídá též Za škodu Způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal
použít při provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo
kjejímu Zmirnění. V případě přerušení realizace Stavby provede Zhotovitel veškerá
opatření potřebná k odvrácení škody Za úhradu prokazatelných nákladů.

.01

ıv. DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ
1. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude
Zhotovitelem vyhotoven Zápis.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději 12.07.2018. Pokud Zhotovitel
nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě
3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle Zahájit, je objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo vtermínu do 31.08.2018. Smluvní strany se
dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že
dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i
dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání
a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky Se vzápise o předání a převzetí
Sjedná termín, ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli
Ztakového přerušení Za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Vpřípadě přerušení
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení
díla.

5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a
brání dodržení technologických postupů. O existencí nepříznivých klimatických
podmínek musí zhotovitel učinit Zápis ve stavebním deníku, objednatel Zápisem ve
stavebním deníku uvede, Zda S neprováděním díla Z tohoto důvodu souhlasí.
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl práce na
díle Z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu
provedení prací na díle, smluvní Strany toto posunutí zohledni vdodatku ktéto
Smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez Zbytečného odkladu po ukončení přerušení
praci.

6. Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho
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řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a
převzetí díla jsou objednatel a Zhotovitel povinni Sepsat protokol, vjehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, zjakých důvodů.

7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací
v členění na stavební objekty.

8. Místem plnění je Třinec, Dolní Líštná 172.

v. cENA DíLA
1. Smluvní Strany se dohodly, že cena Za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. ll

této Smlouvy je stanovena v souladu se Zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 795 612,-Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních
předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné Správy. Pokud jsou poskytnuté
stavební a montážní práce Zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, v platném Znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je Zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní
strany Závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je
přílohou a nedílnou Součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné Změny cen v Souvislosti s vývojem
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

4. Zhotovitel je odpovědný Za to, že Sazba DPH je stanovena vsouladu S platnými
právními předpisy.

5. V ceně jsou Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla, Zejména
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení Staveniště,
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých Zkoušek a revizí
nutných kukončení díla, náklady na energii, vodu, topení Spotřebované vdobě
realizace díla, případně další služby nutné kprovádění díla, náklady na třídění
druhotných Surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby
bylo možné odprodat druhotné Suroviny Samostatně dle jednotlivých druhů, náklady
na Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření kochraně životního
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky
spojené Se Záborem veřejného prostranství a Zajištění nezbytných dopravních
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a
předpokládané Zvýšení ceny v Závislosti na čase plnění.

6. Položkový rozpočet Slouží kvykazování finančních objemů provedených prací a
k ocenění víceprací a méněprací.
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7. Změna ceny:
a) Zhotovitel provede ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb, jež mají

být provedeny navic nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami
položkového rozpočtu,

b) vceně méněprací je nutno Zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek
týkajících se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu
obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající
cenám v ceníku URS.

d) vpřípadech, kdy Se dané položky vceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny
stanoveny individuální kalkulaci Zhotovitele, která bude součástí Změnového listu;
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem`

e) u víceprací a méněprací bude kceně vyčíslena DPH ve výši dle právních
předpisů.

8. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě méněprací nemá Zhotovitel právo na
náhradu Škody, nákladů či ušlého Zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

9. V případě Změny ceny díla Zdůvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany
povinny uzavřít dodatek k této Smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto
dodatku má Zhotovitel vpřípadě víceprací právo na jejich úhradu; vpřípadě
méněprací se Sníží cena dila.

10. V případě vzniklé vícepráce ~ měněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
Zbytečného odkladu Zpracovat do Změnového listu při jejím vzniku.

vı. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní Strany Se dohodly, že Zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na Základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen

„faktury“).
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího

měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se ktomuto
Soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho Obdržení. Po
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění,
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, vněmž
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen Zhotovitel
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího Zdanitelného plnění
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí
Zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a
Zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné dílčí Zdanitelná plnění na díle, a to ve
dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% Z celkové ceny díla, představuje tzv.
„Zádržné“ (dále též „Zádržné“), které bude Zajišt'ovat řádné plnění Závazků
Zhotovitele Ztéto smlouvy. Převezme-li objednatel dílo svadami či nedodělky,
uhradí objednatel zhotoviteli Zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků
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reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo vdobě převzetí
objednatelem vady, uhradí objednatel Zhotoviteli Zádržné do 30 dnů od převzetí díla
objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury Za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle Stavebního deníku,

soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury Zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních

předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo Smlouvy objednatele a číslo soupisu
provedených prací. Součástí faktury bude příloha - soupis provedených prací
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou
vyhotoveních.

8. Smluvní Strany se dohodly, Že v případě vyúčtuje-li Zhotovitel práce nebo dodávky,
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je
Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli SvyZnačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury.
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Celá lhůta
Splatnosti běží Znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

9. Smluvní Strany se dohodly, Že povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
částky Z účtu objednatele.

10. Smluvní strany se dohodly, Že Zhotovitel bude ve smlouvě a vdokladech při
platebním styku sobjednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 Zák. č.
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

11. Smluvní strany se dohodly, že neuvede-Ii Zhotovitel ve Smlouvě nebo v dokladech při
platebním Styku sobjednatelem číslo účtu dle předchozího bodu tohoto článku,
povinnost objednatele zaplatit je splněna uhrazením fakturované částky na účet,
jehož číslo Zhotovitel uveřejní v registru plátců a identifikovaných osob.

vıı. JAKOST DíLA
1. Zhotovitel se Zavazuje ktomu, že celkový Souhrn vlastností provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen
dílo provést vsouladu Stouto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele,
projektovou dokumentací, Zadávací dokumentací Stavby, v Souladu Se Schválenými
technologickými postupy Stanovenými platnými i doporučenými českými nebo
evropskými technickými normami, v souladu se Současným standardem u
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých
je projektová dokumentace stavby Zpracovaná. Jakékoliv Změny oproti projektové
dokumentaci Stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným
Způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Smlouva O dílo “ PMŠ Dolní Líštná H Zateplení fasády“ 8 Z 15



ŽĚŠ M ě s t o T ř i n e c 2018/02/088/Du
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

n_
\

10.
11.

12.

13.

vııı. PROVÁDĚNÍ DíLA
Zástupci objednatele a Zhotovitele Zastupují Zejména při technickém řešení činnosti,

při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole Zakrývaných částí a provádění
předepsaných zkoušek.

Zhotovitel se Zavazuje Zabezpečit přístup a příjezd kjednotlívým nemovitostem,
pokud to charakter Stavby vyžaduje.

Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je
povinen Zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
Zbytečnému obtěžování okolí Stavby. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel
odpovídá Za škodu, kterou Způsobí objednateli či třetím osobám během provádění
díla.

Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání Staveniště
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá
jej objednatel, Zhotovitel je povinen Zůčastnit se mimořádného kontrolního dne. O
průběhu a Závěrech kontrolního dne se pořídí Zápis, k jehož vypracování je povinen
TDI, a nebude-li ho, pak Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho Zástupce (resp. technický dozor,
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní,
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tim
spojené.

O kontrole Zakrývaných částí díla se učiní Záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho Zástupce (technického dozoru) se
Zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-Ii se objednatel ke kontrole, uvede se
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
jeho příkazů.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
Smluvní Strany se dohodly, Že Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré

poddodavatelské práce a nese Za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí Zcela mimořádných

nepředvidatelných okolností, které podstatně Ztěžují dokončení díla.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál

nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti Zhotovitele Za škodu,
kterou může svou činností či nečinnosti Způsobit v souvislosti s plněním předmětu
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědností Za škodu
Zpodnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat vplatnosti a účinnosti po celou dobu
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání
objednateli prokázat. Objednatel má právo Odstoupit od této smlouvy, jestliže
Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
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ıx. STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy Stavební deník, a to formou

denních Záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením
ohlášené stavby.

Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, Z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál
denních Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

x. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA
Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který Sepíše Zhotovitel a bude

obsahovat Zejména: označení díla, označení objednatele a Zhotovitele, číslo a
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, Zahájení a
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a
místo sepsání Zápisu, jména a podpisy Zástupců objednatele a Zhotovitele, seznam
převzaté dokumentace, soupis nákladů od Zahájení po ukončení díla, termín
vyklizení staveniště, datum ukončení Záruky na dílo.

Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit Zařízení
Staveniště a staveniště vyklidit.

xı. ZÁRUKA ZA JAKoST A vADY DíLA
Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, Zejména jestliže jeho provedení

neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům,
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž
bylo určeno a provedeno.

Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v Záruční době. Za vady
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinnosti.

Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti Z vady stavby i přesto, že by prokázal, že
vadu Způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou,
kterou si objednatel zvolil.
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4. Záruční doba na stavbu Se Sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů,
Zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku Shodnou Se Zárukou
poskytovanou výrobcem, Zhotovitel však garantuje Záruku nejméně 24 měsíců.
Výše uvedené Záruky platí Za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a
údržby.

5. Smluvní strany se dohodly, že Záruční lhůta Začíná běžet dnem převzetí díla
objednatelem.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro
ty části dila, které byly v důsledku reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny,
běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7. Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy a Zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v Záhlaví Smlouvy oznámí Zhotoviteli výskyt vady a
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má Se Za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení
oznámení o reklamaci Se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou
adresu zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní Strany jinak. V případě havárie je povinen Zhotovitel
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin
od oznámení objednatelem, pokud Se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve Sporných případech až
do rozhodnutí soudu.

10. Vadu je Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od Započetí
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Neodstraní-li Zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se
vztahuje Záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo vdobě převzetí objednatelem, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli.

12. Oznámení O provedení opravy vady Zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Zhotovitel Zabezpečí na své náklady dopravní Značení, včetně organizace dopravy po

dobu odstraňování vady.

XII. SANKCE

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném
dle čl. IV odst. 3 této Smlouvy, je objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat
Zaplacení Smluvní pokuty ve výši 1.100 Kč Za každý i Započatý den prodlení.

2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení S oceněním víceprací nebo méněpraci dle
článku ll. bod 9 této Smlouvy, je objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat
Zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.100 Kč Za každý i Započatý den prodlení.

3. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.100 Kč Za každý jednotlivý případ porušení
poddodavatelského Schématu.

4. Vpřípadě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je
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Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,15% Z fakturované
částky za každý i Započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur Zhotovitelem a doručení
jednotlivých faktur objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli úrok Z
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Z
částky přenesené DPH dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH Za každý den
prodlení.

6. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.100 Kč Za každý prokazatelně Zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy
Zhotovitel Zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v Zápise
o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
1.100 Kč Za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení S jejich
odstraněním.

8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo
nedodělku v Záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 1.100 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení S nástupem
kjejich odstranění.

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v
záruční době, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši
1.100 Kč Za každý den prodlení S odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo
nedodělek.

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v Záruční době a
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.100 Kč Za každý i Započatý den prodlení sjejím
odstraněním.

11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 1.100 Kč Za každý den prodlení sodstraněním Zařízení staveniště a
vyklizením staveniště.

12. V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
Závazku pozdním plněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou Zaplatí
povinná Strana nezávisle na Zavinění a na tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé
Straně škoda, kterou IZe vymáhat samostatně. Smluvní pokuty Se nezapočitávají na
náhradu případně vzniklé Škody.

14. Smluvní pokuty jsou Smluvní strany oprávněny vzájemně Započíst na pohledávku
druhé smluvní strany, vzniklou Z této smlouvy.

15. Smluvní pokuta je Splatná ve lhůtě 15 dnú ode dne doručení výzvy kzaplacení
povinné Smluvní straně.

Xııı. vYšší Moc
1. Pro účely této Smlouvy se Za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně
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neodvratitelné okolnosti, Znemožňující Splnění povinnosti dle této smlouvy, které
nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny, jako např.
živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a
neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy
považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně
technicky či technologicky možná realizace díla

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc
Odvolat vsouvislosti splněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož
i o jejím ukončeníI a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3
pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má Za následek Zánik
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší
moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany se dohodnou na odpovídající Změně této smlouvy ve vztahu k předmětu,
ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv
smluvní strana Oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká
dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

xıv. ZÁNıK sMLouvY

._
X Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným Odstoupením od smlouvy pro její podstatně porušení druhou

smluvní stranou, stím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí Zejména a
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:

o nenastoupení Zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů kdy měl práce
na díle dle této smlouvy Zahájit,

o prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
o neuhrazení ceny díla Objednatelem ani po třetí výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po
doručení předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na Zhotovitele podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení ve smyslu

Zákona č. 182/2006 Sb.l o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon),
ve Znění pozdějších předpisů,

b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající Zprojektové
dokumentace nebo stavebního povolení,

c) Zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky
autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,

d) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně
upozorněn Zápisem objednatele ve Stavebním deníku,
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f)

) Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil
realizaci dila nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomoci
prokazoval část Své kvalifikace v zadávacím řízení
Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění Zhotovitele dle článku VIlI. bod 13 a
to kdykoliv v době trvání této smlouvy.

Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení
doručeno druhé smluvní straně. Vpřípadě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel
povinen ihned po zániku Smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věci,
které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel
je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na Zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Xv. ZÁvÉREčNÁ uJEDNÁNí
Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel ani

osoba S ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno Za podstatné
porušení této smlouvy a Objednatel může od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že v rámci Zadávacího řízení provedeného dle Zákona o
veřejných Zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají
Skutečnosti a měly nebo mohly mít iv na výsledek Zadávacího řízení. Porušení této
povinnosti je považováno Za podstatné porušení této Smlouvy a objednatel může od
této smlouvy odstoupit.

Pro účely této Smlouvy Se pod pojmem „bez Zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději
do 3 dnů“.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
Zveřejnění v registru Smluv. Smluvní strany Se dohodly, že objednatel Zašle Správci
registru smluv tuto Smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších
dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí Zákonem c. 89/2012 Sb.,
občanským Zákoníkem, v platném Znění.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany, jen v případě, že tím
nebude porušen Zákon o veřejných Zakázkách, a to formou písemných dodatků
(vyjma Změny poddodavatelského schématu, které se Změní Zápisem Zhotovitele ve
Stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž Zápisem ve stavebním
deníku).

Objednatel si ve Smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve
Znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo Zveřejnit v Zákonem stanovených
lhůtách úplné Znění uzavřené Smlouvy, včetně jejich případných Změn a dodatků,
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné Zakázky a Seznam poddodavatelů, jimž
zhotovitel Za plnění Subdodávky k předmětné veřejné Zakázce uhradil více než 10%
Z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit
Seznam poddodavatelů, jimž Zhotovitel Za plnění Subdodávky k předmětné veřejné
Zakázce uhradil více než 10% Z ceny díla objednateli.

Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech
Stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků,
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originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících Se k realizaci díla dle této
smlouvy po dobu 10 let od skončení účinnosti této Smlouvy. Po tuto dobu je
Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést
kontrolu dokladů Souvisejicích S plněním této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což steují svými podpisy. Smlouva
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
Zhotovitel 1 vyhotovení.

11. O přidělení veřejné Zakázky a o uzavření této Smlouvy rozhodla Rada města Třince
usnesením č. 2018/4495 Ze dne 09.07.2018.

12. Přílohu Smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet,
2. Poddodavatelské Schéma,
3. Časový harmonogram výstavby

l 0. 07. 2018
V Třinci dne ...............

za objednatele Za Zhotovitele

RNDr. Věra Palkovská
starostka města jednatel

lng. Zbigniew Cho ra
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Příloha ć. 2 Smlouvy č. 2018/02/088/Du

Seznam poddodava'telůi
kterým má dodavatel v úmyslu Zadatjednu nebo více částí předmětné.l veřejné Zakázky

Název veřejné Zakázky:

Název veřejného Zadavate/e:

„PIVIŠ lolní Líštná = Zateplení fasády"

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Obchodníí'irma/jme'no a
příjmení poddodavatele,
IČ

Sídlo/místo
podnikání
poddodavatele

Stručný popis části veřejné
Zakázky, kterou má účastník
v úmyslu Zadat poddodavateli

Podíl na plnění
veřejné
Zakázky v %

AK plus Novostav s. r. o., Jablunkovská 410, Zateplovací Systém -- Zateplení 70%
IČ 2.53 68 052 73961 Třinec fasády a Soklü , výměna

vchodových dveří a Střešního
okna

Datum 3.7.2018

Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat Za dodavatele

lng. Zbigniew Chodura

Podpis
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