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SMLOUVA O DíLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník (dále též jako „Občanský Zá koník“) mezi:

ı. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedrıiˇků
141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Statutární Zástupce: Ing. Vladislav Smolík
IČ: 61781797
DIČ: (2261781797

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojeni:

(2)

Zhotovitel: Petr Říha

Registrován vŽR: MÚ Klatovy
Sídlo: U Slunce 428, 339 01 Klatovy IV
Statutární Zástupce: Petr Říha
IČ: 88682773
Zástupce pověřený jednáním ve věcech: _
a) smluvních: Petr Říha
b) technických Petr Říha
Telefon:
E-n'ıail:
Bankovní spojení:

ıı. PŘEDMĚT SMLoUvY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) Zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně
provést pro objednatele dílo (Zhotovení stavby): Oprava odborně učebny SŠZP Klatovy.

(2)
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Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla

sjednanou cenu za dílo.

ııı. PŘEDMĚT DÍLA

(l)
a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a Zhotovení díla: Oprava odborné učebny SŠZP Klatovy.

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu nabídky a soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD.

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných k řádnému

provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla

provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,

provedení, dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných

k úplné realizaci díla, zejména

I* kompletní Stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle nabídky, včetně uvedení

všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

I zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,

ł ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a

krádeži,

I účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,

I všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

I zabezpečení stavby proti úrazům a škodám,

ł a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu díla, tj. předání a převzetí

jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)
'všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastností dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů.

(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno vnabídce, soupisu prací nebo specifikacích a dalších nákladů

uvedených v čI. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, kteréjsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je Zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat

sodbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně

upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN,

ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.
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(6)
Zhotovitel Zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo kporušení práv jiné Osoby Zprümyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli Za škodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. § 2590 Občanského Zákoníku, provede Zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará

vše, co je l< provedení díla potřeba.

ıv. cENA DÍLA

(1)
Cena díla je stanovena vsouladu s obecně Závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve

výši:

Cena celkem 85 320,- Kč I

I I łˇ ˇ'

'v'souladu snabídkou |e cena stanovena jako ne|vyse prıpustná. Cenu lze překročit jen Za podmínek

stanovených v SOD.

(2)
Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. Oceněníje nedílnou součástí SOD. Jednotkové cenyjsou

pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované Zhotovitelem do data předání.

Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského Zákoníku žádat změnu ceny proto, že si

dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebojiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy vnabídce, soupisu prací nebo

specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedení díla (mimo vlastní dílo i

náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky Za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci

odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zrušení Zařízení

staveniště, provedení předepsaných či sjednaných Zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,

revizních Zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady

na cla, režie, mzdy, sociální a Zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a

protipožárních opatření apod. a Zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle či. lII smlouvy. Dále

obsahuje daň Z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky kdatu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná

změna vyvolaná novelizací daňových Zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na Zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.
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v. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání a převzetí staveniště: 16. 7. 2018

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 dnů Od předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: dO 27. 8. 2018

Předání díla a převzetí díla: 27. 8. 2018

Vyklizení staveniště: do 2 dnů Od převzetí a předání díla

vı. MÍSTO PLNĚNÍ

Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy.

vıı. PLATEBNÍ PODMÍNKY. FAKTURACE
(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude Objednatelem hrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací

a dodávek předloženým zhotovitelem a Odsouhlaseným Objednatelem. Faktura bude vystavena po předání a

převzetí díla, tzn. po Odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí

faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně Odepsána

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednatelí vždy dva Originály daňových účetních dokladů (faktur).

(4)
Nedojde-Ií mezi oběma stranami kdohodě při Odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených praci, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
a) Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši stavebního materiálu + cena práce s objednatelem dohodnutá,

40 000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských), jež bude Zhotoviteli uhrazena na č. ú. 214389568/0300; zhotovitel

vystaví zálohovou fakturu.

b) doplatek v předchozím odstavci, jež zakládá právo Objednatele fakturovat Zbývající část ceny díla, je řádně

dokončena předávacím protokolem podepsaným Oběma Smluvními stranami.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., O

účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., O daní Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový

doklad musí obsahovat zejména tyto náležitostí:
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a) Označení povinné a oprávněné Osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,

c) den Odeslání a den splatnosti, den Zdanitelného plnění,

d) Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie'předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
v' případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad Zhotoviteli zaniká,

neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu Zhotovitelem. Počínaje

dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli Začne plynout nová lhůta

splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o Smlouvou požadované přílohy,

je-Ii k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky

Spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVĚ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny dila za každý Započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo Z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímaciho řízení a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla
Za každý Započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

(2)
Zhotovitel se dále zavazuje Zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 500,- Kč Za každý Započatý den prodlení.

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích v řádném užívání díla 500,-
Kč za každý započatý den prodleni/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném užívání díla
250,- Kč Za každý Započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)
Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, Zda a vjaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
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- (4)
V případě, že Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno

k odevzdání a převzetí, trvá na Zahájení přejimacího řízení a při přejímacím řízení se Zjistí, že dílo nebylo připraveno

k odevzdání a převzetí, Sjednává se Smluvní pokuta za nepřipravenost dila k odevzdání a převzetí Zhotovitelem ve

výší 1.000,-Kč.

(5)
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní

pokutu v příčinné Souvislosti s porušením smlouvy, Se kterým je spojena povinnost platit Smluvní pokuty. Smluvní

pokuty se tedy nezapočitávaji na náhradu škody, tj. vedle Smluvní pokuty Se hradí náhrada škody, a to v celé její

výši. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou Smluvní

strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne Z ujednání této SOD nárok na Smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči

zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku Zjakéhokoliv daňového dokladu a Snižit o ni částku k- úhradě.

ıx. součıNNosT sMLUvNicH STRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu

dila, které vyplývají zjejich Smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo vjednotlivých

ustanoveních SOD. Především jsou Smluvní Strany povinny vyvinout součinnost vrámci smlouvou upravených

postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vSouladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat,

křádnému Splnění jejich smluvních povinností. To Se týká i připravenosti kposkytování konzultací vzájemně

smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly kdispozici včasné, úplné a pravdivé

informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních Stran Známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem,

Sdělí to neprodleně písemně druhé Smluvní Straně. Smluvní Strany Se Zavazují neprodleně odstranit v rámci Svých

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinnosti. Pokud

k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Smluvní Strana oprávněna požadovat Splnění povinnosti

v náhradním termínu, který Stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě Skutečností Zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření,

Směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a

k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli a jeho technickému

dozoru a jiným osobám Zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou

Součinnost. '

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve Smlouvě Součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen

poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, Zejména respektovat celkový postup prací a

vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen

poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele Se zúčastnit

koordinačních jednání.

(5)
V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou

Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3

pracovni dny předem. Pro účely této SOD se Za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od
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b)

d)

e)

f)

gl

h)

l)

k)

8 do 16 hodin. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na Svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle
dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-Ii však účast na kontrole
objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu
požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady
způsobené opožděním kontroly.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončeně teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně
provedeny.

Kúčasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele na
zkouškách, kjejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

Opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se Zachytí vzápisu
podepsaném oběma stranami.

Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených dodávek či
vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí, stavební
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu dodávek a montáži a jejich jakosti, Zdůvodnění odchylek prováděných prací, údaje nutné pro
posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům
připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem Záznamu souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničení originálu.

Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým
dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDO provádět průběžnou kontrolu provádění dila.
Rozsah písemných pověření TDO a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost
písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinnosti podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých
zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel
dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány státního dohledu, inspekce a
jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
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x. STAvENıšTĚ

(1)
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí Osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud se

strany nedohodnou jinak.

(2)
veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch, případně překopů komunikací Zajišťuje Zhotovitel a nese

náklady stím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

(3)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveníštì pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho

činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele,

zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(4)
Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodně zabezpečení. Náklady

stím spojené jsou zahrnuty ve Sjednané ceně díla.

(5)
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště

odpad vzniklý při Stavebních pracích apod.

(6)
Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště

a upravit jej dle projektu stavby. Pokud Staveniště v dohodnutěm termínu nevyklidí nebo jej neupraví do

sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. a), a to až

do vyklizení staveniště.

(11)
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště Zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování,

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

xı. PRovÁDĚNÍ DÍLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu s

nabídkou.

(2)
V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí zhotovitel.

(3)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat provádění

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak

neučíní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy,

má objednatel právo od SOD odstoupit.
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(4)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem Zápisem do

stavebního deníku ke kontrole a kprověření prací (konstrukcí), které vdalšírn postupu budou Zakryty nebo se

stanou nepřístupnýmí. Neučiní-lí tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly Zakryty

nebo které se staly nepřístupnými na Svůj náklad.

(5)
Pokud se objednatel nebojím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví. je Zhotovitel

oprávněn předmětné práce (konstrukce) Zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich

odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud Se však Zjistí, že práce

(konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené Sodkrytím prací (konstrukcí), opravou

chybného stavu a následným Zakrytím zhotovitel.

(6)
Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště a Zabezpečíjejich

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel Zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či

případné jiné předpisy související s realizací díla.

(7)
Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho

Zaměstnanci na předaném pracovišti vcelém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Vpřípadě nedodržení tohoto

ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování BOZP a PO je

oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně Závazné

předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré

vzniklé náklady Zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se Zavazuje a ručí Za to. že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo.

že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a

veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

(11)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.

Stejně podmínky je Zhotovitel povinen Zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je

povinen na požádání předložit objednateli.

(12)
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům Ztitulu opomenutí,

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných Zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo

vyplývajících Z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
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(13)

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu Stavby. Fotodokumentace bude obsahovat

Zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a Záznamy o problematických částech

provedení stavebních prací.

(14)

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80 zákona č.

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších

předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu Závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenově kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě Strany zajistí na jednání

účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí Zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění Zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou Změn smlouvy, bez schválení Statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x Za 14 dní.

xıı. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s § 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen Zapisovat všechny skutečnosti rozhodně pro plnění

smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, Zdůvodnění odchylek

prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele
b) název, sídlo, IČO objednatele
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka

e) přehled všech provedených Zkoušek jakosti

f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
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g) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se Stavby

(3)
Zápisy do stavebního deníku čitelné zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka

zhotovitele může do Stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné

orgány státní Správy.

(4)
NeSouhIaSí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednáte) nebojím pověřený zástupce, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak Se má za to, že S uvedeným zápisem

souhlasí.

(5)
Objednatel nebojím pověřený Zástupce je povinen Se k zápisům ve stavebním deníku, učinéným zhotovitelem

vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných

dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od technické

specifikace a veškeré vícepráce nebo měněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen

vypracovat a do deníku uvěSt Stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a

přesný výkaz výměr a je-Ii to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré zmény musí být bezodkladně

předloženy k vyjádření technickému dozoru Stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno Objednatelem. Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje na vyzvání

zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné

určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schválení Objednatele není možné provést vícepráce.

(3)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xııı. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍL_A

(1)
Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovaněmu a svému

účelu.

(2)
Dílo je považováno za dokončeně po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny

řádné a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této Smlouvy a v čI. XVII. odst. 7 této

Smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaněho stavu. Pokud jsou vtéto smlouvě použity

termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustranněmu podpisu předávacího

protokolu.
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(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je

pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm

pokračovat.

(4)
Oznámí-Ii zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle

podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím

vzniklé nebo Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo Za dokončené a schopné předání.

(6)

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená Osoba (technický dozor stavebníka) Zápis, ve kterém

se mimo jiné uvede isoupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel

převezme dokončeně dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad,

dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-Ii

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(3) '
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby)

podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu

uvedeném v Zápise o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém

terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. b).

(9)
vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených

vtechnické specifikaci, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce

oproti projektu stavby.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky

neodpovídá. Náklady na odstranění vtěchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění vad a nedodělků vpřiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku,

nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve

výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který Zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se

považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
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(11)
Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského Zákoníku plněno vadně, je Zhotovitel zavázán, vzhledem ktomu co dodal,

Společně a nerozdilně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu Způsobilo jen

rozhodnutí Zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,

b) tim, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vvkonávaného osobou, kterou si objednatel Zvolil.

xıv. zÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka Za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této Záruky. Zárukou Za jakost se Zhotovitel díla Zavazuje, že dílo bude po určitou

dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo Zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo Záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá Za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplyvajícího Z protokolu o předání a

převzetí dila.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečněho odkladu po jejich Zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou Ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, Zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakěm terminu

nastoupí kodstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, Zda

Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.
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(7)
V Období posledního měsíce Záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění Záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné

záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na

případnou náhradu škody a ušlého Zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných

případech až do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-Ii zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím reklamované vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je

povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého Zisku i smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za

každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

xv. vYšší Moc

(1)

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou Závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc

odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu kpředmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde

k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává

v tomto případě dnem doručení oznámení.

xvı. ZMĚNA sMLoUvY
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(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy, protokoly apod. se Za Změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této Smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na Základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolatjednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením-termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. Vodstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna Ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-Ii některá Ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy vyplývající, pak

povinností obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací a Zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po

obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě

smluvní strany písemné Zrušení smlouvy o dílo.

×vıı. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal Zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném Soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava odborné učebny SŠZP
Klatovy.", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

(5)
veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, kterýje podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.
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(6)
Zhotovitel je povinen Zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné částí díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu

na předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,

b) fotodokumentace provádění díla,

c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloži-Ii zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání

xvııı. sUBDODAvATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných

subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je

zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této

SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude

při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným Způsobem a ve Stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

xıx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, žeje řádné pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil. Kč.

(2)
Škodami, které mají být pojištěný, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalostí

zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)
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Zhotovitel se Zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace

předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků.

(4)
Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn

uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé vsouvislosti stakovým

pojištěním je Zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel

oprávněn Započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

(5)
Objednatel i zhotovitel se Zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o

jejím vzniku dozví.

xx. oDsTouPENí oD SMLouvY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného včl.
'v' odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nepřevzal-Ii Zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného v či.
V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30
dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,

C) pokud Zhotovitel provede dílo nekvalitním Způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými vtéto

smlouvě, a to Zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede

neprodleně odpovídajícím Způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,

d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil Zadávací podmínky, na jejímž Základě je

uZavírána tato SOD.

(3)

Vpřípadě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé
smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy Z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy, náleží
Zhotovitelì úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě Za předpokladu, že
tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit Zhotovitelì pouze ty
práce, které byly provedeny do okamžiku Zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již Zakoupený materiál či
obdobné náklady Zhotovitele.

(4)
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Odstoupení od smlouvy musí být učiněno Smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé Ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno tě které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu

škody.
(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle

příslušného právního předpisu.

xxı. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ sPoRů

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými

ustanoveními Smlouvy o dílo dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších Změn a dodatků,

a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)
všechny spory, které by mohly vzniknout Z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojdefllí

mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

xxıı. ZÁVĚREČNÁ UsTANovENí

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručeníjejich vyčíslení

druhé smluvnístraně.

(2)
've věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně Zhotovitele: Petr Říha
Jméno a příjmení: Petr Říha
E'mai'ľ_
Teh-
na straně objednatele: Střední škola Zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníkü 141

Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

E-mail=_

(3)

Smluvní strany prohlašují, Ze skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu § 504

NOZ a udělují svolení kjejich užití a Zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je

prodávající povinen oZnačit části této smlouvy, které považuje Za obchodní tajemství.
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(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem Zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle

potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, prostřednictvím

registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněně před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnutě, pozbývají platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 Stejnopisech, z nichž každá Ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

xxııı. SEZNAM PŘíLoH

(l)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou Součástí smlouvy:

l) nabídka, soupis prací

Klatovy 13. 7. 2018 Klatovy 13. 7. 2018

za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Vladislav Smolík Petr Říha

ředitel majitel
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