

111/400/2018



**Název zakázky (stavby): Vybudování NIP a DIOP**  
**Objednávka č.: 180005/Sub.37**  
**Středisko: Stavby**

**Zhotovitel:**

**TS a.s.**  
17. listopadu 910, Místek  
738 01 Frýdek-Místek

IČ: 60793716 DIČ: CZ60793716

V Ostravě dne: 2.7.2018

Vyřizuje: Ing. Karel Neumann Tel.: +420 720 730 355 E-mail: [karel.neumann@morys.cz](mailto:karel.neumann@morys.cz)

**Objednatel: společníci Společnosti „SDRUŽENÍ NIP a DIOP HOCHTIEF-MORYS“**

**Ve složení**

**Vedoucí Společník:**

**MORYS s.r.o.**, Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, 702 00, IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771  
dále též i jen „MORYS s.r.o.“ nebo „vedoucí Společník“

a

**Společník:**

**HOCHTIEF CZ a. s.**, Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

dále též i jen „HOCHTIEF CZ a. s.“ nebo „Společník“

**2. Předmět objednávky (dále jen smlouvy)**

Tímto u Vás objednáme „**opravu komunikací v areálu nemocnice Frýdek-Místek**“ na stavbě „Vybudování NIP a DIOP“ (dále jen „stavba“), jejímž vyšším dodavatelem/investorem je Nemocnice ve Frýdku – Místku, a to v místě a rozsahu prací, které plynou z přílohy č. 1, jejíž součástí je i situační výkres.

Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu díla dodržovat BOZP, platné ČSN a ostatní normy, předpisy a vyhlášky platné v době realizace, jakož i pokyny objednatele.

Místo plnění: **Nemocnice ve Frýdku Místku**

**3. Termíny**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy (bod 2) v následujících termínech:

- Zahájení prací a dodávek: dnem předání a převzetí staveniště zhotoviteli.

**Žádáme o doručení Vámi potvrzeného znění objednávky/smlouvy formou barevného skenu el. poštou nebo v originále poštou na adresu sídla společnosti.**

Pokud nebylo v této objednávce - návrhu kupní smlouvy ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. **Číslo této objednávky uvádějte na faktuře**, ke které přiložte prohlášení o shodě souladu se zák. č. 71/2000 Sb. a NV č. 81/1999 Sb

**MORYS s. r. o.**

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, a to dne 26. září 1991 v oddíle C, vložka 1504 se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771, DIČ: CZ42864771, [www.morys.cz](http://www.morys.cz)

Tel : 596134673-5 (vedení, administrativa), 558672411 (výroba, sklady), fax : 596134672, e-mail : [morys@morys.cz](mailto:morys@morys.cz),

[faktury@morys.cz](mailto:faktury@morys.cz) Stránka 1 ze 4

- Dokončení díla: nebrání-li tomu nevhodné klimatické podmínky, do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitelem. Trvání nevhodných klimatických podmínek a tedy počátek a délku trvání sítě (pozastavení) sjednané doby plnění je zhotovitel povinen aktuálně vést ve stavebním deníku.

#### 4. Cena díla

**Celková cena nepřekročí 259.308,50,- Kč bez DPH  
(Slovy : dvěšestpadesátdevěttisícitřistaosmkorunčeských padesát haléřů bez DPH)**

Cena je stanovena na základě předaných podkladů a je uvedena v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této objednávky.

Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat provedení díla na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek a protokolu o předání a převzetí díla.

Ke sjednané smluvní ceně se připočítá procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. Účtování DPH bude probíhat dle §92e Zákona o DPH – režim přenesení daňové povinnosti.

Cena sjednaná dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. Zhotovitel potvrzuje, že předložené doklady objednatele, na základě kterých byla stanovena smluvní cena, jsou dostačující, že je zhotovitel přezkoumal a přezkoušel, a že je mu objem výkonů zcela jasný.

#### 5. Splatnost faktury

Objednatel hradí cenu díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů, po doručení na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. Faktura bez potvrzeného soupisu provedených prací a bez objednatelem potvrzeného zápisu o předání a převzetí předmětu díla nebude uhrazena a bude vrácena k doplnění.

Dnem úhrady daňového dokladu se rozumí den připsání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě o dílo.

Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

- a) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo bydliště dle živnostenského listu zhotovitele,
- b) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku objednatele,
- c) pořadové číslo dokladu,
- d) číslo objednávky objednatele, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny,
- e) datum vystavení dokladu,
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- g) výši ceny bez DPH celkem,
- h) sazbu DPH,
- i) výši DPH,
- j) cena celkem,
- k) vyúčtování případných splátek či záloh, zaplacených a započítávaných do tohoto dokladu,
- l) sdělení – „Jedná se o přenesení daňové povinnosti dle §92e Zákona o DPH, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno,

**Žádáme o doručení Vámi potvrzeného znění objednávky/smlouvy formou barevného skenu el. poštou nebo v originále poštou na adresu sídla společnosti.**

Pokud nebylo v této objednávce - návrhu kupní smlouvy ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo této objednávky uvádějte na faktuře, ke které přiložte prohlášení o shodě souladu se zák. č. 71/2000 Sb. a NV č. 81/1999 Sb

MORYS s. r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, a to dne 26. září 1991 v oddíle C, vložka 1504 se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771, DIČ: CZ42864771, www.morys.cz

Tel : 596134673-5 (vedení, administrativní), 558672411 (výroba, sklady), fax : 596134672, e-mail : [morys@morys.cz](mailto:morys@morys.cz),

[faktury@morys.cz](mailto:faktury@morys.cz) Stránka 2 ze 4

OK!

m) další náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o DPH.

Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti tohoto dokladu zhotoviteli. Ve vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí díla. Obě přílohy budou podepsány zástupcem objednatele v technických věcech a zástupcem investora ve věcech technických.

Zhotovitel je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit za nominál shora uvedenému Investorovi stavby nezaplacenou splatnou pohledávku za Objednatelem nebo její část vyplývající z této Smlouvy. Pro tento případ Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby Investor takto postoupenou pohledávku zhotoviteli uhradil, a aby v té míře uhrazenou pohledávku zhotovitele Investor započítal proti splatným závazkům Investora vůči objednateli, vzniklých při výstavbě stavby „Vybudování NIP a DIOP“ prováděné objednatelem.

Při prodlení objednatele s úhradou splatného závazku přísluší zhotoviteli účtovat objednateli úrok z prodlení dle předpisů občanského práva.

## 6. Záruční doba

Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy v parametrech určených přílohou č. 1 této smlouvy a v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům, ČSN platným v ČR v době předání díla a kolaudace díla, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této objednávky záruku za jakost provedených prací a dodávek v délce **12 měsíců**.

Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla. Každá závada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady, nepožaduje-li objednatel jiné řešení vady dle zákona. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od chvíle uplatnění vad díla u zhotovitele do jejich úplného odstranění. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady díla bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklad zhotovitele.

Sjednaná záruční doba se vztahuje i na opravy vady díla a začíná běžet dnem odstranění vady díla.

Objednatel je oprávněn převzít dílo i s vadami a nedodělky, které vyznačí v zápise o předání a převzetí díla spolu se lhůtou, ve které je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Výše uvedené nemá vliv na možnost aplikace smluvních a zákonných sankcí za prodlení s včasným a řádným předáním díla.

## 7. BOZP

Na staveništi, které bylo předáno zhotoviteli k realizaci díla, a kde probíhají souběžně práce vykonávané pracovníky jiných osob, je povinen zhotovitel průběžně dodržovat koordinovaný postup výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to za úzké součinnosti jiných osob a řídit se pokyny odpovědného pracovníka objednatele.

Při realizaci je zhotovitel povinen dodržovat veškeré předpisy související s bezpečností práce, zejména Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a NV č. 591/06 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Dále pak příslušné ČSN týkající se bezpečnosti práce. Před zahájením prací je

**Žádáme o doručení Vámi potvrzeného znění objednávky/smlouvy formou barevného skenu el. poštou nebo v originále poštou na adresu sídla společnosti.**

Pokud nebylo v této objednávce - návrhu kupní smlouvy ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo této objednávky uvádějte na faktuře, ke které přiložte prohlášení o shodě souladu se zák. č. 71/2000 Sb. a NV č. 81/1999 Sb

MORYS s. r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, a to dne 26. září 1991 v oddíle C, vložka 1504 se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771, DIČ: CZ42864771, www.morys.cz

Tel : 596134673-5 (vedení, administrativa), 558672411 (výroba, sklady), fax : 596134672, e-mail : [morys@morys.cz](mailto:morys@morys.cz),

[faktury@morys.cz](mailto:faktury@morys.cz) Stránka 3 ze 4

*K. J. K.*

zhotovitel povinen všechny pracovníky řádně proškolit z uvedených předpisů, ČSN a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu.

O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy zhotovitel provede prokazatelně zápis v knize školení.

## 8. Kontaktní osoby

- objednatel:

p. Martin Baar, vedoucí projektu – tel. 731 004 066, [martin.baar@morys.cz](mailto:martin.baar@morys.cz) (MORYS s.r.o.)

Ing. Daniel Motyčka, vedoucí projektového týmu SV – tel. 602 739 693, [daniel.motycka@hochtief.cz](mailto:daniel.motycka@hochtief.cz) (HOCHTIEF CZ a. s.)

- zhotovitele:

p. František Skoček, tel. 558 443 213, [frantisek.skocek@tsfm.cz](mailto:frantisek.skocek@tsfm.cz)

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Strany vylučují z aplikace ustanovení § 1799 – 1800 občanského zákoníku.

Objednávka objednatel nezavazuje, pokud nebude její přijetí (akceptace) provedeno podpisem níže, doručeno alespoň v jednom originálním vyhotovení na adresu objednatel do 7 dnů od doručení této objednávky na adresu zhotovitele.

V Ostravě dne 10.7.2018

Ve Frýdku-Místku dne 10.7.2018

Za objednatel

MORYS s.r.o. ②  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ 42864771

Objednatel – vedoucí Společník  
**MORYS s.r.o.**  
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
Na základě plné moci

Za zhotovitel

TS a.s. ⑧  
tr. 17. listopadu 910  
738 02 Frýdek-Místek

Ing. Jaromír Kohut,  
předseda představenstva TS a.s.

Objednatel - Společník  
**HOCHTIEF CZ a. s.**

David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava  
na základě plné moci

Objednatel – Společník  
**HOCHTIEF CZ a. s.**

Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava  
na základě plné moci

**Žádáme o doručení Vámi potvrzeného znění objednávky/smlouvy formou barevného skenu el. poštou nebo v originále poštou na adresu sídla společnosti.**

Pokud nebylo v této objednávce - návrhu kupní smlouvy ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Číslo této objednávky uvádějte na fakturě, ke které přiložte prohlášení o shodě souladu se zák. č. 71/2000 Sb. a NV č. 81/1999 Sb

MORYS s. r. o.


zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, a to dne 26. září 1991 v oddíle C, vložka 1504 se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771, DIČ: CZ42864771, [www.morys.cz](http://www.morys.cz)


Tel : 596134673-5 (vedení, administrativní), 558672411 (výroba, sklady), fax : 596134672, e-mail : [morys@morys.cz](mailto:morys@morys.cz),

[faktury@morys.cz](mailto:faktury@morys.cz) Stránka 4 ze 4

OK  
Bz







**Výměna vrchní obrusné vrstvy v tl. do 50 mm v rozsahu 615 m2**

nemocnice

El. Krásnohorské

Buzovská

El. Krásnohorské

El. Krásnohorské

P

P

H

R

V

Seznam.cz © TopGIS

Seznam.cz © TopGIS

Seznam.cz © TopGIS

Seznam.cz © TopGIS

Seznam.cz © TopGIS

