Spis. znak: 56.2

SMOI/OSMK/109C/156/2018/2G Skartaéni znak/lhdta: V/5

Provédéci smlouva o dilo
na opravu mistni komunikace
1. P. Pavlova - oprava chodnikdi

Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objcdnatclc:0SMK/SOD/2190/2018/Zcm,

SMOL/OSMKJ109C/156/2018/2G

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

ve znéni pozdéjsich predpistl

I Smluvni strany
statutarni mésto Olomouc
Horni namésti ¢.p. 583
779 11 Olomouc
IC: 00299308 DIC: CZ00299308

zastoupené:

- ve vécech smluvnich:

doc. Mgr. Antonin Stanék, Ph.D,, primator statutarniho mésta Olomouce

tei.:

- kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. Petnn*osDisilo~M?doucM)dbori®Dra~MnéstskvclH*oniunikacn"lHD MMOI
tel.:

Ing. Jitka Kmonickova, vedouci oddéleni majetkové spravy komunikaci, odbor spravy mést-

Ing. Zderika GajdoSova, odborny referent oddéleni majetkové spravy komunikaci, odbor

spravy meéstskych komunikaci a MHD MMOI
tel.:

Bankovni spojeni:

Ceska spofitelna, a.s., pobocka Olomouc,

Cislo vydajového uctu:l

MILAN ORACKO
Hnévotin 159
783 47 Hnévotin

IC: 46555731 DIC:  CZ651201494
Zivnostensky rejstfik:  Magistrat mésta Olomouce

Organizacni slozka:

p. Milan Oracko, majitel firmy
Zastupce statutarniho organu:
-ve vécech smluvnich:

p-

te

- ve vécech technickych:

p. Milan Oracko

Ing. Radovan Dvorak

- 0soba odpovédna za provadéni stavby, ktera ma autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sh.:
Ing. Miroslav Mikulec, ¢.a. 1201883

tel: e e-mail......ccccoene.

Bankovni spojeni:
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IL Preambule
1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze urCuji soucasti této smlouvy Obchodni podminky statutarniho mésta Olo-

1.

mouce pro opravy komunikaci ze dne 3. 4. 2018 (dale jen ,, obchodni podminky ) jakozto pfilohy €. 1 této smlouvy.
Zhotovitel vyslovné¢ prohlasuje, Ze se s obchodnimi podminkami sezndmil pfed uzavienim této smlouvy.
Smluvni strany konstatuji, ze odchylnd ujednani v této smlouvé maji pfednost pred znénim obchodnich podminek.

L Predmét pInéni

Piedmétem plnéni je provedeni dila s nAizvem ,,I. P. Pavlova — oprava chodniki® - v souladu s:
a) projektovou dokumentaci zpracovanou Dopravnim projektovanim, spol. s r.0., stiedisko Olomouc,
KftiZkovského 5, Olomouc, s nazvem 1. P. Pavlova — oprava chodniki, ve stupni DSP+DPS, ktera ob-
sahuje vykresovou ¢ast, soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb veetné vykazu vymér,

b) podminkami uvedenymi ve stavebnim povoleni ¢.j. SMOL/052541/2018/OS/PK/Pav ze dne 19. 3.
2018, které nabylo pravni moci dne 20. 4. 2018,

c) podminkami uvedenymi ve vyjadienich dotenych organi statni spravy, spravca siti a majitela dotce-
nych pozemku,

d) dalsimi obecn¢ zdvaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych pfedpisech,
CSN,

e) zadavacimi podminkami k vefejné zakazce ¢. 18034 s nazvem ,.I. P. Pavlova — oprava chodniki®,

f) obchodnimi podminkami.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni naklady a odpovédnost.
Provedenim dila se rozumi stavebni i technologicka ¢ast dila. Jde o uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potiebnych materiala, stroju a zatfizeni nezbytnych pro fadné do-
konceni provozuschopného dila tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudovano, v¢. provedeni vSech dalsich
¢innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich a montdZnich praci, konstrukci a zafizeni. Podrobné podminky plné-
ni a povinnosti smluvnich stran jsou uvedeny v jednotlivych oddilech této smlouvy a obchodnich podminek.
Zhotovitel je povinen viditelné oznacit stavenisté svym ndzvem a terminem provadénych praci.

Zhotovitel bude vyté¢Zené hmoty ukladat na nasledujici skladky, popt. recyklalni stiediska:

skladka / recyklacni stredisko druh / mnoZstvi vzddlenost v km

Resta Bet/kam/asf do 10 km
Zhotovitel jednotlivé jizdy vozidel na skladky / recykla¢ni stiediska bude vést v dennich zdznamech ve stavebnim
deniku v¢. SPZ vozidel. Pfi fakturaci skladkovného a dopravy na skladku piedlozi zhotovitel jednotlivé vazni list-
ky v¢. vykazu jizdy vozidel, jejichZ identifikace v€. poctu jizd a vzdalenosti bude odpovidat idajim uvedeném ve
stavebnim deniku a v této smlouve. V opaéném piipad¢ zanika pravo zhotovitele na uhrazeni téchto polozek.
Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je sou€asti dodavky stavby dale zejména:

- zajisténi vytyCeni veSkerych inz. siti, odpovédnost za jejich poruseni béhem stavby a zpétné pfedani jejich
spravcim,

- odvoz, uloZeni a likvidace odpadu vzniklych pfi provadéni stavby,

- odsouhlaseni pifechodné¢ho dopravniho znaceni s odborem spravy méstskych komunikaci a MHD MMOI (min.
14 dni pted jeho umisténim), zajisténi jeho stanoveni, udrzbu dopravniho znaceni, jeho pfemistovani a nasled-
né odstrafiovani,

- zajisténi pristupu k nemovitostem dot¢enym stavbou po dohod¢ s vlastniky,

- v pripad¢ nutnosti pfedlazba nékterych vjezdi — pfizptisobeni nivelety vjezda z davodii navazani na chodnik,

- teSeni styku konstrukce chodniku a pfilehlé nemovitosti za i€elem eliminace $kod na majetku (vlozeni nopové
folie pouze v piipad¢, Ze niveleta chodniku je nad izolaci domu),

- zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, kterymi bude prokazdno dosazeni pfedepsané kvality a piede-
psanych parametru dila,

- umisténi informativni tabule obsahujici ndzev akce, nazev stavebni firmy a termin realizace (informativni tabu-
le bude umisténa na viditelném mist¢ min. 2 dny pied zapocCetim praci).

Iv. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat pfedmét plnéni v téchto terminech:

a) pfedani a prevzeti staveniste: do 2 tydnii od podpisu SoD

b) zahjjeni stavebnich praci: do 2 tydni od podpisu SoD

¢) provedeni dila: do 8 tydni od zahajeni stavebnich praci
d) odstranéni zafizeni stavenist¢ a jeho vyklizeni: do 2 tydni po ukonceni stavby
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Pievzeti dila bude provedeno nejpozdéji ke dni provedeni dila.

Objednatel si v souvislosti s financovanim stavby vyhrazuje pravo na piipadné jednostranné prodlouzeni terminu
dokonCeni stavby v piipad¢, Ze se mu nepodaii zajistit finan¢ni prostfedky v pfedpoklddanych terminech.
Zhotovitel je povinen predlozit harmonogram provadéni dila shodny s terminy uvedenymi v zaddvacim fizeni
nejpozdéji pii podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci a u nich uve-
den piedpokladany termin realizace a finan¢ni objem provadénych praci. Tento oboustranné odsouhlaseny harmo-
nogram je nedilnou sou¢asti smlouvy jako jeji ptiloha &. 2.

Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila del§im jak 30 dnii se povaZzuje za podstatné poruseni této smlouvy, ale pou-
ze v piipadg¢, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z prikaznych duvodii na stran¢ objednatele.

Mistem plnéni je ul. I. P. Pavlova v Olomouci

V. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena je stranami sjednina na zaklad¢ vysledku zadavaciho fizeni predmétné vefejné zakazky ve vysi
1.210.000,00- K¢ bez DPH a 1.464.100,00- K¢ v¢. zakonné sazby DPH platné v dobé€ uzavreni této smlouvy
(uvedeni cena dila nezahrnuje cenu za vysadbu a niaslednou udrzbu dievin dle samostatné smlouvy). Celko-
va sjednana cena dila véetné DPH je cenou nejvyse piipustnou. Cena dila bude uvadéna s piesnosti na 2 desetinnd
mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

Tato cena je platnd po celou dobu realizace dila, kryje zisk a veskeré ndklady nezbytné k tddnému a v€asnému zho-
toveni dila. Stejn¢ tak sjednand cena obsahuje 1 predpokladané ndklady vzniklé vyvojem cen v ndrodnim hospodar-
stvi po dobu realizace dila.

Jedna se o plnéni, které spada do rezimu preneseni daiiové povinnosti dle § 92¢ z. €. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty ve znéni pozd¢jsich piedpisu (dale jen ,,ZDPH™), z duvodu stavebnich a montaZnich praci spadajicich do
Ciselné klasifikace CZ-CPA 41-43. Danovy doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 pism. ¢) ZDPH s citaci ,,dail
odvede zdkaznik“. Zakaznikem podle ZDPH se v této smlouveé rozumi Objednatel.

Celkova cena obsahuje veskeré ndklady zhotovitele, nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila. Celkova cena
obsahuje také:

veskeré poplatky - za skladky, zdbor vefejného prostranstvi, piipadné dalsi,

zatizeni staveni$té zhotovitele, bezpe¢nostni opatieni na stavenisti, dopravni opatient,

naklady spojené s naplnénim obchodnich podminek,

vSechny zkousky,

revize potiebné k pfedavacimu fizeni.

Ocenény soupis praci, doddvek a sluzeb v¢. vykazu vymér dle podminek zadavaciho fizeni — rozpocet je nedilnou
soucasti této smlouvy o dilo jako pfiloha ¢. 3.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny z divoda chyb a nedostatku v nabidkovém rozpoctu.
Zaloha na cenu dila se nesjednava.

Piekrocit cenu dila 1ze jen v pfipadech uvedenych v obchodnich podminkach. Jiné podminky pro prekroCeni ceny
dila objednatel neptipousti.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu po fddném provedeni dila, resp. po odstranéni v§ech drobnych vad a nedo-
délka a po vyklizeni stavenist¢. Nalezitosti faktury a podminky jeji spravnosti a uplnosti jsou upraveny
v obchodnich podminkach.

Objednatel se zavazuje uhradit faktury bezhotovostnim prfevodem na ucet zhotovitele ve lhaté splatnosti do 30 dnua
ode dne doruceni faktury objednateli. Dnem zaplaceni je odepsani finan¢nich prostiedki z Gctu objednatele.

Platba bude probihat vyhradn¢ v ¢eskych korunach a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této meéngé.

VL Soucinnost objednatele

Objednatel pfedd a zhotovitel se zavazuje pfevzit projektovou dokumentaci nejpozdéji pii piedani a prevzeti stave-
niste.

Zastupce objednatele ve vécech technickych dle ¢l1. 1. této smlouvy nebo technicky dozor stavebnika (TDS) jsou
osoby opravnéné k projednani technickych zalezitosti.

VIL Zaruéni doba

Zhotovitel poskytuje zaruku na jakost dila nebo na jeho ucelenou &ast po dobu 60 mésici plynoucich od data pie-
vzeti dila objednatelem.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 ob&anského zdkoniku, kdy pro ptipad, Ze bude di-
lo pfevzato a nasledné bude objevena zjevnd vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady dle obCan-
ského zakoniku.

Smluvni strany se dale vyslovné dohodly na vyloueni § 2630 obCanského zdkoniku ve smyslu, Ze za vady dila od-
povida zhotovitel dle této smlouvy.
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tohoto pozadavku ze strany objednatele. Vada musi byt odstranéna v terminu stanoveném po dohod¢ s objednate-
lem.

V ptipad¢ havarie v zaru¢ni dob¢ musi zhotovitel nastoupit na jeji odstranéni do 24 hodin od jejiho nahldseni. Vada
musi byt odstranéna v terminu stanovené¢m po dohod¢ s objednatelem.

Pokud zhotovitel nenastoupi na odstranéni opravnéné vady ¢i havarie, ani po opakované vyzvé, je objednatel
opravnén provést zajisténi opravy uvedend vady Ci havdrie tfeti osobou s tim, Ze naklady spojené s uvedenou opra-
vou v¢. smluvni pokuty budou preactovany k tizi zhotovitele akce.

VIIL Smluvni pokuty

Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti terminu pro provedeni dila dle €1. IV. odst. 1 pism. ¢) této smlouvy, je po-
vinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi az 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vady nebo nedod€lky (dale jen ,, vady ™) uvedené v zdpise o piedani a prevzeti dila ve
stanoveném terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdou vadu ¢i skupinu vad, u nichz
je v prodleni, za kazdy den prodleni.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu dle ¢1. IV. odst. 1 pism. d) této smlouvy, je povinen zapla-
tit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel v rdmci zdru¢ni doby k odstranéni reklamovanych vad ve sjednaném terminu, zaplati ob-
jednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i skupinu vad za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel v ramci zarucni doby neodstrani reklamované vady ve stanoveném terminu, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za kazdou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni havarie ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén uplatnit u zhoto-
vitele smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi k odstrafiovani havarie pozdé&ji.

Pokud zhotovitel v ramci zaru¢ni doby neodstrani vadu, kterd zptsobila havarii ve stanoveném terminu, zaplati ob-
jednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i skupinu vad, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

Neplnéni dal§ich smluvnich nebo zakonnych povinnosti zhotovitele uvedenych v obchodnich podminkach v oddile
3.,6., 7., 8., nebo v této smlouvé, je sankcionovano smluvni pokutou ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad a
pii opakovaném poruseni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti 5.000,- K& za kazdy zjistény piipad.

Smluvni strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na vyloueni po-
uziti § 2050 zak. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly na tom, 7e ujedna-
nou smluvni pokutou neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli nahradu skody vzniklou z poruSeni
povinnosti, ke které se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle uctované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

Smluvni pokutu opravnéna strana vyuctuje a druhd strana je povinna uhradit tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 14
dni od obdrzeni vyuctovani.

IX. Prehled dalsich odchylnych ujedn:ini

Objednatel se stdva vlastnikem dila okamzikem zapracovani materialt a vyrobku. Nebezpeci Skody na véci pfechazi na
objednatele tplnym zaplacenim celkové ceny dila.

X. Zavérena ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména obCanskym zdkonikem, a
obchodnimi podminkami pro tuto vefejnou zakazku.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré tech-
nické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila potiecbné.

Postup praci bude zhotovitelem pribézn¢ zaznamenavan do stavebniho deniku, kde budou zaznamenavany veskeré
udaje dulezité pro provedeni dila. Denni zaznamy zapisuje stavbyvedouci, popiipadé jeho zastupce. Mimo stavby
vedouciho miize provadét potfebné zaznamy v deniku zastupce objednatele nebo TDS.

Ptipadné skody vzniklé v souvislosti s realizaci dila budou feSeny dle platnych pravnich predpisi.

Zmény a doplikky této smlouvy mohou byt provedeny na zdklad¢ dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit pi-
semnou formu dodatki, podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Veskeré dodatky a piilohy
vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu vefejné zakazky, pokud se mu nepodafi zajistit fi-
nanéni prostiedky v celém piedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na redukci
(sniZzeni rozsahu) predmétu vefejné zakazky pristoupit.
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Objednatel si rovnéZ vyhrazuje pravo jednostranného roz§ifeni ptedmétu vefejné zakdzky, pokud u nékterych Casti
dila v ndvaznosti na zjistény stav komunikace dojde k pozadavku na viceprace a tim i k navySeni ceny této Casti di-
la. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na roz$iteni predmétu veiejné zakazky pristoupit.
Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumiteln¢, vazn¢ a urcité, prosty omylu a zad-
na z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz piipojuji nize
podpisy opravnénych zastupcu k vypsanému nazvu organizace.
Utastnici této smlouvy vyslovng prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravng vazani a Ze nepodniknou Zadné
ukony, které by mohly zmafit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, Ze pro piipad objektivnich pickazek k dosaZzeni tice-
Iu této smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt
tohoto ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skute¢nosti v této smlouve zaklada druhé strané pravo od-
stoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v¢etné uslého zisku.
Zhotovitel bere na védomi, 7ze obsah této smlouvy v¢etn¢ vech dodatkii mize byt poskytnut zadateli v reZzimu za-
kona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v znéni pozd&jsich predpisu, a Ze tato smlouva vcetng
véech dodatka bude statutirnim méstem Olomouc uvefejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv a o registru smluv (zakona o registru smluv).
Smluvni strany prohlasuji, ze skutenosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu §504
zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisi.
Rada mésta Olomouce zadani této vetfejné zakdzky schvalila na svém jednani dne 6. 2. 2018.
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou vyhotovenich.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran a t¢innosti dnem uve-
fejnéni v registru smluv.
Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici piilohy:

- piiloha ¢. 1 - Obchodni podminky statutirniho mésta Olomouce pro opravy komunikaci ze dne 3. 4. 2018

- piiloha ¢. 2 - Harmonogram praci

- piiloha ¢. 3 — Soupis praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci, dne: V Hnévoting, dne:
Objednatel Zhotovitel
doc. Mgr. Antonin Stan¢k, Ph.D. p. Milan Oracko,
primator majitel firmy

statutarni mésto Olomouc




