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Smlouva o dílo (dále SOD)
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znéní

(dále jen „občanský zákoník")

/. SMLUVNÍ STRANY

LI. Objednatel: Město Horšovský Týn

Sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 00253 383
DIČ:
Osoba oprávněná jednat ve vě Václav Mothejzík, starosta
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 27-3284670287/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Mothejzík

1.2. Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
Statutární orgán : Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka
IČ : 49788761
DIČ: CZ49788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy - statutární ředitelka
jednáním ve věcech technických výr náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka Domažlice, č.ú.
tel.:

(dále jen smluvní strany)

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem díla je dodávka stavby „Oprava havarijního stavu - Horšovský Týn - Plzeňská ulice -
výměna vodovodních armatur (domovní uzávěry, šoupata a hydranty) **.

Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými požadavky na
výstavbu a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.
Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací,
konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, a
geodetické zaměření skutečného stavu. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a uvedení
do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je území Města Horšovský Týn, Plzeňská ulice.

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít

materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků

zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či

změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu.
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11.3- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, 
má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

11.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky. 

11.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
technické, kvalitativní a jiné podmínky, které bylo možno zjistit, nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

/ / / . CENA DÍLA 

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta ve výši : 

Cena bez DPH: 

Výměna vodovodních armatur 894.912,- Kč 

DPH 21 %: 187.932,-Kč 

Cena včetně DPH: 1.082.844,-Kč 

III.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 
data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data 
předání. 

III.3- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu 

díla dle čl. II.l. 

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie 
a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, GEO zaměření skutečného 
stavu dokončeného díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen 
k datu předání díla. 

m.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu 
realizace stavby bude objednatel plátcem DPH. 

IV. TERMÍNY PLNĚNI 

IV. I. Předání staveniště: 6/2018 
IV.2. Zahájení prací na díle: 18.6.2018 
IV.3. Dokončení stavebních prací na díle: 20.8.2018 
IV. 4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních prací na díle 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY. FAKTURACE 

V . l . Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je 
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povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou 

daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních 

dnů od data doručení objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak . 

V . 2 . Zhotovitel nepožaduje zálohu. 

V . 3 . Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, 
tj. 10 % ze sjednané ceny díla Činí pozastávka a objednatel j i uhradí po odstranéní všech vad a nedodělků 
zjištěných při předáni a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádnému užívání díla 
objednatelem. 

V . 4. Nenastoupí - l i zhotovitel k odstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této 
částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu 
díla. 

VL MAJETKOVÉ SANKCE. SMLUVNÍ POKUTY 

V I . 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 500,- Kč za každý den 

prodlení. 

V I . 1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 

500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 500,- Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení. 

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového 
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto Částku z pozastávky. 

VI . 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 

vzniknou prodlením zhotovitele. 

VIL STAVENIŠTĚ 

V I L I . Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým 

termínem zahájení prací. 

VII. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i 
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení všech podzemních vedení na staveništi a bude 

dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 
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umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a 

všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení 
a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, které mu objednatel předá a v případě potřeby i jeho oplocení 

nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojenéjsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružného měření 

odběrů. 

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn 

ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

VII. 10. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud 

staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 

fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1.3. a to až do vyklizení staveniště. 

VII. l l . Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuly ve sjednané 

ceně díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 
smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly rádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

VIII.5. Zhotovitel v plné míre zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
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VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. 

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 

povolení. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VIII. 10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu výstavby, aby plnilo svou funkci. 

VIII. 11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše 3,000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VIII. 13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele. 

VIII. 14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů 
ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto 
seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání Špatné zkušenosti. Zhotovitel 
je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky 

z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

VIII. 16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů - postup 
provádění prací. 

PC STAVEBNÍ DENÍK 

IX . 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 

prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím stavby. 

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČ zhotovitele 
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název, sídlo, 1Č objednatele 

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž 
pracovními dny se rozumí pondělí až pátek. 

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů. 

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

IX. 7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

X . l . Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 

a rádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. 

X . 2 . Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po zhotoviteli 
veškeré náklady stím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob 
uplatní. 

X . 3 . Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady umožňující rádné používání zhotoveného díla. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

X .4 . O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 

povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

X . 5 . Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 

objednatelem. 

X . 6 . Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 

a nedodělky v dohodnutém termínuje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel 

není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání jeho rádnému užívání. 
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X . 7 . Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 

oproti položkovému rozpočtu stavby, který je přílohou této SOD, 

X . 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo 
nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení 
objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

XI. ZÁRUKY 

X I . 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

XI .2 . Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu, 

strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a zhotovitel je jasně 

definoval před zahájením díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

XI .3 . Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o 

předání a převzetí díla. 

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat: 

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 

apod.) 

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel 

písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak. 

XI .6 . Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI .7 . Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu, 
který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a 
ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady v dohodnutém, nebo objednatelem určeném 

termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

XI . 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, která brání provozu a užívání díla, je 

zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 

(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

XII. VYŠŠÍ MOC 

XII . 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

XII . 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XIIL ZMĚNA SMLOUVY 

XIII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který j i k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad." 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po 
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě 
smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 
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XIII.6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV.l. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem,

zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje:

objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti

objednatel trvá na provádění díla v rozporu s platnou legislativou

XIV.2.V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně

přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV. 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem

oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

XV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících
z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XV.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.4. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží výtisk.

XV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým

obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

• položkový rozpočet stavby

V Horšovském Týně dne 2 7 -06- 2018

za zhotovitele: Ing. Eva Gožďálov.

statutární ředitelka
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CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a s.

344 78 Domažlice,
Bezdékovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Položkový rozpočet
Rozpočet: 01 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa Základní rozpočet

Objekt:

01

Název objektu:

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

JKSO:

Stavba:

2617

Název stavby:

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

SKP

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Náklady na MJ: 894 912,00

Počet listů: Zakázkové číslo: 2617

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 894 912,00 Vytýčení křížených podzemní vedení 0,00

PSV celkem 0,00 GEO zaměření 0,00

N
M práce celkem 0,00 Zaměřeni skutečného provedení 0,00

M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 894 912.00

Mimostaveništni doprava

Zařízení staveniště

0,00

0,00

Dopravní značeni 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady 894 912,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele Za objednatele:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno

Datum

Podpis

Základ pro DPH 21,0% činí: 894 912,00 Kč

DPH 21,0% činí: 187 932,00 Kč

Cena za objekt celkem: 1 082 844,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



CHV..K.
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

ICO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Stavba: 2617 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II. Etapa Základní rozpočet List Č.2

Objekt: 01 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II. Etapa Datum tisku:

Rozpočet: 01 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II. Etapa

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemni práce 0.00 0,00 0,00 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 0,00 0.00

5 Komunikace pozemni 0.00 0,00 0,00 0,00

8 Trubní vedení 0.00 0,00 0,00 0,00

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Stavenistní přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0.00

Kč 894 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Vytýčení křížených podzemní vedení 0,00 894 912,00 0,00

GEO zaměření 0,00 894 912,00 0,00

Zaměření skutečného provedení 0,00 894 912,00 0,00

Mimostaveništnl doprava 0,00 894 912,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 894 912,00 0,00

Dopravní značeni 0,00 894 912,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 894 912,00 0,00

Povoleni vstupu do vozovky 0,00 894 912,00 0,00

0,00

1 v', 1

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměst! 388
IČO: 49 78 87 61

www.chvak.cz

Stavba: 2617

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

Základní rozpočet

Datum tisku:

List č.3

P. Č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práce

1 115 10-1201 .R00 čerpánívody na výšku do 10 m, přítok do 5001 hod 64,0000

2 115 10-1301 .R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přlok 5001 den 8,0000

3 132 2O-12O2.R00 hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3 m3 256,0000

4 132 30-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm m3 128,0000

5 151 1O-1101.R00 Raženi a rozepření stěn rýh - přDožné - hl. do 2m m2 160,0000

6 151 1O-1111.R00 Odstraněni pažení stěn rýh - přiložné • hl. do 2 m m2 160,0000

7 161 10-1101 .R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 256,0000

8 162 70-1105.R00 Vodorovné přerrtstěnívýkopku z hor.1-4, AZS m3 169,6000

9 167 10-1102.R00 Nakládánívýkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 169,6000

10 171 20-1201-R00 Uloženi sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 169,6000

11 171 20-1201 .T00 Poplatek za uložení na skládku, AZS t 254,4000

12 174 10-1101.R00 Zásyp jam rýh, šachet se zhutněním m3 86,4000

13 175 10-1101 .R00 Obsyp bez prohozeni sypaniny m3 55,9920

14 583-309990001 Štěrkopísek na zásyp t 100,7856

1 Zemni práce

4 Vodorovné konstrukce

15 451 57-3111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 16,0000

Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

16 564 87-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 80 cm

(místní) - z vibrovánhi m2 160.0000

y Komunikace pozemní

8 Trubní vedení

17 857 24-2121 .R00 Montáž tvarovek litin, jednoos.přír. výkop DN 80 kus 44,0000

18 871 16-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 32,0000

19 891 18-1295.R00 Montáž tvarovek kus 32,0000

20 891 1B-3111.R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 32,0000

21 891 24-1111.R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 6,0000

22 891 24-7111.R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 6,0000

23 891 26-1111.R00 Montáž vodovodních Šoupátek ve výkopu DN100-150 kus 2,0000

24 891 31-9111.R00 Montáž navrtávacfch pasů DN 150 kus 32,0000

25 892 37-2111.R00 Zabezpečení konců vodovod, potrubí DN do 300

při tlakových zkouškách kus 2.0000

26 899 4O-1112.R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 40,0000

27 899 40-1113.R00 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 6,0000

28 286-10231 .A spojka ISIFLO 32/34 KUS 32,0000

29 286-13220.M Zákop, soupr teleskop.* poklop-přlpojka kus 32,0000

30 286-13752 Trubka tlaková PE LD (rFE) d 32 x 4,4 mři PN10 kg 12,0320

31 286-53765 Nákružek lemový PE100 d 90 mm kus 12.0000

32 286-54368 Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80mm kus 12,0000

33 422-28150 Šoupátko DN1" pro dom přípojky • ISO ZA K kus 32,0000

34 422-28310 Šoupě DN 80 kus 6,0000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



CtĚVmK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Stavba: 2617

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II. Etapa

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II. Etapa

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

Základní rozpočet

Datum tisku:

List č.4

P. c. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

35 422-28356 Šoupě DN 100 kus 1,0000

36 422-28364 Šoupě DN 150 kus 1,0000

37 422-73380 Haku pas navrtávaci 160/34 kus 32,0000

38 422-73595 Hydrant podzemní dvojitý, DN 80 kus 6,0000

39 422-91352 Poklop uliční litinový Soupátkový kus 8,0000

40 422-91452 Poklop hyd rámový kus 6,0000

41 422-92100 Podkladová deska šoupátková kus 8,0000

42 422-92110 Podkladová deska hydrantová kus 6,0000

43 422-93250 Souprava zemni šoupátková č. 9500A 1,3-1,8m

pro DN 80-160 kus 8,0000

44 552-51212 Trouba př&-.lřtin. FF DN80 dl.200nrm kus 6,0000

45 552-55720.A Koleno přírubové s patkou N-kus DN 80 mm kus 6,0000

46 797-20803 Spojka s přírubou SYNOFLEX DN 80

jištěná proti posunu ks 6,0000

[.".
Trubní vedeni

95 Dokončovací práce inženýrskách staveb

47 933 90-3021.RD0 Hutníci zkoušky kus 40,0000

r "" 93

99

Dokončovací práce inženýrskách staveb

Staveništnl přesun hmot

48 998 27-6101-R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 173,2628

- - — Stavenistní přesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpowerfimry RTS a.s.


