

SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. objednatele:

Ev. č. zhotovitele: 1834617

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vimperk,**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou města
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
číslo účtu:
osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických: Lukáš Sýs, místostarosta města

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Geo Vision s.r.o.,**
se sídlem: Chodovická 472, 193 00 Praha 9
zastoupený jednatelem společnosti: RNDr. Miroslavem Rausem
IČO: 251 28 442
DIČ: CZ25128442
číslo účtu
osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zýval
- ve věcech technických: RNDr. Ondřej Bílek

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:
 - a) zpracovat oznámení záměru „**Vimperk – rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník**“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a předložit jej do zjišťovacího řízení,
 - b) zpracovat doplňkové biologické průzkumy nad rámec výsledků poskytnutých objednatelem,
 - c) jménem objednatele prací podat oznámení záměru na Krajský úřad Jihočeského kraje.
2. Dílo podle odst. 1 písm. a) výše bude vyhotoveno v počtu výtisků cca 10 (přesný počet bude stanoven podle požadavku orgánu posuzování vlivů na životní prostředí) a 2 ks CD.

II.

Sjednaná doba pro provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést podle následujícího harmonogramu:
 - doplňkové terénní průzkumy, posudek stability lesních porostů do 30.09.2018,
 - zpracování oznámení záměru, tisky, zahájení zjišťovacího řízení ... do 30.11.2018.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je cenou úplnou a konečnou a činí: **180.000,- Kč bez DPH**
37.8000,- Kč - 21 % DPH
217.800,- Kč včetně DPH.
K ceně za dílo bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Kalkulace ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 – „**Rozpočet prací**“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě 2 dílčích faktur majících náležitosti daňového dokladu se splatností 14 dnů:
 - 1. faktura na částku 114.000,- Kč + DPH po zpracování a předání podkladových průzkumů a posudků.
 - 2. faktura na částku 66.000,- Kč + DPH po podání oznámení záměru na Krajský úřad Jihočeského kraje.

V.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VI.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 podepsané vyhotovení.

Ve Vimperku dne 16.07.2018

za objednatele
Mgr. Pavel Dvořák
starosta města



V Plzni dne

Geo Vision s.r.o

46 472/4, Praha
25 12 84 42

za zhotovitele
RNDr. Vladimír Zýval
jednatel společnosti

Schváleno usnesením RH Vimperk
č. 401 ze dne 25.06.2018

Název úkolu: **Vimperk - rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník
příloha SOD č. 1**
práce: **oznámení záměru
podkladové průzkumy**

P. č.	Číslo položky	Název položky	m.j.	množství	cena/m.j.	celkem
1.		archivní rešerše, terénní rekognoskace	ks	1	24 000,00	24 000,00
2.		doplňující biologické průzkumy bezobratlí, hydrobiologie (raci, bentos)	ks	1	60 000,00	60 000,00
3.		posudek stability lesních porostů	ks	1	30 000,00	30 000,00
4.		orientační inženýrsko geologický průzkum svahů	ks	1	12 000,00	12 000,00
5.		zpracování oznámení záměru	ks	1	48 000,00	48 000,00
6.		kompletace, tisk a podání oznámení	ks	1	6 000,00	6 000,00

Celkem	180 000,00
DPH 21%	37 800,00
celkem vč. DPH	217 800,00

vypracoval: RNDr. Vladimír Zýval
tel. 377241203

5.6.2018

