


 

Sm louva o dílo 

3 1 / 2 0 1 8 / UPI S Zpracování projektové dokum entace pro 
změnu užívání a realizaci stavby, části TII 
na Vápence, VI I . Etapa 

 

2 /  22 

PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem  „Zpracování projektové dokumentace pro změnu užívání a realizaci 

stavby, části objektu TII na Vápence VI I . Etapa “  (dále jen "Veřejná zakázka") ,  zadávanou 

Objednatelem  jako Zadavatelem  ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rám ci 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem  vyhodnocena jako ekonom icky 

nejvýhodnější. 

I .  PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro ohlášení stavby, jej í projednání 

s dotčenými orgány a organizacemi a s jejich kladnými stanovisky, dále vyhotovení 

projektové dokum entace ve stupni pro provádění stavby s kontrolním rozpočtem a výkazem 

výměr. Současně provádění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu s provedením  

ohlašovaného stavebního záměru a případné vydání souhlasu se změnou užívání části 

prostor objektu Tiskárny I I  form ou kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.  

1.2 Zhotovitel se za účelem splnění předmětu této smlouvy zavazuje s veškerou péčí a pečlivostí 

provádět pro Objednatele svým jménem a na svůj účet následující činnosti při dodržení 

veškerých platných obecně závazných právních předpisů: 

1.2.1 vyhotovení dokum entace pro ohlášení stavby (včetně případné dokum entace pro 

stavební povolení – (dále jen „DSP“) , vyžádá- li příslušný stavební úřad) ,  

1.2.2 inženýrskou činnost pro zajištění souhlasných stanovisek všech povinných 

dotčených orgánů a zajištění souhlasu s provedením  ohlašovaného stavebního 

záměru na základě ohlášení stavby, 

1.2.3 vyhotovení dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a výběr zhotovitele 

stavby, 

1.2.4 autorský dozor při realizaci stavby, 

1.2.5 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ,  

1.2.6 inženýrskou činnost pro zajištění souhlasu se změnou užívání prostor nebo, bude- li 

vyžadováno příslušným stavebním úřadem, kolaudační souhlase nebo kolaudační 

rozhodnut í, 

1.2.7 ostatní činnosti (náležitosti) 

 (dále jen „Dílo“ ) .  

1.3 Předmětem této smlouvy je provedení níže specifikovaného Díla pro přípravu a realizaci 

stavby:  

1.3.1 Dokumentace pro zajištění vydání souhlasu s provedením  ohlašovaného 

stavebního záměru ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územ ním  plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), (dále i jen „stavební zákon“), ve znění 

pozdějších předpisů. Dokumentace bude vyhotovena ve třech vyhotoveních 
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v papírové podobě a v elektronické podobě ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls, 

* .docx a * .xlsx na CD. Obsah dokumentace pro zajištění vydání souhlasu 

s provedením  ohlašovaného stavebního záměru je určen přílohou č. 2 sm louvy. 

1.3.2 Dokumentace pro provádění stavby (DPS).  Dokum entace bude vyhotovena 

ve čtyřech vyhotoveních v papírové podobě a v elektronické podobě ve formátech 

* .dwg, * .pdf, * .doc, * .xls, * .docx a * .xlsx na CD. Obsah dokum entace 

pro provádění stavby je určen přílohou č. 2 sm louvy. 

1.3.3 Inženýrskou činností pro vydání souhlasu s provedením  ohlašovaného stavebního 

záměru, jakožto dílem s nehmotným výsledkem se rozumí: Zjištění příslušných 

(dotčených) orgánů státní správy a zajištění vyjádření dotčených orgánů, o kterých 

to stanoví zvláštní zákon, zajištění souhlasu stavebního úřadu s provedením  

ohlašovaného stavebního záměru.  

1.3.4 Autorský dozor, který obsahuje spolupráci při zadání realizace stavby, při výběru 

zhotovitele stavby a spolupráce po dobu realizace stavby. Autorský dozor dále 

obsahuje spolupráci po dokončení stavby sestávající ze zabezpečení závěrečné 

kont rolní prohlídky stavby – převzetí stavebního díla od dodavatele stavby. 

1.3.5 Dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude vyhotovena 

ve třech vyhotoveních v papírové podobě a v elektronické podobě ve formátech 

* .dwg, * .pdf, * .doc, * .xls, * .docx a * .xlsx na CD. Obsah dokum entace skutečného 

provedení stavby je určen přílohou č. 2.  

1.3.6 Inženýrskou činností pro zajištění souhlasu se změnou užívání prostor nebo, bude-

li vyžadováno příslušným stavebním úřadem, kolaudační souhlas nebo kolaudační 

rozhodnut í, j akožto dílem  s nehm otným  výsledkem  se rozum í:  Spolupráce 

s Objednatelem při plnění úkolů ze závěrečné kontrolní prohlídky stavebním 

úřadem, spolupráce s Objednatelem při garančních zkouškách a zabezpečování 

revizí. 

1.3.7 Ostatní činnosti (náležitosti), kterým i se rozumí ostatní činnosti přímo související 

s realizací předmětu Díla, např. úpravy projektu dle pozdějších požadavků 

Objednatele. 

1.4 Dokumentace bude vyhotovena dle požadavků Objednatele a studie změny užívání stavby, 

která je přiložena v příloze č. 1 sm louvy. Pokud Zhotovitel během plnění smlouvy o dílo 

dospěje k závěru, že z technických či jiných důvodů je nutné se odchýlit od požadavků 

Objednatele nebo studie změny užívání stavby, sdělí toto Objednavateli, a zároveň Zhotovitel 

Objednateli navrhne varianty úprav Díla, ze kterých si Objednatel vybere. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje doporučit Objednateli převzetí Díla pouze v případě, že toto Dílo bude 

provedeno řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 

připojit na písemný protokol o předání a převzetí Díla své vyjádření, zda má k převzetí Díla 

Objednatele připomínky, a t yto blíže specifikovat . 

1.6 Objednatel j e povinen, bude- li to pro splnění příkazu dle této smlouvy nezbytné, vystavit 

Zhotoviteli písemnou plnou moc za účelem splnění příkazu podle této smlouvy. 
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4.6.3 Dojde- li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené 

pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel od okam žiku nabyt í 

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH;  

4.6.4 Cenu lze změnit, pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti 

vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu Díla. 

4.6.5 Cena nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč. 

4.7 Ceny Díla j sou cenam i sm luvním i a odpovídaj í nabídce Zhotovitele. 

4.8 Součástí ceny Díla nejsou správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky nutné k řádnému dokončení Díla 

uhradí ve stanovené lhůtě Objednatel, a to na základě výzvy Zhotovitele. 

V. PLATEBNÍ  PODMÍ NKY 

5.1 Sm luvním i st ranam i bylo ujednáno, že Zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 

jednotlivých částí předmětu smlouvy vyhotoví a doručí Objednateli daňový doklad – fakturu, 

kterou Objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí být doručena 

Objednateli e-m ailem  na:  epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky 

Objednatele a musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle 

§ 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

a podle § 29 ZDPH a odkaz na tuto sm louvu a přílohou faktury m usí být  kopie předávacího 

protokolu o předání příslušné etapy Díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná 

částka apod.) je oprávněn Objednatel tuto fakturu vrát it  s t ím , že v takovém případě se 

přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením 

opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury.  

5.2 Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce 30 ( třiceti)  kalendářních 

dnů od doručení faktury Objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového 

dokladu uvedená v článku 5.1.   

5.3 Cena za předmět smlouvy bude Objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 

Zhotovitele uvedený v části Smluvní strany.  

5.4 Povinnost  zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

5.5 Sm luvní st rany se dohodly, že Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 

z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a ZDPH na účet příslušného správce daně, jestliže se 

Zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně 

ve smyslu ust . § 106 ZDPH. 

5.6 Zhotovitel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou 

pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí 
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správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým  plátcem  dle § 106a ZDPH, oznám it  takovou 

skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti 

j e sm luvním i st ranam i považováno za podstatné porušení této sm louvy. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 

Objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její 

platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím  dálkový přístup ve smyslu § 96 odst . 1 ZDPH, 

v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně 

zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.  

5.8 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti 

nastaly nebo m ohly nastat , m á Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit  postup 

zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle 

faktury – daňového dokladu vystavené Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, 

a to v návaznost i na § 109 a § 109a ZDPH. 

5.9 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce 

uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je 

Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně 

inform ovat . 

VI . ZÁRUKA ZA JAKOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

6.1 Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení Díla spočívající zejména v realizovatelnost i 

stavebních úprav dle zpracovaného způsobu řešení, který bude v souladu se standardem 

odpovídajícím obvyklé současné technické úrovni sloužící k účelu uvedenému touto 

sm louvou. Dále odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci, 

odpovídá požadavkům Objednatele stanoveným  v této smlouvě a v zadávacích podkladech. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedeného Díla jak vlastním i pracovníky, 

tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. Zhotovitel odpovídá za to, 

že v rám ci dokum entace navrhne pouze schválené, kvalifikované a standardizované postupy, 

m ateriály a jej ich kvalitní provedení a doporučené technologické postupy. V případě rozporů 

se bude vycházet  ze stanoviska nezávislého soudního znalce příslušného oboru, který bude 

určen dohodou sm luvních st ran. Náklady na znalecký posudek a další případné náklady s t ím  

spojené ponesou sm luvní st rany rovným  dílem . Zj ist í- li se však, že Zhotovitel provedl 

projekční práce vadně, nese veškeré náklady spojené s vypracováním  znaleckého posudku 

Zhotovitel.  

6.3 Zj ist i- li Objednatel, že dokumentace má vady, oznámí bez zbytečného odkladu písemně tuto 

skutečnost Zhotoviteli.  

6.4 Dílo nebo jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku stanovenému touto 

sm louvou. Zhotovitel odpovídá za vady, které m á Dílo v době jeho předání. Za vady vzniklé 

po předání Díla odpovídá Zhotovitel j en tehdy, jestliže byly způsobeny porušením  jeho 

povinnost í. 
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6.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu 

ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel 

na jej ich použit í t rval. 

6.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí 

zaháj it  opravu těch částí projektové dokumentace, kde byla vada zjištěna. Zhotovitel je 

povinen vady projektové dokum entace odst ranit  ve lhůtě stanovené Objednatelem , a to 

na své náklady. 

6.7 Opravou se rozum í vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna, 

a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

6.8 Nezaháj í- li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném  term inu, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s t ím , že t ím to sm luveným  

postupem  Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

6.9 O odstranění vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém  potvrdí Objednatel odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

6.10 Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které vzniknou Objednateli či třetí osobě v důsledku 

vad projektové dokum entace. 

6.11 Zhotovitel je povinen uhradit  Objednateli v plné výši každý náklad spojený s odstraněním 

vady v projektové dokum entaci včetně nákladů na změny stavby, vzniklé v důsledku vady 

projektové dokumentace (vícepráce, pořizovací náklady na technologie, náklady na znalecké 

posudky nebo odborná vyjádřeni atd.) . 

6.12 V případě, že zjištěnou vadou projektové dokumentace a jejím následným odstraněním dojde 

k prodlení v plnění platného harm onogram u stavby, m á Objednatel právo na úhradu t ím  

způsobené škody. 

VI I .  ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

7.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 

v j iž zpracované projektové dokum entaci. 

7.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:  

7.2.1 případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zj ištěny v  průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 

v průběhu provádění stavby;  

7.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost  Objednatele zpracovává změny projektového 

řešení oprot i původnímu a předanému projektovému řešení. 

7.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažuj í zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení 

v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo 
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podmínek příslušných orgánů či organizací. 

7.4 V případě, že Zhotovitel na žádost  Objednatele zpracovává změny projektové dokum entace 

oprot i původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 

dokum entace na účet a náklady Objednatele. 

7.5 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu prováděni stavby, pak tyto 

změny provede Zhotovitel bezplatně. 

VI I I .  SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNAVATELE A ZHOTOVI TELE 

8.1 Objednatel um ožní Zhotoviteli po vzájemné dohodě prohlídku objektu Tiskárna II, 

Na Vápence 14, Praha 3. 

8.2 Zhotovitel j e povinen vrát it  Objednateli veškeré podklady, které m u byly Objednatelem 

poskytnuty pro zhotovení Díla, resp. jeho jednotlivých částí. 

8.3 V průběhu zpracovávání projektové dokumentace se uskutečni kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního 

dne nejméně tři pracovní dny před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne 

nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

8.4 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osoby vykonávající 

funkci technického dozoru a zástupci Zhotovitele a na vyžádání Objednatele také zástupci 

subdodavatelů Zhotovitele. 

8.5 Obsahem  kontrolních dnů je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací 

a o postupu při výkonu inženýrských činností, kontrola časového plnění provádění prací, 

připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dni předkládá Zhotovitel Objednateli seznam  

dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternat ivy 

možného projekčního řešení. 

8.6  Vedením kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis 

o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kont rolního dne všem  

zúčastněným. 

8.7 Kontrolní den se uskuteční nejméně 1 x týdně v sídle Objednatele na adrese Na Vápence 

915/ 14, Praha 3. 

8.8 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při 

zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení 

v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel 

rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit, 

a to bez zvýšení ceny Díla. 

8.9 V průběhu zhotovování stavby se zhotovitel účastní kontrolních dnů stavby v místě stavby na 

adrese Na Vápence 915/ 14, Praha 3. 
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8.10 Případné další spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele vzešlé z požadavků orgánů státní 

správy ve správním řízení bude řešeno vzájemnou dohodou.  

8.11 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy dodržovat veškeré platné zákony 

a právní předpisy vztahující se k předmětu plnění. Jedná se zejména o dodržování 

bezpečnostních a environmentálních předpisů, a to včetně všech interních předpisů, pokud 

s nim i byl seznám en. Toto ustanoveni plat í také pro subdodavatele Zhotovitele. 

8.12 Zhotovitel bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této smlouvy v celém 

rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky vyplývajícími ze 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a dále 

s uveřejněním této smlouvy na profilu Objednatele jakožto zadavatele dle ust . § 219 ZZVZ.  

I X. PROVEDENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

9.1 Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, 

právním předpisům a technickým normám, na které odkazují právní předpisy. 

9.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy dle článku 1.1, 1.2 a 1.3 této 

smlouvy jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to v sídle Objednatele.  

9.3 Zhotovitel je povinen postupovat v provádění Díla dle této smlouvy a dle pokynů Objednatele 

a s odbornou péčí. 

9.4 Řádným provedením předmětu smlouvy se rozumí provedení předmětu smlouvy bez vad. 

9.5 O předání a převzetí jednotlivých částí Díla bude pořízen předávací protokol, který podepíší 

pověřený zástupce Objednatele a pověřený zástupce Zhotovitele. 

X. SMLUVNÍ  SANKCE 

10.1 Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce. 

10.2 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k j iným  než zde uvedeným , a dále např. ústně 

sjednaným  sm luvním  sankcím  nebude přihlíženo. 

10.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) Zhotoviteli m á 

Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení. 

10.4 V případě prodlení Zhotovitele s plněním termínů podle čl. 3.2 této smlouvy, vzniká 

Objednateli právo na sm luvní pokutu ve výši 0,05 % ceny předmětu neuskutečněného dílčího 

plnění za každý i započatý den prodlení. 
10.5 Ustanovení odstavce 10.4 tohoto článku se neužije, pokud prodlení s plněním termínů 

podle čl. 3.2 této sm louvy nebude zaviněno Zhotovitelem . 

10.6 Sm luvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní 

sankce. 

10.7 Sm luvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

10.8 Sm luvní st rany si ujednaly vyloučení ust. § 1806 občanského zákoníku.  
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XI . OCHRANA I NFORMACÍ  

11.1 Sm luvní st rany prohlašují, že veškeré skutečnosti a informace, které si předají v rámci plnění 

této smlouvy, považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění. 

11.2 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se 

vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo 

poškodit druhou smluvní stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/ 1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčena. 

11.3 Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně 

poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě: ústně, v listinné, elektronické, vizuální 

nebo jiné podobě, jakož i „ know-how“ , a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 

hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se 

z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku 

mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy. 

11.4 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany 

bez jej ího souhlasu, a t o v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky 

k zabezpečení těchto inform ací. To neplat í, m aj í- li být za účelem plnění této smlouvy potřebné 

informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům nebo třetím 

osobám, které se podílejí na plnění předmětu této smlouvy. 

11.5 Sm luvní st rany se zavazuj í, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své 

zaměstnance a případné své subdodavatele, kterým budou neveřejné informace 

zpřístupněny. 

11.6 Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 

11.6.1 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by t uto 

dostupnost způsobila sama smluvní strana; 

11.6.2 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem 

zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

11.6.3 smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou 

inform aci;  

11.6.4 je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

příslušného orgánu státní správy; 

11.6.5 auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění 

vyplývajícího z příslušných právních předpisů. 

11.7 V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít 

odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je 

povinna o tom  inform ovat  druhou sm luvní st ranu. 

11.8 V případě, že zhotovitel poruší závazky sjednané tímto článkem, má objednatel právo na 

sm luvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto článku či zneužití 

inform ací. 
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11.9 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných 

informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá po ukončení 

spolupráce, popř. po ukončení platnosti této Smlouvy o dílo. 

11.10 V případě, že se Zhotovitel dostane při plnění této smlouvy do styku s osobními údaji 

shromažďovanými nebo zpracovávaným i Objednatelem , pověřuje Objednatel tímto 

Zhotovitele ke zpracování takových osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném k plnění této 

sm louvy. Zhotovitel je povinen učinit opatření k jejich ochraně v souladu s obecně závaznými 

platnými předpisy ČR a s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation 

( „GDPR“)  a dále je povinen bezodkladně informovat Objednatele při jakémkoli zneužití těchto 

osobních údajů. 

11.11 Zhotovitel j e povinen um ožnit  Objednateli po předchozím písemném upozornění provedení 

kont roly nakládání s neveřejnými informacemi a s osobním i údaj i a dodržování obecně 

závazných povinnost í Zhotovitele, jakožto zpracovatele osobních údajů, ohledně 

shromažďování a zpracování osobních údajů získaných při plnění této smlouvy, a to kdykoli 

za trvání této smlouvy, přičemž Zhotovitel j e povinen tuto kont rolu um ožnit . Objednatel j e 

povinen oznám it  Zhotoviteli termín provedení kontroly alespoň 5 pracovních dní předem, a to 

elekt ronicky na kontaktní e-m ail Zhotovitele uvedený v čl. XIII . této sm louvy nebo 

prostřednictvím datové schránky. 

XI I .  LI CENCE 

12.1 Právo k užit í Díla, které je dodané Zhotovitelem v jakékoli formě, zahrnující zejména 

dokumentaci, náleží od převzetí Díla nebo jeho dílčí části Objednateli. Právo užívat se 

poskytuje jako výhradní, časově neomezené. Licence podle tohoto článku XII. se poskytuje 

bez územ ního om ezení.  

12.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního 

vlastnictví, která se týkají předmětu Díla a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatelem . 

Zhotovitel odpovídá za to, že plněním této smlouvy nebo výsledkem plnění nebudou porušena 

jakákoli autorská nebo jiná práva třetích osob, že výsledkem plnění nebude dán důvod 

k žalobě třetí osoby vůči Objednateli na protiprávní jednání způsobené výsledkem plnění nebo 

plněním, nebo důvod k tomu, že by plnění nebo j eho výsledek m ohlo být  považováno za 

nezákonné nebo j inak prot iprávní. 

12.3 Právo k užití Díla nebo jeho částí dle této smlouvy vznikne Objednateli podle podmínek 

stanovených touto Smlouvou okamžikem převzetí Díla nebo části Díla dle této Smlouvy. Cena 

za poskytnut í práv k užit í Díla nebo jeho částí je zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele.  

12.4 Objednatel je oprávněn na základě této smlouvy Dílo použít způsoby, které podle povahy 

přicházejí dle § 12 a násl. Autorského zákona v úvahu, zejména pak má právo na rozšiřování 

originálu nebo rozmnoženiny Díla, a to jak sám, tak prostřednictvím osoby, která jedná 
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na základě jeho příkazu nebo pokynu. 

12.5 Objednatel je oprávněn v rozsahu licence dle článku této Smlouvy poskytnout podlicenci třetí 

osobě, aniž by k tomu potřeboval předchozí souhlas Zhotovitele.  

12.6 Objednatel je s ohledem na povahu Díla oprávněn podle své úvahy licenci podle tohoto článku 

Smlouvy využít nebo nevyužít, a to jak zcela, tak zčásti. Zhotovitel proto uznává, že 

nevyužitím nebo nedostatečným využitím licence nemůže dojít k značně nepříznivému 

ovlivnění jeho zájmu, a proto není oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu, že 

nabyvatel licence licenci zcela nebo zčásti nevyužil. 

12.7 Sm luvní st rany si ujednaly vyloučení ust. § 2370 občanského zákoníku.  

XI I I .  ZVLÁŠTNÍ  UJEDNÁNÍ  

13.1 Objednatel bere na vědomí, že zástupcem Zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 

provádění Díla,  

 

13.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem Objednatele ve věcech technických, týkajících se 

provádění díla, bude       

 

13.3 Zástupce ve věcech technických jsou smluvní strany oprávněny měnit či doplňovat 

i jednostranně bez nutnosti dodatku smlouvy s tím, že takováto změna či doplnění jsou účinné 

dnem následujícím po dni jeho doručení druhé smluvní straně, není- li v oznám ení stanoveno 

pozdější datum. Smluvní strana – příjemce oznámení je povinna fakt doručení tohoto 

oznámení neprodleně prokazatelně oznámit druhé smluvní straně. 

XI V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v platném znění. Objednatel se zavazuje bezodkladně oznámit dodavateli den zveřejnění této 

smlouvy v registru smluv. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená smlouva 

vč. příloh a případných dodatků bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněna. 

14.2 Nebyla- li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění,  uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je 

zrušena od počátku.  

14.3 Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být 

vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními 

st ranam i. Sm luvní st rany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou 

j im i vázány. 

14.4 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé sm luvní st rany, 

budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční 
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veškerá právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

14.5 Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran 

od sm louvy odstoupit . Za podstatné porušení sm luvních povinnost í se považuje nedodržení 

termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. 

14.6 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557, 

§ 558 odst. 2, občanského zákoníku na tuto sm louvu a na veškerá práva a veškeré povinnost i 

smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy 

14.7 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 

zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude m ít  za následek 

neplatnost  sm louvy jako celku ani j iných ustanovení této sm louvy, pokud je takovéto 

neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit  novým  platným  

a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě 

a smyslu původního ustanovení. 

14.8 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let 

ode dne, kdy sm luvní st rana m ohla poprvé toto právo uplatnit . 

14.9 Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý m á platnost  or iginálu 

a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

14.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto sm louvu nelze postoupit . Žádná ze sm luvních 

stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení 

do podoby cenného papíru. 

14.11 Nedílná součást této smlouvy:  

14.11.1 Příloha č. 1: Popis požadované úpravy dispozic v objektu Tiskárna I I ,  VI I .  Etapa 

14.11.2 Příloha č. 2: Obsah dokumentace 

14.11.3 Příloha č. 3: NDA 

 
 
 

Za Objednatele:   Za Zhotovitele:  
 

V  dne   V Praze dne  
 
 
 
 

  
 
 
 

Mgr. Jakub Richter  
1. zástupce generálního ředitele 

Státní pokladna Cent rum  sdílených 
služeb, s. p. 

 I ng. Alena Kultová  
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Zpracování projektové dokum entace pro 
změnu užívání a realizaci stavby TI I  na 
Vápence, VI I . Etapa 
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Sm louva o dílo 
Příloha č. 2 –  Obsah dokum entace  
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