
SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: 62-2-5313/2016
číslo zhotovitele: 2016/022/418

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník") a na základě výsledků zadávacího řízení podle § 21

odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

l
j

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního
deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla
(dále jen ,,kontaktní osoba"):
E-mail:
Telefon:
Fax:
(dále jen ,,objednatel")

a

První KEY - STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec
Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
jejímž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zástupci zhotovitele, pověření řizenIm stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejících s realizaci díla (dále jen ,,Kontaktní osoba(y)"):

E-mail:
Telefon:

E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
(dále jen ,,zhotovitel")

Uvedení zástupci obou stran prohlašuji, že podle stanov nebo jiného obdobného
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.
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Článek Il.
Předmět plněni

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 8. 2016, která
byla na základě zadávacího řízeni zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod
číslem VZ 512191 a vedeného pod č.j. HSBM-986/2015 vybrána jako nejvýhodnější.

Předmětem plněni veřejné zakázky je realizace stavby ,,PS znojmo - výstavba požární
stanice", a to na pozemcích p. č. 3408/47, 3408/48, 3408/49, 3408/136, 3408/51,
3408/52, 3408/124, 3408/137, to vše v k.ú. Znojmo - město.

Stavbou se rozumí novostavba centrální požární stanice, zpevněných ploch, přípojek,
oplocení, přístřešku, hřiště a dalších staveb a inženýrských objektů dle projektu pro
provedeni stavby.

Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace stavby č. 1329 PS
ZNOJMO, zpracovatel Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno,
vedoucí projektant Dále pak v souladu s podmínkami
územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem ve znojmě dne 3.7.2015 pod č.j.
MUZN 53170/2015 (nabylo právní moci 28.7.2015), stavebním povolením vydaným
dne 29.2.2016 pod č.j. MV-153068-4/OSM-2015 Stavebním úřadem Ministerstva vnitra
(nabylo právní moci 23.3.2016) a podmínek uvedených v oznámeni o zadáni veřejné
zakázky a v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v požadovaném rozsahu a
objednatel k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval
kvalifikaci v zadávacím řízeni, pouze ze závažných důvodů, přičemž nový
subdodavatel musí splnit původní požadavky na takového subdodavatele uvedené
v zadávacím řízení veřejné zakázky. Tato změna subdodavatele může být provedena
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedeni všech stavebních a
montážních prací a konstrukci včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedeni všech činnosti souvisejicích s
dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařIzení staveniště, zábory chodníků, bezpečnostní
opatřeni apod.). Předmětem dodávky je i předání projektové dokumentace skutečného
provedeni stavby (dvě vyhotoveni v grafické podobě a lx vyhotoveni v digitální
podobě) a geometrického zaměřeni skutečného stavu po ukončeni a příslušných
nákresů v počtu vyhotoveni podle počtu stavebních objektů (podzemních vedení inž.
Sítí). Geometrické zaměřeni skutečného provedeni díla bude provedeno odpovědným
geodetem.

Dokumentace skutečného provedeni díla bude provedena podle nás|edujÍcĹch zásad:
a) do projektu pro provedeni stavby všech stavebních objektů budou zřetelně

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektu pro provedeni stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám,

budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace o skutečném provedeni stavby bude opatřen jménem

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
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d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
objednatele a její souhlasné stanovisko.
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6, Předmět plnění je členěn projektovou dokumentací na následující části:

DEMOLICE - ULOŽENÍ RECYKLÁTU, HTÚ

SO-01 POŽARNI STANICE + UZEMNI ODBOR
SO-02 MYČKA POLICIE
SO-03 PŘISTŘEŠEK PRO OA
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lO-02 OPLOCENI, SADOVE UPRAVY, HŘIŠTĚ
lO-03 ZPEVNĚNE PLOCHY

Tl-01 KANALIZACE DEŠŤOVA VČETNĚ RETENČNI NADRŽE A VSAKU
Tl-02 PŘIPOJENI A AREALOVA KANALIAZCE SPLAŠKOVA
Tl-03 PŘIPOJENI NA VEŘEJNY VODOVOD
Tl-04 PŘIPOJKA NN, DIESELAGREGAT
Tl-07 STL PŘÍPOJKA PLYNU

7. Dodávka zařízení obsahuje osazení nebo montáž zařízení, specifikovaných v projektu
a to v textové části, výkresové části a ve výkazech výměr, jejich zapojeni, odzkoušeni
a ověřeni a zaškolení obsluhy a dále veškeré nezbytné činnosti nutné pro uvedení do
provozu tak, aby mohly plnit bez výhrad svoji funkci a dosahovaly předem
definovaných parametrů. Součástí dodávky je i předání návodů a pokynů k obsluze
v českém jazyce.

8. Dílo musí být zhotoveno řádně a včas, tak aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a
odpovídalo veškerým normám ČSN a veškerým dalším normám a technickým
předpisům platným v době realizace díla na území České republiky a ustanovení
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

9. Mimo vlastní provedeni stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
a) zajištění vytýčení veškerých stávajÍcÍch inženýrských síti před zahájením prací,

odpovědnost za jejich neporušeni během výstavby a zpětné předání jejich
správcům,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných i
soukromých ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

C) veškeré práce a dodávky souvisejIcí s bezpečnostními opatřeními na ochranu
osob a majetku,

d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,

e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby,
f) zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a

přemist'ováni a následné odstraněni,
g) zajištěni a provedeni všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně

jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
h) komplexní vyzkoušeni technologické části a vypracování zprávy o komplexním

vyzkoušení, předání návodů k obsluze v českém jazyce a prokazatelné zaškolení
obsluhy,

i) vypracování provozního řádu pro dodané technologie,
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j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dop|něni
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - prohlášeni o shodě),

k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni
a předání díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a
předepsaných parametrů díla,

l) zřízeni a odstraněni zařízeni staveniště včetně jeho napojeni na inženýrské sítě,
m) uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do pojezdného stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, apod.),
n) respektováni obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby,

a to zejména vedeni průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a
předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,

o) vyhotoveni dodavatelské dokumentace ke všem dodávaným výrobkům v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, dodáni
dokumentace k dodávaným materiálům pro definováni souladu se zadáním.
Veškeré tyto dokumentace budou předkládány v předstihu min. 14 dni před
plánovaným objednáním a jejich objednání bude provedeno až na základě
písemného potvrzeni souladu objednatelem, TDI a ATD,

p) předáni komplexního návodu k užíváni, semišování a revidováni předmětu díla.
Toto bude dodáno v ucelené, logické a přehledné formě v tištěné a digitální
formě,

q) vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu, který bude definovat veškeré
kontroIni body, přejímky a milníky při prováděni předmětu smlouvy. KontrolnI a
zkušební plán bude předán k odsouh|asení před započetím faktické realizace díla.

10. Nabídka byla zpracována na základě zadávací dokumentace, tj. projektové
dokumentace pro provedení stavby jako celku, jejíž součástí byl i výkaz výměr a soupis '
prací.

11. Předmět dodávky je definován zadávací dokumentaci. Součásti předmětu dodávky
jsou veškeré práce a dodávky definované v zadávací dokumentaci, bez ohledu na to,
zda jsou obsaženy v textové, výkresové části nebo výkazu výměr.

Článek Ill.
Terminy plnění

1. Termín zahájeni stavebních prací (díla): do 5 dnů od předání staveniště. Nezahájí-li
zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou pracovních dnů po sjednaném termínu
zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo
objednateli nejpozději do: 30.11.2017.

3. Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůt realizace díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy:
a) projektovou dokumentaci zpracovanou v podrobnostech prováděcího projektu

(dále jen ,,PD") ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a lx digitálně,
b) platné územní rozhodnutí a stavební povolení,
c) vyjádřeni všech dotčených orgánů, jejichž vyjádřeni bylo nutné pro vydání

územního rozhodnuti a stavebního povolení,
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předaňá PO je totožná s dokumentaci poskytnutou pro výběrové řízení veřejné
zakázky, uvedené v ČI. ||. této smlouvy.

5, Zhotovitel předá objednateli před zahájením stavebních prací tyto doklady:
a) podrobný časový harmonogram celé stavby s vyznačením milníků,
b) finanční harmonogram stavby,
C) kontrolní a zkušební plán stavby,
d) seznam případných subdodavatelů.

6. Staveniště jako celek prosté práv třetích osob předá objednatel zhotoviteli min. 5
ka|endářních dnů před dohodnutým termínem zahájení stavebních prací, nejpozději
však do 5 dnů od podpisu smlouvy stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
Zhotovitel staveniště vyklidí do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí stavby
objednatelem. Předání a převzetí staveniště bude provedeno protokolárně a
podepsáno oprávněnými osobami.

7. Zhotovitelem navržený harmonogram postupu prací bude zkonzultován a upraven dle
finančních možností objednatele. Takto vzájemně odsouhlasený realizační
harmonogram respektujÍcÍ dohodnuté dĹ|čÍ termíny se stane nedílnou přílohou této
smlouvy, včetně závaznosti dílčích terminů. Zhotovitel je povinen provést dílo na
základě harmonogramu prací a dohodnutého způsobu financování na své nebezpečí
ve sjednané době.

8. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizeni a podepsáni
posledniho zápisu o předáni a převzetí stavby, předáni dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů,
podepsání zápisu o odstraněni všech případných vad a nedodělků bránIcích uživánÍ,
bezvadné provedeni komp|exního odzkoušení, uvedení staveb do provozu, zaškoleni
pracovníků objednatele a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření
skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu dokumentů
podle ČI. ||. odst. 4 smlouvy.

:ahájí-li
erminu

Článek lV.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu jeho realizace objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovováni do předáni
a převzetí díla zhotovitel, a to včetně doby pro odstraněni vad a nedodělků, tj. až do
doby podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ze strany objednatele

"ojektu

/ydání

Článek V.
Cena díla

1. Celková cena za provedeni díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena platná po
celou dobu realizace díla pro rozsah vymezený ČI. ll. této smlouvy, zadávací
dokumentací a podanou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 8. 2016.
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2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v KČ:
cena bez DPH DPH ( 21%) cena vC. DPH

CENA
74 499 784,30 15 644 954,70 90 144 739,00

CELKEM
(slovy.' devadesátmi/iónůstočtyřicetčtyřjtisÍcsedmsettř/'cetdevětkorunčeských)

3. Rozpis ceny po částech stavby a položkové rozpočty jsou přílohou této smlouvy.

4. Specifikace ceny díla:
a) Cena uvedená u jednotlivých části předmětu veřejné zakázky obsahuje veškeré

náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla včetně veškerých rizik a vlivů během
provádění díla.

b) Cena díla obsahuje mimo jiné i veškeré poplatky, náklady na geodetické práce
včetně geodetického zaměření stavby, zaměření hlavních objektů a inženýrských
sítí, dopravní značeni po dobu výstavby, správni a místní poplatky, vyklizeni
staveniště, provozní a územní vlivy, poplatky za skládkovánI zeminy, sutě a
ostatních ukládaných materiálů, za skládku uvedenou v nabídce, kompletační
činnost, zkoušky zhutnění zásypů, obsypu a zásypu potrubí dle technolog.
předpisu výrobce trubních rozvodů, zkoušky tlakové a zkoušky vodotěsnosti,
kompletní vyzkoušení, střežení a ochranu díla do ukončení přejhnaciho. V
dohodnutě smluvní ceně jsou obsaženy mimo jiné doprava, skladováni,
manipulace, obaly, montáž, uvedení do provozu, měření atesty, revize a zkoušky,
prokazatelné zaškolení pracovníků uživatele, jakož i cla, poplatky, pojištění, daně
a přirážky jakéhokoli druhu. V ceně jsou obsaženy i pomocné práce a materiály,
ve smlouvě a jejích přílohách jmenovitě neuvedené, ale potřebné k řádné funkci
díla (např. nátěry, kabely, lávky a závěsy, kryty apod.).

C) Cena díla obsahuje i předpokládaný vývoj cen stavebních prací a je platná po
celou dobu realizace díla, a to bez ohledu na kratší termín dokončení a předání
díla navržený zhotovitelem.

5. Standard použitých materiálů a zařízení je specifikován v zadávacích podkladech
a podmínkách a upřesněn jednotkovými cenami položkových rozpočtů uvedených v
příloze této smlouvy (celková rekapitulace ceny a položkové rozpočty).

6. Cenu díla je možné překročit v případě změny zákonné sazby DPH v důsledku změny
právních předpisů. V takovém případě je nutné ke smlouvě uzavřít dodatek.

7. Cenu díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací
neobsažených v předmětu smlouvy (nad rámec zadávací, projektové dokumentace
nebo v případě skrytých vad projektové dokumentace, v důsledku změny závazných
předpisů nebo požadavků státních orgánů vzniklých v průběhu výstavby, požadavku
na změnu kvalitativních podmínek oproti zadáni) zhotovitelem nebo na provedeni
prací v něm obsažených (tzv. vícepráce, méněpráce). Zhotovitel má právo na
uhrazení takových víceprací pouze za předpokladu, že před jejich realizaci došlo k
písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a na provedeni těchto
víceprací byl objednatelem odsouhlasen změnový list a následně byl uzavřen
dodatek k této smlouvě. Cena dohodnutých změn a vícepracI bude vypočtena na
základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na
podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které
tvoří přílohu této smlouvy (celková rekapitulace ceny a položkové rozpočty). V
případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou
vycházející z cen Urs a RTS platných v době realizace díla a dokladovaných cen z
dodacích listů použitého materiálu či specifikaci. Zhotovitel je povinen požadované
vícepráce realizovat.
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cena bez DPH DPH ( 21%) cena vC. DPH
CENA

74 499 784,30 15 644 954,70 90 144 739,00
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8, V případě rozhodnuti objednatele o vynětí části díla je zhotovitel povinen totorozhodnutj akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody,
ušlého zisku či jiných nákladů a nároků spojených se zmenšením rozsahu díla.

9, pokúd postupem při schvalování vIcepracI dojde ke stavu, že nebude možno narealizaci stavby pokračovat ani při změně harmonogramu, vyhrazuje si objednatel
právo na nezbytně nutnou dobu stavbu zastavit. O tuto nezbytně nutnou dobu bude
zhotoviteli prodloužen termín dokončení.

10. Z důvodů zastavení stavby v důsledku postupu objednatele dle tohoto článku nenížádná ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy a žádná ze smluvních
stran nemůže uplatňovat vůči druhé smluvní straně žádné finanční nároky.

11. V průběhů realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů,
surovin, výrobků, prací, výkonů, energii a médií, v důsledku změn inflace apod.
Objednatel nepřistoupí na navýšeni ceny díla v průběhu realizace díla, které by
zhotovitel požadoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenuti ocenění
prací, výkonů, výrobků, materiálů, nákladů apod., vycházejÍcÍ z rozsahu a podmínek
zadávací dokumentace. Klimatické podmínky nejsou důvodem pro změnu smluvní

ceny.
12. Objednatel si vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu stavbu zastavit.

V takovém případě provede zhotovitel nutné zakonzervování stavby. O tuto nezbytně
nutnou dobu bude zhotoviteli prodloužen termín dokončeni. Z důvodů zastavení
stavby není zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a nemůže ani vůči objednateli
uplatňovat žádné finanční nároky, s výjimkou předem odsouhlasených nákladů na
konzervaci. Po pominuti důvodů vedoucích k zastavení stavby se bezodkladně
dohodne objednatel se zhotovitelem na opětovném zahájení prací.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Úhrada za provedené práce v průběhu realizace díla bude prováděna dle skutečného
věcného plněni, vždy za uplynulý měsíc k poslednímu dni tohoto měsíce fakturami
zpracovanými ve formě daňových dokladů (originál faktury " 2 kopie
s odsouhlasením provedených prací - dále jen ,,faktura"). Za den uskutečněni dňčího
zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je
faktura vystavena. Zhotovitel vystavuje a objednateli předkládá k odsouhlasení
soupisy provedených prací bez daňového dokladu - faktury. Odsouhlasení soupisu
provede objednatel do 5 pracovních dnů od obdrženi. Po odsouhlasenI vystaví
zhotovitel daňový doklad - fakturu. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených
prací, bude před odesláním k proplacenI odsouhlasena technickým dozorem a
oprávněným pracovníkem objednatele. Objednatel neposkytuje zálohu na
provedeni díla.

2. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně
banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel
dostane do skluzu oproti věcnému plněni předpokládanému v čase dle
harmonogramu, má objednatel právo, pokud zhotovitel tento skluz nevyrovná do
dalšího sjednaného dílčího plněni, pozastavit veškeré platby nebo využít svého práva
odstoupení od smlouvy.

4. DPH bude účtována v souladu s předpisy platnými v době realizace.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne odesláni
faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny
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díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatni nárok na odstraněni
vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady
díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstraněni vady díla začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů,

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK)
výhradně na účet zhotovitele uvedený v ČI. l. smlouvy. Uvedený účet zhotovitele musí
být veden v registru plátců DPH (pokud je plátcem daně). Porušeni této zákonné
povinnosti je považováno za podstatné porušeni této smlouvy.

7. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky,
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.

8. Pro případ, že v průběhu realizace díla dojde k nedostatku finančních prostředků na
straně objednatele, bude stavba zastavena v souladu s bodem ČI. V. odst. 12 této
smlouvy.

9. Podklady pro platby:

Podkladem pro zaplacení je daňový doklad - faktura (dále jen faktura). Faktura musí
mít, kromě náležitostI daných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, tyto náležitosti:

a) označeni a číslo této smlouvy,
b) jméno nebo název zhotovitele, sídlo nebo místo podnikáni a identifikační číslo a

údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,
c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj,
d) označeni bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno (totožné s údaji

uvedenými v či. l. této smlouvy),
e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění,
g) částka k úhradě,
h) přílohy - zjišťovací protokoly - soupisy provedených prací odsouhlasené

technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
Soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky
soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat
stejného označeni položek.

Pro oceněni se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.

Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo
fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti.
Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.

VIl.
Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle ustanovení § 157
stavebního zákona. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí
staveniště. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzeni prací
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Během pracovni doby musí být
stavební deník trvale přístupný na stavbě. Denní záznamy čitelně zapisuje a
podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit
následující den. Vedeni deníku skonči dnem, kdy se odstraní všechny stavební vady
a nedodělky podle předávacího protokolu.
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2. jest|iže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, jepovinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že
s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu
ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

3. Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od předání díla, originál předává objednatelipři přejímacím řízení. Zhotovitel se zavazuje předávat technickému dozoru
objednatele po dobu stavby 1. kopii stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen uložit 2. kopii stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničeni originálu. Při předání díla předává
zhotovitel objednateli dle ČI. lX. odst. 6. písm. g) této smlouvy originál stavebního
deníku.

Současně předá objednatel zhotoviteli pro archivaci 1. kopii stavebního deníku
výměnou za 2. kopii stavebního deníku.

4. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy
se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva
oddělitelné průpisy, pokud se strany neshodnou na větším počtu průpisů.
Perforované listy se čÍs|ují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i
na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem. V deníku se
dále vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, bud' v prvopise, nebo v opise,
ukládají přímo na staveništi. jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnuti o
přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentujÍcÍ
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u
stavbyvedoucího nebo u technického dozoru objednatele, popřípadě na jiném místě
uložení.
V

5. žádný zápis učiněný ve stavebním deníku není způsobilý změnit tuto smlouvu.
Neměnnost této smlouvy se současně vztahuje i na jakékoliv zápisy vIceprací a
méněprací ve stavebním deníku. Vícepráce jsou přípustné pouze za splnění
podmínek stanovených touto smlouvou a pouze na základě a za podmínek, které
stanovi zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

ili právo VIII.
)|atnosti.
osti. Prováděni díla

1Í § 157
převzetí
mlouvy,
ldchy|ek
7ĺ prací
1usí být
'isuje a
zbo kdy

ni vady

Dodací podmínky

1. V době prováděni díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Doba nesení nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do
ukončení a předání díla objednateli, a to včetně doby pro odstranění vad a
nédoddků, tj. až do doby podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ze strany
objednatele Náklady s tím spojené zhotovitel vyka|ku|ova| a uvedl ve své nabídce a
zahrnul je do nabídkové ceny.

2. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky veřejnoprávních orgánů vydané k této
zakázce vC. podmínek vyp|ývajÍcÍch z územního rozhodnutí a ze stavebního povolenI
a z kolaudačního souhlasu.

3. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho realizace objednatel.
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4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před terminem
dokončení sjednaným touto smlouvou.

5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo věci
uvedené zde:

a) objednatel předá zhotoviteli po podepsáni smlouvy realizační PD a doklady dle
rozsahu podle bodu ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy.

6. Dodávka bude realizována při splněni všeobecných dodacích podmínek ve smyslu
ustanoveni § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud v podmínkách veřejné
zakázky, zadávací dokumentaci, v nabídce uchazeče nebo v této smlouvě není
stanoveno jinak.

Staveniště
7. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště bezplatně po dobu realizace díla,

sjednanou touto smlouvou a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště.

8. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel mohl
zahájit práce podle schválené PD.

9. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli 5 kalendářních dnů předem datum předání
staveniště. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Pokud
se zhotovitel v uvedeném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že
tímto dnem je staveniště zhotoviteli předáno.

10. Objednatel předá vymezení hranice obvodu staveniště a potřebné výškové
a směrové body při předáni staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné.
Přesto, zjisti-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišt'uje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen si
zvětšeni záboru zajistit a uhradit.

11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončeni uvést
prostor dotčený objekty staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá
zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a
odklizení objektů zařízení staveniště zahrnul do nabídkové ceny, včetně přípojek od
obvodu staveniště k odběrovým místům a jejich odstranění.

12. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště jdou poplatky za další užíváni
nebo nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele.

13. Dohodu o odběrech medií (elektřina, voda apod.) potřebných pro splněni předmětu
plnění uzavře zhotovitel na své náklady a je součásti ceny, stejně jako poplatky za
tyto odběry.

14. Staveniště je přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci POV, která
současně sloužl jako příjezdová komunikace k areálům Policie ČR a Zdravotnické
záchranné služby JMK. Zhotovitel je povinen využít veřejnou komunikaci jen
v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně
přímo zhotovitel. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo
zhotovitel.

15. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je
povinen uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem
pozemku popř. jiným správcem. ,
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díla a nemají vliv na termín realizace díla)

16. Zhotovitel zajišt'uje vytýčení inženýrských podzemních sítí. Za jejich případné
poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel je povinen polohu
inženýrských sítí před vlastní realizaci aktualizovat u jednotlivých správců sítí.

17. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si opatřit příslušná povolenI
k omezení provozu, zejména veřejné dopravy, a provést všechna opatřeni, která
příslušné úřady nebo orgány nařídí. Týká se i záborů prostranství mimo plochu
zařIzeni staveniště, uzavírek chodníků i komunikaci úplných nebo částečných,
podmínky dopravních podniků, podmínky dopravního inspektorátu apod. Náklady na
tato opatření jsou zahrnuty v ceně.

18. Zhotovitel zajisti veškerá výkopová povolenI souvĹsejÍcÍ se stavbou. V cenové
nabídce jsou obsaženy náklady s tím spojené.

19. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečeni pěšího provozu
a přístupu do stávajícIch objektů. Náklady s tím spojené zahrnul do nabídkové ceny.

20. Zhotovitel je povinen uložit výkopek a vybouraný materiál na místě skládky, kterou
uvedl ve své nabídce a náklady s tím spojené v nabídce vyčísliL Cena uvedená
v nabídce za výše uvedené je konečná a nelze ji během platnosti a účinnosti smlouvy
měnit, a to z žádného důvodu.

21. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací
a za sledováni i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
dodržováni požárních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat
hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy pro stavební činnost.

23. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě podle ČSN a dalších
norem platných na území České republiky a technologických postupů a ve
stanovených termínech. V průběhu plněni závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.

24. Umist'ování a udržování dopravních značek je v povinnostech zhotovitele. Dopravní
značení je zhotovitel povinen odsouhlasit před zahájením prací u přIsIušného orgánu.

25. Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od předáni staveniště označit staveniště
informační tabulí s uvedením názvu stavby, názvu firmy generálnIho dodavatele,
jménem stavbyvedoucího VC. tel. čísla, termínů výstavby. Objednatel si vyhrazuje
právo údaje na tabuli rozšířit o další spo|ufinancujÍcÍ subjekty.

26. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dní před zahájením příslušných prací
informovat vlastníky sousedních nemovitostí o omezení přístupu vyp|ývajÍcÍ
z realizace stavebních prací. Náklady s tím spojené vyčís|i| v nabídce.

27. Objednatel neposkytne zhotoviteli možnost využití sociá|ního zařIzení v budovách.

28. Zhotovitel vyklidí staveniště tak jak je vlastními silami, náklady s tlm spojené vyčis|i|
v nabídce.

29. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem:
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a) změny subdodavatelů oproti subdodavatelům uvedených v nabídce,
b) změnu osoby pověřené k vedeni stavby včetně doložení kvalifikace požadované

v zadávací dokumentaci.
Zástupci smluvních stran

30. Objednatel jmenuje před zahájením prací technický dozor objednatele (dále ,,TDI"),
který je oprávněn jej při realizaci díla jako technický dozor zastupovat a svého
zástupce (dále ,,zástupce objednatele").

TDI a zástupce objednatele jsou oprávněni kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných
prací, společně odsouhlasit množství skutečně provedených prací, společně přebírat
zakrývané konstrukce i vlastní dílo.

31. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat odborně způsobilá osoba,
která bude přítomna každý pracovní den na stavbě. Před zahájením prací vymezí ,
statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jeho '
jménem jednat.

32. TDI a zástupce objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a vykonávat na
stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím oprávněných orgánů. Za tím účelem má
přistup na pracoviště, do dílen a skladů. Může si vyžádat výrobni dokumentaci nebo
jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnuti. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do
stavebního deníku a žádat odstranění vad. jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné
škody. Objednateli budou v den zahájení stavby předány seznamy všech pracovníků
zhotovitele pracujÍcÍch na stavbě.

33. Koordinátor BOZP je oprávněn koordinovat bezpečnost práce na staveništi v souladu
s §15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a v souladu s jeho prováděcím
předpisem - nařízenIm vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen mu poskytnout
potřebnou součinnost v souladu s výše uvedenými předpisy.

34. Autorský dozor poskytuje zhotoviteli vysvětleni potřebná k vypracováni dodavatelské
dokumentace, ověřuje dodrženi projektové dokumentace, posuzuje požadavky
objednatele a zhotovitele na změny řešení oproti zpracovanému projektu, účastni se
kontrolních dnů (na pozvání), účastni se předání a převzetí stavby případně jejich
částí.
Škody, pojištěni stavby

35. a) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na
celé stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, jdou k tíži
zhotovitele. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku prováděni stavby třetím, na
stavbě nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou
škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnoveni původního
stavu stavebního pozemku, poškozeni hraničních značek, atd.

b) Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinnosti
ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném
rozsahu, a to za každou škodu či za vice škod spolu souvisejících.

C) Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností
ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrceni, odpovídá zhotovitel za
škodu v neomezeném rozsahu.
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d) Zhotovite| výslovně prohlašuje, že je odborníkem a realizaci díla považuje za
odborný výkoň podle § 2950 občanského zákoníku.

e) Zhotovite| odpovídá za škodu v plné míře a je povinen nahradit škodu v jakékoli
výši (finanční limit uvedený v § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním
vyloučen). Zhotovitel je povinen nechat stavbu pojistit.

f) Zhotovite| je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí objednateli a
třetím osobám, a to ve výši odpovidajÍcÍ možným rizikům a ceně díla, a to po celou
dobú rea|izace díla. Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel
pojištěn u pojišt'ovny Slavia pojišt'ovna a.s., číslo pojistné smlouvy 5900012111
uzavřené dne 30. 11. 2015 v Třinci a uzavřené na pojistné plněni ve výši 70 000 000

Kč.

36. a) Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které
způsobí v rámci zhotovováni díla, nebo které vzniknou činností jeho subdodavatelů,
objednateli, popř. třetím osobám.

b) Při vzniku pojistné události zajišt'uje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech
spojených s touto pojistnou událostí.
c) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
d) Zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z
povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany
životního prostředí a hygieny. ProškolenI jde na náklady zhotovitele, který garantuje
dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců
subdodavatelů.
f) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu dle výše uvedených bodů 35 a 36 ČI. VIII. této
smlouvy, pokud ji způsobí subdodavatel, osoba zhotovitelem vpuštěná do prostor
realizace díla, jakož i za škodu vzniklou v důsledku nezabezpečení prostoru realizace
díla vstoupivši třetí osobou.

Kontrola prací
37. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů

pro stanoveni kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a
má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou
zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

38. Zhotovitel je povinen na požádáni doložit způsob provádění prací na jednotlivých
částech stavby a technologických postupů.

39. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídajÍ kvalitativním podmínkám ČSN nebo
jiných norem platných na území České republiky, musí být ze staveniště neprodleně
odstraněny. Nestane-li se tak, může jejich odstraněni na náklad zhotovitele zajistit
objednatel.

40. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě,
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli
škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.

41. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou min. 1 x týdně svolávány objednatelem
kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele.

Zakrývané konstrukce, zkoušky
42. Před zakrytim veškerých prací, materiálů a konstrukci, které budou zakryty nebo

znePřlstupněny během stavby, je zhotovitel povinen včas (to je min. 2 pracovni dny
Předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem žádosti o kontrolu technického
dozoru objednate|e do stavebního deníku) k provedeni kontroly. V případě, že tak
zhotovitel neučiní je povinen práce odkrýt v investorem požadovaném rozsahu a
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termínu, a to na vlastní náklady. Pokud tak zhotovitel neučiní, není objednatel
povinen tyto práce uhradit. Pokud se zástupce objednatele v požadovaném termínu
nedostaví a bude požadovat dodatečné odkryti, hradí zhotoviteli náklady s tímto
vzniklé. Náklady jdou k tíži zhotovitele v případě, že se po odkryti zjisti vadné
provedení.

43. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku
min. 3 kalendářní dny předem k účasti na prováděni předepsaných zkoušek zařízeni.
Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné
zakázky (včetně projektu stavby) a příp. technické kvalitativní podmínky.

Vyšší moc
44. Za vyšší moc se považuje vnější objektivně neodvratitelná skutečnost (např. válka,

mobilizace, povstání, teroristické útoky).

Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí
uznaných státem jako katastrofa nebo ohrožení daného regionu.

45. Pokud se splněni této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od zásahu vyšší
moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy s platnosti ode
dne doručeni oznámení.

lX.
Předáváni díla

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dodávku v rozsahu předmětu díla za splněni
sjednaných podmínek. Za ukončení stavby je považováno předání a převzetí celého
díla (nikoliv jeho části) bez zjevných vad a nedodělků bránicích užíváni a předáni
úplných dokladů dle ČI. lX. odst. 6. této smlouvy. Předání a převzetí díla bude
stvrzeno podpisem oprávněných osob na přejímacím protokolu.

2. Za splnění závazku zhotovitele ze smlouvy je považován termín přechodu nebezpečí
škody na zhotovované věci dle podmínek této smlouvy.

3. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít. Za
nedokončenou dodávku je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky
bránici užíváni. V případě zjištění neodstranitelných vad díla při přejímce díla má
objednatel právo uplatnit přiměřenou slevu díla.

4. O převzetí dodávky nebo její části sestaví objednatel protokolárni zápis, který
obsahuje zhodnoceni prací - zejména jejich jakosti. Případné drobné vady a
nedodělky, nebránící v užíváni budou popsány a bude určen termín jejich odstranění.
Zápis podepíší pracovníci k tomu oprávnění.

5. Zhotovitel písemně oznámí 5 kalendářních dnů předem objednateli datum dokončeni
díla a možnost jeho předání objednateli.

6. Doklady zhotovitele pro přejímací řízeni:

a) projektová dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních písemných a jednom vyhotoveni stavební části v digitálni podobě,

b) seznam strojů a zařízeni, které jsou součásti dodávky (pasporty, návody
k obsluze, záruční listy prohlášeni o shodě, vše v českém jazyce),

C) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízeni,
d) zápisy o prověření všech prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
e) zápisy o vyzkoušeni smontovaného zařízení, revize podle ČSN,
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f) zápisy o předběžném prověřeni dokončenosti a kvality prací podepsány TDI a
zástupcem dodavatele se seznamy vad a nedodělků,

g) stavebni deníky - originály,
h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol podepsaný

oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
i) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
dopiněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

j) dokiad o likvidaci a tříděni odpadu,
k) geornetrické zaměřeni stavby provedené oprávněným geodetem,
l) další dokumenty požadované objednatelem v průběhu stavby (technologické

postupy, zkoušky apod.) prokazatelné proškolenI obsluhy, návody k údržbě,
m) další doklady vyplývajíci z této smlouvy a projektové dokumentace pro provedení

stavby

X.
Záruky
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1. Zhotovitel přebírá záruku na celé dílo dle poskytnuté záruky a záručních podmínek.
Záruka počíná běžet ode dne protokolárního předáni celého (nikoli jeho částí) díla
objednateli.

2. Zhotovitel poskytne za dílo jako celek základni záruční lhůtu v délce 60 měsíců od
předání a převzetí celého díla. Poskytnutá záruka se vztahuje rovněž na veškeré
překopy a výkopy vedené v komunikacích a veřejně přístupných pozemcích. Týká se
i pozemků mimo obvod staveniště, kde zhotovitel prováděl stavební činnost
v souvislosti s plněním svého závazku. Po celou dobu záruky musí být dodržena
kvalita povrchů min. taková, v jaké se nacházel pozemek před započetím činnosti
zhotovitele.

3. Na dodávky technologického charakteru a dodávky se samostatným dodacím listem
poskytne zhotovitel záruku dle záruk poskytnutých výrobci (dodavateli), minimální
záruční lhůta je 24 měsíců, která počíná běžet ode dne protokolárního předání celého
(nikoli jeho části) díla objednateli.

4. Záruka poskytovaná zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, včetně všech prací a částí
díla. Záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo
případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel, a na zařIzení spotřebního
charakteru, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.

5. Podmínkou záruky je, že objednatel bude užívat dílo k účelům určeným projektem a v
souladu s vlastnostmi stavby předpokládanými projektem. Technologickou část
především v souladu s návody k údržbě a obsluze. O dílo bude řádně pečovat
a udržovat jej.

6. Převzal-li objednatel dodávku, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou
vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, uhrazenou
zhotovitelem. Způsob určí objednatel.

7· Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou záruční dobou.

8· V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu
objednate|i předat a sepsat o tom předávací protokol.

9· Způsob a podmínky odstranění vad urči objednatel a zhotovitel je povinen tyto

Podrnínky respektovat.
10. Zhotovite| je povinen odstranit vady v dohodnutém termínu. Pokud tak zhotovitel

v torrito termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstraněni vad jiné firmě a
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náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady
neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

11. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem
je zhotovitel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich uplatnění.

12. Závady zjištěné při přejímce stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen
odstranit do 15 kalendářních dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i
v případě, že oznámené vady neuznává. Prokáže-li se ve sporných případech, že
objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou
zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným
užívánkn díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré mu
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v prokazatelné výši.

13. Odstraňování vad havarijního charakteru bude zahájeno do 24 hodin od jejich
nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či faxem a
dodatečné písemné oznámení. Jako havarijní se považuje vada, která by zcela
znemožnila řádné užívánÍ díla nebo ohrožovala zdraví či životy osob, případně
závada, jejímž včasným neodstraněním by hrozil vznik škody velkého rozsahu.

14. Jako vada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou
stanovenou v předávacím protokolu, nebo vzniklou násilným poškozením. V tomto
případě má zhotovitel právo na úhradu provedených prací za ceny platné v době
realizace.

15. Způsob uplatňováni práv z odpovědnosti za vady a nároky z nich vyp|ývajĹcÍ upravují
příslušná ustanoveni občanského zákoníku.

XI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pokud zhotovitel nezaháji stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč za každý započatý den prodlení.

2. Za nedodržení sjednaného termínu předáni díla je dodavatel povinen zaplatit
zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, včetně DPH, a to za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. Pokud objednatel neuhradí v dohodnutém termínu fakturu za dílo, je zhotovitel
oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky,
včetně DPH, za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení zhotovitel neuplatni
v případě, že mezi smluvními stranami došlo po předchozím projednání k uplatněni
postupu, uvedenému v článku VI. odst. 5 této smlouvy.

4. Za nedodrženi dohodnutého terminu odstraněni vad v záruční lhůtě je objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý
kalendářní den prodlení.

5. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši
samostatně vedle smluvní sankce.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení,
a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Bude-li mít
povinná smluvní strana k výši nebo důvodu uplatnění smluvní pokuty námitky, je
povinna vznést písemnou námitku nejpozději 3 pracovní dny před splatnostI smluvní
pokuty.
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XII.
Povinnost mlčenlivosti

Zhotovite| se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacich, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spolupracovnicích a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souh|asu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy,
|edaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

XIlj.
Závěrečná ustanovení
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Odstoupení od smlouvy
Od smlouvy lze písemně odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku
zejména:

C) v případě podstatného porušení smlouvy specifikovaného níže,
d) v případech, které stanoví tato smlouva.

Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy důvody, které jsou výslovně
stanoveny v této smlouvě a dále zejména:

a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací,
b) provádí-li zhotovitel práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané

lhůtě nezajistí nápravu,
C) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem

odporujickn zájmům objednatele,
d) dojde-li k prodlení při provádění prací oproti sjednanému časovému plánu o vÍce

než 1 měsíc a je tím ohrožen termín dokončeni stavby, nebude-li dohodnuto jinak,
e) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s podmínkami stanovenými PD a

touto smlouvou,
f) prodlení zhotovitele se zhotovením či dokončením řádně a bezvadně

provedeného díla
g) neodstranění vad díla,
h) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele,
i) prodlení s úhradou oprávněné faktury zaviněné objednatelem je delší než 2

měsíce ode dne splatnosti faktury
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jm

j) uvedený účet v ČI. l. smlouvy není veden v registru plátců DPH.
i:

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: i:

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 1
nepostačuje k úhradě nákladů insoivenčniho řízeni,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace,
d) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele.

4. Zhotovitel může žádat převzetí a proplaceni jim provedených prací do odstoupeni od
smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou prověřený soupis
provedených prací, nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámeni objednatele o
odstoupení od této smlouvy.

5. Odstoupeni od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupeni od smlouvy se
nedotýká práva na zaplaceni smluvní pokuty, pokud již dospěl, práva na náhradu
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání smlouvy, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména
ujednání o způsobu řešeni sporů.

Řešeni sporů

6. Při rozdi|nosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních
postupů použitých při zkouškách může si každý účastník smlouvy nechat po
předběžném upozorněni druhého provést zkoušky státní zkušebnou. Pokud zkouška
objednaná objednatelem prokáže nedodržení požadované kvality materiálu
stavebních dílců či chybnost zkušebních postupů použitých při zkouškách, uhradí
zhotovitel náklady na tuto zkoušku.

7. Vyžádáni rozboru neopravňuje zhotovitele k zastaveni prací.

8. Strany prohlašuji, že budou při řešeni sporů preferovat vzájemnou dohodu a pokud
k ni nedojde, má strana, která se domáhá práva, možnost řešit spor podáním žaloby
u místně příslušného soudu a podle práva České republiky.

, b

)!' ňu i ,: 9. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky zadávací dokumentace stanovené

' místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné' zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;

dále pak, že všechny podmínky, dodací i technické, byly do nabídky zahrnuty, a že
s těmito podmínkami souhlasí.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky seznámil se zadávací
dokumentaci.

11. Podmínkou převzetí díla je taktéž předáni atestů a certifikátů, které jsou požadovány
dle právních předpisů, ČSN a ČSN EN platných v době realizace díla. Pokud obecně
závazné předpisy a normy stanovi provedeni zkoušek a revizi osvědčujících
smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek a revizi předcházet
převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.
Doklady o těchto zkouškách respektive kompletní předávací dokumentace je
podmínkou k převzetí díla.
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12,
jakéko|iv nároky vyp|ývajÍcÍ z nabídky zhotovitele nemohou být postoupeny třetí

osobě.

13,
Zhotovite| prohiašuje, že dispozice s jeho bankovním účtem (bankovními účty) není
omezena ve prospěch banky, popř. jiné právnické či fyzické osoby vymáhajIcí své

poh|edávky.

14. Obě sm|uvni strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují zaobchodní tajemství podle ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k
jejich užiti a zveřejněni, bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek, zejména dle
ustanoveni § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějšich předpisů, § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

15. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídípřis|ušnýmj ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejÍcÍch, platných na
území České republiky.

16. Všechny dodatky ke smlouvě, změny, dohody a jiná ujednání v celém rozsahu plnění
díla jsou platné pouze v písemné formě, vzestupně číslované a stvrzené podpisem
odpovědných zástupců obou smluvních stran.

17. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího uzavřeni oběma stranami.
Vystavuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

18. Přňohou této smlouvy jsou, nebo se stanou nás|edující dokumenty:

a) celková rekapitulace ceny a položkové rozpočty
b) časový harmonogram výstavby

Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
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rvní KEY-STAY a.s.
Lánská Cp. 128, 739 61 Thnac

ICL: +420 595 530 700 G)
GSM BRÁNA: +420 BQ2 532 849

lČ: 25385127, DIČ: CZ25386127

Za zhotovitele
První KEY - STAV, a.s.
Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva
otisk razítka
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