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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy Objednatele: .. /.. (/ {/'./'_ (./l-J' 
Číslo smlouvy Zhotovitele: Z2016/022_B0JU 
ID zakázky na profilu zadavatele: 17046 

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Zastoupený:
sídlo:

. ' 

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

bankovní spojení: 

IČ: 
DIČ: 

(dále jen „Objednatel") 

2. Zhotovitel: 

Se sídlem:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČ: 
DIČ: 
právní forma:
tel.:

Kontakt na technickou podporu: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Jihočeská unive12ita v Českých Budějovicích
Ing. Hanou Kropáčkovou - kveslorkou JU 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU

- útvar investiční výstavby rektorátu JU
tel: 

účtu: 
60076658 
cz 60076658

ProTeren s.r.o. 

Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel společnosti na základě plné moci

 stavbyvedoucí
280 95 103 
CZ280 95 103 
Společnost s ručením omezeným 

+420 739 385 859 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

smlouvu o dílo 

Název díla: Odstranění stavby v kampusu JU 

PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou podle zák.
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako
nejvhodnější nabídka. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacími podmínkami,
jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu Smluvní strany jsou povinny respektoval podmínky uvedené 
v zadávacích podmínkách shora uvedené veřejné zakázky.
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I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo dle této smlouvy a závazek 
Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl. Ill. této smlouvy. Předmětem 
tohoto investičního záměru je demolice stávajícího přízemního objektu, který se nachází v jižní části kampusu 
Jihočeské univerzity v blízkosti ulice Studentská. Řešené území, kde se odstraňovaná stavba nachází je v katastrálním 
území České Budějovice 2, na parcele parc. č 1296/18 (budova bez čísla popisného). 

1.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení díla jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou 
zakázku s názvem Odstranění stavby v kampusu JU, vyhlášenou pod ID 17046 (dále jen „Zadávací dokumentace") 
a v souladu s nabídkou Zhotovitele v tomto zadávacím řízeni. 

1.3. Dokumentace pro realizaci předmětu díla je tvořena: 
- Zadávací dokumentaci a souvisejícími dokumenty pro zpracování nabídky; 

Projektovou dokumentací stavby (Projektová dokumentace pro provedeni stavby) včetně Soupisu prací, 
Technických podmínek, Technické specifikace zpracovanou Ateliér Hronek s.r.o., se sídlem Otakarova 2696/20, 370 
01 České Budějovice. Zhotovitel tuto Projektovou dokumentaci obdržel v rámci Zadávací dokumentace u shora 
uvedené veřejné zakázky;
Dokladová část obsahuje souhlas s odstraněním stavby zn.: SU/6233/2016 St ze dne 29.8.2016, včetně
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a statní správy;

- Návrhem Smlouvy o dílo.

1.4. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen dokumentací dle bodu 2.1. této smlouvy, dokladovou části 
a položkovými rozpočty. Položkové rozpočty jsou jako příloha nedílnou součásti léto smlouvy. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla Objednateli. 

1.5. Rozsah předmětu smlouvy 
1.5.1 Předmětem smlouvy je odstranění stavby. Provedením díla se rozumí demolice stávajícího přízemního 

objektu, který se nachází v jižní části kampusu Jihočeské univerzity v blízkosti ulice Studentská, v katastrálním 
území české Budějovice 2, na parcele parc. č 1296/18, Výměra zastavěné plochy a nádvoří je 283 m2. 
Objekt je rozdělený půdorysně na dva obdélníky - zděná vyšší část sloužila jako hospoda o rozměrech 
22,95x6, 15 a výšce 2,95 m a dřevěná nižší část je využívána jako sklady JU o rozměrech 9,52x14,70 a výšce 
4,55 m. Stavba vznikla v 70. letech jako zařízeni staveniště při výstavbě pavilonů Zemědělské fakulty. 
Provedením díla se rovněž rozumí koordinační činnost celé stavby kompletační činnosti celé stavby, 
zpracování podrobného technologického postupu prací, časového a finančního harmonogramu postupu prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s demolici, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, veškerá bezpečnostní opatření apod.). 

1.5.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen celou Zadávací dokumentací pro předmět díla předanou Objednatelem 
Zhotoviteli, který ji přejímá včetně dokladové části, a nabídkou Zhotovitele. 

1.5.3. Mimo všechny definované činnosti patři do dodávky díla za uvedených podmínek i Zajištění a provedení 
všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedeni díla. 

li. Místo stavby

2.1. Pozemek v kampusu Jihočeské Univerzity, k.ú. české Budějovice na parcele parc. č 1296/18 (budova bez čísla 
popisného). 

Ill. Cena díla 

3.1 .. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a jeho novel, a je 
dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). 

3.2. C ďl ena 1 a je stanovena ve VVši: 

Název stavby 

Odstranění stavby objektu v kampusu JU 

Slovy : třistadvacetřitisicčtyřicetsedm korun českých. 

Cena bez DPH 

323 047,- Kč 

3.3. Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky včetně 
všech technologií, které jsou zapotřebí pro zhotoveni díla, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné 
překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek uvedených v článku VI. Obchodní podmínky. 
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3.4. Obsah ceny 
3.4.1. Cena je stanovena předloženou nabídkou uchazeče-Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Pro stanovení 
sjednané ceny za dílo je rozhodující celá Zadávací dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

vybudováni.udržování a odstranění zařizení Staveniště stavby a přilehlých ploch vč. úklidu (veřejné a 
soukromé pozemky - přístupové cesty, komunikace a chodníky), 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
opatření k ochraně životního prostředí, 
pojištění stavby a osob, 
organizační a koordinační činnost, 
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy, 
zpracováni podrobného technologického rozboru postupu prací - plán BOZP, výrobní a dílenské 
dokumentace, časového a finančního harmonogramu postupu prací, veškeré zkoušky, činnosti a měření 
nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, 
náklady na fotodokumentaci dle článku 6.5.2.6 těchto obchodních podmínek a na fotodokumentaci, 
veškeré náklady na činnosti uvedené v rámci VRN, koordinační činnosti a komplexního vyzkoušení 

3.4.2 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 
Termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě o dílo. 

3.5 Platnost ceny 
3.5.1 Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončeni kompletního díla sjednaného dle Smlouvy o dilo a uvedením 

do provozu. 
3.5.2 Jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, jež je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo, jsou ceny pevné, 

a to po celou dobu výstavby. 

3.6 Doklady určující cenu 
3.6.1 Je-li cena díla doložena Oceněným výkazem výměr, ručí Zhotovitel za to, že tento Oceněný výkaz výměr je 

v úplném souladu se Soupisem prací předloženým Objednatelem. Oceněný výkaz výměr slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
Víceprací nebo Méněprací. 

3.6.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Oceněném výkazu 
výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného Oceněného výkazu výměr. 

3.7 Podmínky pro změnu ceny 
3. 7.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 
3.7.2 Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud Objednatel bude požadovat í provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 
Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

b) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká 
pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy o dílo známy, a
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.8 Způsob sjednání změny ceny 
3.8.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude postupováno v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

3.8.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 
3.8.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 

a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito Obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

3.9 Vicepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
3.9.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis 

v podobě číslované řady Technických listů změn (Deník Technických listů změn), včetně jejich ocenění, a tento 
soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Viz Ustanovení, článek VI. - Obchodní podmínky, odst. 6.5.6. 

3.9.2 Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě pisemného soupisu Víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvnimi 

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Oceněného výkazu výměr,
tvořících přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Pokud v nich některé nové práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou 
obsaženy, lak Zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, avšak maximální nejvyšší přípustné jednotkové 
ceny budou dle Sborníků cen stavebnich prací vydaných firmou RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno či
ÚRS Praha a to pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady Víceprací; 

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů a kompletační
činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném Výkazu výměr;

3.9.3 Méněpráce budou oceněny takto 
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a} na základě písemného soupisu Méněprací (Technických listů změn}, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami, doplní Zhotovíte! jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Oceněného Výkazu výměr,
tvořícího přílohu Smlouvy o dílo;

b} vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní
náklady Méněprací;

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovílel přirážku na podíl vedlejších nákladů a kompletační
činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném Výkazu výměr;

3.9.4 

3.9.5 

Objednatel je povinen vyjádřil se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu 
Zhotovitele. 
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného Dodatku ke Smlouvě o dílo. 

IV. Termíny plnění

4.1. Objednatel se zavazuje, že projektovou dokumentaci v tištěné podobě v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění 
stavby předá Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních nejpozději do 5 dnů po nabytí ůčinnosti této smlouvy. Elektronická podoba 
stejné OPS byla uchazečům poskytnuta v rámci veřejné zakázky na Zhotovitele. 

4.2. Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje jej převzít do 5 pracovních dnů od účinnosti 
léto smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jínak. 

Zhotovitel se zavazuje předat podrobný technologický harmonogramu postupu prací včetně aktualizovaného časového 
harmonogramu postupu prací po dnech Objednateli před podpisem smlouvy. 

Termín zahájení 
4.3.1 Protokolární předáni Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude uskutečněno do 

5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
4.3.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště 

Objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.4 Termín dokončeni 
4.4.1 Provedení prací bude ukončeno v termínu nejpozději do konce 12/2016. 
4.4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončil práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen 

dříve dokončené dílo převzít a zaplatil za něj v terminech a částkách, jež jsou v souladu s platným Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace. 

4.4.3 Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 
smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s 
plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.4.4 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v 
případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů ze strany Objednatele. 

4.4.5 Termín dokončení díla lze rovněž posunout o dobu, po kterou byla uplatněna tzv. klimatická doložka. Tedy dobu, 
po kterou nebylo možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (především venkovní teploty) provádět 
některé stavební práce. Přesná specifikace tohoto období, včetně výčtu nezbytně nutných stavebních prací, musí 
být předem mezi oběma stranami dohodnuta a potvrzena zápisem (např. ve Stavebním deníku}. 

4.5 Termín předání a převzetí díla 
4.5.1 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Termín předání a převzetí díla je 

totožný s Termínem dokončení stavby. Termín převzetí a předání díla je termín, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. 

4.6 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.6.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu celkem 10% z hodnoty sjednané ceny díla bez 

DPH, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Vícepráce a Méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění. 

V. Odstoupení od smlouvy 

5.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

5.2 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy tak stanovuje tato smlouva nebo v případech, 
kdy tak stanoví občanský zákoník. 

5.3 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručeni druhé smluvní straně. V případě pochybnosti 
se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy je považování 
neoprávněné zastavení čí přerušení prací ze strany Zhotovitele překračující lhůtu 10 pracovních dnů. 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. 
Zhotoví tel zároveň do 1 O dnů od účinného odstoupení vyklidí Staveniště. 
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VI. Obchodní podmínky

6.1 Povinnosti Zhotovitele 
6.1.1 Povinnosti vyplývající z financování předmětu díla z prostředků MŠMT

6.1.1.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle§ 2 písm. e) a§ 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je dále 
povinen poskytnout přístup řídícímu orgánu MŠMT v rámci kontroly Objednatele i k těm částem 
nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákona 
255/2012 Sb., o kontrole) a to v době do dne 31. 12. 2025. Dále se zavazuje poskytnout kontrolním 
orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů týkající se realizace díla. Zhotovitel se 
zavazuje smluvně zajistit, aby řídící orgán MŠMT byl obdobným způsobem oprávněn kontrolovat i 
případné Podzhotovitele. 

6.1.1.2 Zhotovitel je v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče 
povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy, které 
nebyly předány Objednateli v rámci plnění zakázky, po dobu 10 let a umožnit Objednateli přístup 
k těmto archivovaným písemnostem. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti (1 O) let od ukončeni 
plnění podle této smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. Zhotovitel je 
povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku í na případné Podzhotovitele, kteří se podílejí na 
plnění předmětu smlouvy. 

6.1.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že funkci Technického dozoru u díla nesmi provádět Zhotovitel ani osoba 
s ním propojená. 

6.1.1.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při předávacím řízení. 

6.2 Platební podmínky 
6.2.1 Zálohy 

6.2.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
6.2.2 Postup plateb 

6.2.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
Zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.2.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-Jí se ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. 

6.2.2.3 Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol se soupisem provedených prací za fakturované 
období. Bez tohoto zjišťovacího protokolu se soupisem provedených prací je faktura neplatná. 

6.2.2.4 Soupis provedených prací bude mít stejné členěni a strukturu jako Oceněný výkaz výměr stavby 
s tím, že u každé položky budou doplněny sloupce „počet jednotek provedených za fakturované 
období", ,,počet jednotek od počátku celkem" a „zůstatek" a sloupce „celkem fakturováno za období", 
,,fakturováno od počátku celkem" a „zůstatek fakturace". 

6.2.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, 
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.2.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství či ceně, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

6.2.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. 
6.2.2.B Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je Objednatel oprávněn 

uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze 
sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

6.2.3 Zádržné (pozastávka), bankovní záruka 
6.2.3.1 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 

Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků. 
6.2.3.2 Podmínkou pro úhradu zádržného je i předložení originálu bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli 

na zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost (bankovní záruka 
uzavřená na celou dobu záruční doby), a to ve výši 2,5 % z celkových nákladů díla bez DPH. 
Formulace textu bankovní záruky bude dohodnuta mezi oběma obchodními stranami tak, aby 
nejpozději do data závěrečného předání a převzetí díla byla Objednateli tato bankovní záruka 
předána. 

6.2.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného 
Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 

6.2.4 Lhůty splatnosti 
6.2.4.1 Objednatel je povinen uhradit měsíční i konečnou fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

6.2.4.2 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů (kromě případů dle čl. 6.2.4.4) je považováno 

za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení. 
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6.2.4.3 

6.2.4.5 

6.2.4.6 

Za doručení faktury se považuje den předáni faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí 

den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, 

aby byla Objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 

Požádá-li Objednatel u akce spolufinancované ze státního rozpočtu písemně Zhotovitele o 

prodlouženi splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o 

prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 90 dnů. V takovém případě Zhotovitel nebude 

považovat Objednatelem neprovedené úhrady v původní lhůtě splatnosti za prodlení z úhrady faktur 

a Zhotovitel nebude uplatňovat smluvní pokutu a ani neuplatní zákonný úrok z prodlení. 

Fakturace bude dělena dle požadavků Objednatele (např. na samostatné faktury za movitý majetek, 

nemovitý majetek, spotřební materiál a stavební práce). Tyto požadavky budou upřesněny pfi předání 

Staveniště nebo na jednání v rámci kontrolních dnů. 
6.2.5 Platby za Vícepráce 

6.2.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. 

6.2.5.2 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitosti faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (odsouhlasený Technický list změny), kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6.2.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídal zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty, 
základ daně bude upraven na celé koruny a budou vystaveny samostatně dle typu poskytnuté dotace a budoucího 
zařazení do majetku (rozdělení faktur bude upřesněno po nabyti účinnosti Smlouvy o dílo) a musí obsahovat 

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 

identifikační údaje Objednatele včetně DIČ, 

identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ, 

popis obsahu účetního dokladu. 

datum vystavení a datum splatnosti, 

datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

výši ceny bez daně celkem, 

sazbu daně, 

podpis odpovědné osoby Zhotovitele. 

přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

následující označení: 

Odstranění stavby v kampusu JU 

ID 17046 
6.2.7 Termín splnění povinnosti zaplatit 

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
Zhotovitele. 

6.3 Majetkové sankce 
6.3.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.3.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném podle bodu IV. 
Termíny plnění Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč. 

6.3.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném podle bodu IV. 
Termíny plnění Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.3.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.3.1.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňováni vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

6.3.1.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je v prodlení. a za každý den prodlení. 

6.3.2 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 1 O dnů ode dne 

prokazatelného obdrženi reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad). 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.3.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatil 
Objednateli smluvní pokutu 1 O 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 

6.3.2.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo vadu technologie, která brání řádnému 
užívání díla a provozu, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je Zhotovitel povinen 
nastoupit k odstraňování reklamované vady nejpozději do 24 hod od nahlášení reklamace. Pro 
prodlení Zhotovítele s nastoupením na odstraňování reklamované vady sjednávají obě smluvní strany 
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smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou hodinu, o kterou Zhotovitel nastoupí k odstraňování 
reklamované vady později. 

Sankce za nevyklizení Staveniště 
6.3.3.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od 

Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

Majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.3.4.1 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení v souladu § 1970, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6.3.4.2 Majetkové sankce za prodlení s úhradou se nevztahuji na případ uvedený v odst. 6.2.4.4 těchto 

Obchodních podmínek, kdy nebudou poskytovatelem dotace včas uvolněny prostředky na 

financování akce. 
6.3.5 Sankce za chyby, nedostatky a porušení povinností 

6.3.5.1 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti vyplývající z odst. 6.12. těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

6.3.6 Způsob vyúčtování sankcí 
6.3.6.1 Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtováni sankce opravňuje, a způsob výpočtu 
celkové výše sankce. 

6.3.6.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdrženi, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 

6.3. 7 Lhůta splatnosti sankcí 
6.3.7.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtováni. 
6.3.7.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení, který oprávněná strana může požadovat na 

straně povinné kromě sankcí uvedených shora. 
6.3.8 Nárok Objednatele na náhradu škody 

6.3.8.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

6.4 Staveniště 
6.4.1 Předáni a převzetí Staveniště 

6.4.1.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po 
nabyti účinnosti Smlouvy a dílo. 

6.4.1.3 O předáni a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíši. Za 
den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

6.4.1.4 Nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku předání a převzetí Staveniště předloží Zhotovitel 
Objednateli podrobný technologický postup prací, aktualizovaný časový a finanční harmonogram, 
pokud budou Objednatelem požadovány, a výčet všech zkoušek a měření (viz odst. 6.8.1 Kontrolní 
a zkušební plán stavby), které budou v průběhu realizace stavby prováděny. 

6.4.1.5 Zhotovitel stanoví v harmonogramu postup prací tak, aby minímalizoval zatížení okolí stavby hlukem, 
otřesy, prachem a vibracemi a zamezil poškození stávajících a v rámci stavby realizovaných části 
stavby (vlastní nemovitosti Objednatele). Zhotovitel nejpozději při podpisu smlouvy předloží 
aktualizovaný časový harmonogram prací týkajících se předmětu díla a práce související. 

6.4.2 Vybudování zařízení Staveniště 

6.4.2.2 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 

údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
6.4.2.3 Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
6.4.2.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a 

vody a tyto uhradit. 
6.4.2.5 V případě nezbytně nutných dílčích výluk dodávek tepla, elektrické energie, vody a odvodu 

splaškových vod či jiných, které nesmí dlouhodobě omezil stávající provoz, bude Objednatel o těchto 
výlukách informován Zhotovitelem minimálně sedm dní před uvažovanou výlukou. Sděleni o typu 
média, termínu a časovém rozpětí výluky bude po odsouhlaseni Objednatelem uvedeno Zhotovitelem 
do Stavebního deníku. 

6.4.3 Užívání Staveniště 

6.4.3.2 

6.4.3.3 

6.4.3.4 

Zhotovitel je povinen užíval Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

Staveniště je povinen dodržoval veškeré právní předpisy. 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště 

seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen 

vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam automaticky průběžně aktualizovat. 

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo 

nocování osob. 
6.4.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

6.4.4.2 Veškerá potřebná povoleni k užívání veřejných ploch, případně zásahům nebo překopům veřejných 

komunikaci, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
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6.4.4.3 

6.4.4.4 

Zhotovitel je povinen udržoval na Staveništi pořádek. 

Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit. aby odpad vzniklý z jeho činnosti 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 
6.4.5 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi 

6.4.5.2 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

6.4.5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 

6.4.5.4 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 

dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. Dále je povinen určit způsob a 

postup prací související se stavbou, tak aby byla zajištěna průjezdnost a únosnost komunikace pro 

potřebu jednotek HZS a vozů Rychlé lékařské pomoci k okolním objektům a zachována úniková cesta 

a přístupy do stávajících objektů. 
6.4.5.5 Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

6.4.6 Vyklizení Staveniště 
6.4.6.2 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 

Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
6.4.6.3 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu (do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, 

případně v jiném samostatně dohodnutém termínu), je Objednatel oprávněn zabezpečil vyklizení 
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

6.5 Stavební deník 

6.5.1 Povinnost vést Stavební deník 
6.5.1.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, Stavební 

deník. 
6.5.1.3 Stavební deník musí být v pracovní dny a v případě práce ve dnech volna mimo pracovní dny 

přístupný od 7.00 do 16.00 hod. oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

6.5.1.4 Zápisy do Stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích (průpisem). Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6.5.1.5 Prvni kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel. 

6.5.1.6 Povinnost vést Stavební deník konči dnem převzetí díla. V případě výskytu vad a nedodělků nebo 
jiných podmínek, končí povinnost vést Stavební deník až dnem jejich ůplného odstranění nebo 
splnění jiných podmínek a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

6.5.1.7 Povinnost archivoval Stavební deník po dobu nejméně 1 O let ode dne převzetí díla má Objednatel. 
6.5.2 Obsah Stavebního deníku 

6.5.2.2 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 

název, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 

název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 

název, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele Projektové dokumentace, 

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
6.5.2.3 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména 

je povinen zapisovat údaje o 
stavu Staveniště, počasí a teplotě, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, 
časovém postupu prací, 
kontrole jakosti provedených praci, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění dila. 

6.5.2.4 Všechny listy Stavebního deníku musí být číslovány v chronologické číselné řadě. 
6.5.2.5 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
6.5.2.6 Zhotovitel pořizuje průběžnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

6.5.3 Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku 
6.5.3.2 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy 

oprávněni zástupci Objednatele, 
oprávněni zástupci Zhotovitele, 
osoba pověřená výkonem Technického dozoru (dále TDI, která bude sdělena Objednatelem při 
předáni Staveniště), 
osoba pověřená výkonem Autorského dozoru (dále AD, která bude sdělena Objednatelem při 
předání Staveniště), 
zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
zástupci orgánů státní správy. 
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6.5.5. 

6.5.6 
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6.5.3.3 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila. 

Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
6.5.4.2 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Záznamy o veškerých 

okolnostech rozhodných pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy tyto okolnosti 
nastaly. Objednatel nebo jím pověřené osoby vykonávající funkci TDI, jsou povinni se vyjadřovat k 
zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřené 
osoby vykonávající funkci TDI, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojí! 
svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

Závaznost ujednání ve Stavebním deníku 
6.5.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
Deník Víceprací a Méněprací 

6.5.6.1 Deník Víceprací a méně prací nahrazují Technické listy změn. 
Kontrolní dny 

6.5.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 

konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

6.5.7.2 

6.5.7.3 

6.5.7.4 

6.5.7.5 

6.5.7.6 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 

TDI, KBOZP a AD a zástupci Zhotovitele. 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDI, KBOZP a 

AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným 

(akceptuje se rovněž zaslání mailem v podobě naskenované kopie originálu podepsaného všemi 

zúčastněnými). 

Zhotovitel zapisuje rovněž datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. 

6.6 Provádění díla a bezpečnost práce 
6.6.1 Pokyny Objednatele 

6.6.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady provést vytýčení 

veškerých vedení inženýrských sítí, kterých se stavba dotýká. 

6.6.1.2 

6.6.1.3 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zejména pokud jde o části díla, 

které budou zakryty, buď sám, nebo prostřednictvím pověřených osob a dožadovat se toho, aby 

Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo bylo provedeno řádným 

způsobem. 
6.6.2 Použité materiály a výrobky 

6.6.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není 

6.6.2.2 

6.6.2.3 

6.6.2.4 

výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

Objednatel má právo provádět kontrolu souladu dodávaného zařízení a výrobků s Projektovou 

dokumentací, a to před jeho instalací. V případě zjištěného nesouladu má právo odmítnout instalaci 

takového zařízeni. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel i přes to učiní, je povinen na písemné vyzváni 

Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak 

se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 

je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

Zhotovitel doloží Objednateli kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek před jejich použitím 

k realizaci díla. Originály těchto atestů a certifikátů předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v 

Termínu předání a převzetí díla. 
6.6.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

6.6.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostnich opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a lo v rozsahu a 
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6.6.5 

6.6.6 
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způsobem stanoveným příslušnými předpisy, především pak zákonem č. 309/2006 Sb., § 3 a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

6.6.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školeni o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 
a kontrolovat. 

6.6.3.3 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli před zahájením prací na díle podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobili k práci na díle. 

6.6.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

6.6.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

6.6.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

6.6.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatřeni na ochranu osob a majetku mimo 
vytýčený prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užíváni veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

6.6.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Dodržováni zásad ochrany životního prostředí 
6.6.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména hluk, vibrace a prašnost), a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.6.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vésl evidenci 
o způsobu jejich zneškodňováni.

Dodržováni podmínek rozhodnuti dotčených orgánů a organizací 
6.6.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

územního rozhodnuti a stavebního povolení a dalších rozhodnuti o povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na 
něm lze spravedlivě požadovat. 

Kontrola prováděni prací 

6.6.6.1 Objednatel, TDI jsou oprávněni kontroloval provádění díla. Zjisti-li Objednatel, TDI, že Zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi. jsou Objednatel a TDI oprávněni dožadovat se toho, aby 

Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jeslliže 

Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel nebo TDI oprávněn 

realizaci díla pozastavit do doby sjednání nápravy. Pokud by postup Zhotovitele vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6.6.6.2 

6.6.6.3 

Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat TDI nejméně 5 dnů před terminem, 

v němž budou předmětné práce zakryty. 

Pokud se TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedoslaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny. nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací. opravou chybného stavu a následným 

zakrytím Zhotovitel. 
6.6. 7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

6.6. 7 .1 Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo lřetim osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

6.6.7.2 

6.6.7.3 

6.7 Podzhotovitelé 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla. 

6.7.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu 

6. 7.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě 

však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

6.7.1.2 Objednatel požaduje po Zhotoviteli předložení seznamu všech podzhotovítelů, kteří se, dle rozhodnuti 

Zhotovitele, budou na díle spolupodílet. Tento seznam bude Zhotovitelem průběžně doplňován. 
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6.7.1.3 

Objednateli bude předáván na kontrolních dnech, nejpozději však 1 O dnú před zahájením vlastní 

práce vybraného podzhotovitele na díle. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajícich Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

6.8 Kontroly, zkoušky a revize 
6.8.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 

6.8.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájenim prací nejpozději 5 pracovních dnů po předání a převzeli 

Staveniště předložit Objednateli nebo TDI kontrolní a zkušební plán jako součást podrobného 

technologického postupu praci - plánu BOZP 

6.8.1.2 Objednatel je oprávněn kontroloval dodržováni a plnění postupú podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinnosti Zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 

6.9 Předání a převzetí díla 
6.9.1 Organizace předání díla 

6.9.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem termín, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračoval. 

6.9.1.2 

6.9.1.3 

6.9.1.4 

6.9.1.5 

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

Objednatel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat osoby vykonávajíci funkci Technického a 

Autorského dozoru. 

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezby1nou (např. budouciho uživatele díla, apod.). 
6.9.2 Protokol o předání a převzetí díla 

6.9.2.1 průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí Objednatel zápis (protokol). 

6.9.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

6.9.2.3 

obsahovat i: 

soupis zjištěných vad a nedodělkú, 

dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělkú. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i dúvody, 

pro které odmítá dílo převzít. 
6.9.3 Vady a nedodělky 

6.9.3.1 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

6.9.3.2 V protokolu o předáni a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a 
termínu jejich odstranění. 

6.9.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzeli díla. 

6.9.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

6.9.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

6.9.4.1 Zhotovitel je povinen připravil a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

6.9.4.2 

6.9.4.3 

soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace bouracích praci pro souhlas 

s odstraněním stavby, 

2x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakry1ých v průběhu prací, 

2x zápisy o odpojení budov před demolicí od všech energií a zdrojů a o zaslepení přípojek od 

správců sítí 

Stavební deník (případně deníky) a deník(y) Víceprací, 

Zaměření odpojovaných sítí - ukončovacích bodů vč. 2x výtisků, 

2x kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek, 

2x CD ( DVD) s fotodokumentací stavby. 

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

Objednatel je oprávněn při přejímacim a předávacím řízení požadoval provedeni dalších 

dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
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provést, a Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. Tento požadavek však není 

důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

6.10 Záruka za jakost díla 
6.10.1 Způsob uplatnění reklamace 

6.10.1.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 

reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstraněni vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel

apod.), 

b) odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do konce záruční doby. 

6.10.1.2 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace doručená

Zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6.10.2 Podmínky odstraněni reklamovaných vad 

6.10.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 

Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 

být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci 

uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

6.10.2.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 1 O 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

6.10.2.3 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 24 

hod. po obdržení reklamace v případě, že Objednatel tuto vadu označil jako havárii nebo vadu, bránici 

řádnému provozu. nebo vadu, která může způsobit vznik škody velkého rozsahu či ohrozit životy či 

zdraví osob. 

6.10.2.4 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do terminu dle odst. 6.10.4.2 a 6.10.4.3, je 

Objednatel oprávněn pověřil odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

6.10.2.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.. že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

6.10.2.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněni 

vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 

s termínem pro odstranění vady. 
6.10.3 Způsob stanovení lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

6.10.3.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

6.10.3.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o terminu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do
2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

6.10.3.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6.11 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
6.11.1 Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
6.11.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předáni 
a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
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6.12 Pojištění díla 
6.12.1 Pojištění Zhotovitele 

6.12.1.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případy odpovědnosti za škody zpúsobené třetí osobě 

6.12.1.2 

6.12.3. 

6.13 
6.13.1 

6.13.1.1 

6.13.1.2 
6.13.1.3 

6.14 
6.14.1 
6.14.1.1 

6.14.1.2 

6.14.1.3 

6.14.1.4 

6.14.1.5 
6.14.1.6 

6.14.1.7 

s výší pojistného plněni min. 1 mil. Kč. Objednatel je oprávněn v případě nepředložení pojistné smlouvy 
odpovědnosti za škodu v požadované výši a termínu od smlouvy o dílo odstoupit. 
Povinnost udržovat pojištění 
Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou dobu, po 
kterou má pojištění trvat. jak dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody vztahující 
se k provádění díla musí trvat po dobu do předání a převzetí celého díla Objednatelem. Doklady o tom. že pojištění 
v požadovaném rozsahu a výši trvá, je Zhotovitel povinen předložit na požádání Objednateli. Pokud by v důsledku 
pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištěni, k omezeni rozsahu pojištěných rizik, ke sníženi 
stanovené min. výše pojistného plnění z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek 
oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo lak. jak je 
požadováno v odst. 6.13.1.1 a 6.13.1.2. 

Náklady pojištěni. 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Vyšší moc 
Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 
strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, povodně, jiné živelné pohromy apod. 
Práva a povinnosti pří vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat. požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dúvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámeni. 

Zrněna smlouvy 
Forma změny smlouvy 

Jakákoliv změna smlouvy musí mil písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele 
a Zhotovitele jednal a podepisoval nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřil nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 
Převod práv a povinností ze smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem Objednatele. 
Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z léto smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem Zhotovitele. 

VII. Závěrečná ustanovení 

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž Objednatel může smlouvu podepsat až 
v okamžiku doručeni vydáni Rozhodnuti o poskytnutí dotaze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

7.3. Ve věcech neupravených touto smlouvou plati příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

7.4. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy: 
v" Oceněný výkaz výměr 
v" Aktualizovaný časový harmonogram postupu prací po dnech 
v" Zadávací dokumentace (uložena v dokumentaci k veřejné zakázce). 

7.5. Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů ČR. 

7.6. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost. aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle§ 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se 
na provádění díla. 

7. 7. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ze 
závažných důvodů a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako 
subdodavatel původní. 

7.8. Důvěrný charakter smlouvy: 

Smluvní strany neposkytnou údaje o zařízeních, provozu, projektu, cenové či jiné údaje, které se dozvěděly v souvislosti 
s plněním této smlouvy, třetím osobám bez výslovného souhlasu druhé strany. Důvěrný charakter smlouvy se nevztahuje 
na údaje poskytované Objednatelem a MF ČR. 
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7.9. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečnosti připojují svoje
podpisy.

Vč k. hB d .. · · h d  Jf • 11 · lo1/es yc u €JOVICIC ne....... f.P 

Za Objednatele

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

V Českých Budějovicích dne 10.11.2016 

Za �!�11i:t.el�. -,,v 

Ing. Zdeněk �šek, ředitel společnosti
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PLNÁ MOC 
Zmocnitel, níže podepsaný 

Příjmení, jméno, titul /Statutární orgán 

Firma: 

Ing. Michal Čermák, jednatel společnosti 
ProTeren s.r.o. 

Se sídlem 

IČO: 28095103 
Dr. Milady Horákové 1477, Č.Budějovice 
DIČ: CZ28095103 

tímto uděluji zmocněnci 

Paní (příjmení, jméno) 

Datum narození: 

Ing. Zdeněk Maroušek 
 

Bytem  
 

PLNOU MOC 
l. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích
li. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:

a) jednat a podepisovat:
• při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
• při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery

b} jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:
• korespondence Společnosti
• dodavatelské smlouvy
• nájemní smlouvy
• kupní smlouvy
• ostatní obchodní smlouvy
• nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
• vnitřní předpisy Společnosti

Jl-j(,,\C ] '· I Í 

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání, 
zcizování nebo zatěžování nemovitostí Společnosti. 

Podpis zmocněnce 

_/
.,.--

Ing. Zdeněk Maroušek 

ředitel společnosti 

Vč. Budějovicích dne 1.4.2015 

)roTeren s.r.o. I www.protcren.cz 

)r. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice 
Č:28095103 D1Č:CZ28095103 

Podpis/ razítko zmocnitele 

Ing. Michal Čermák www.proter

jednatel společnosti 

Vč. Budějovicích dne 1.4.2015 



Číslo zakázky 

2016/037 
Komentář 

Popis verze 
Komentář verze 

Adresa 
Rok 
TVD Firmv 

Investor 
Projektant 

Význam (funkce) 

Zpracovatel 

Kód stavebního objektu 

50_01 

Za zhotovitele ProTeren s.r.o. 
Jméno : Ing. Zdeněk Maroušek 
Datum : 1.11.2016 
Podpis: 

Poznámka: 

Krycí list výkazu výměr 
Zakázka 

Odstranění stavby na p.č. 1296/19 v k.ú. č. Budějovice 2 

Výkaz výměr pro výběr zhotovitele 
na základě dokumentace bouracích prací 

Datum zahájení 
2016 Datum dokončení 

Název Kontaktní osoba 

Jihočeská univerzita vč. Budějovicích  
ATELIÉR HRONEK s.r.o. Ing. Stanislav Hronek 

Jméno 

OTRUBA & PARTNER, s.r.o. Pavel Otruba 

REKAPITULACE 
Popis objektu 

Odstranění stavby 

,.,,,.- .... ,_.., 

L 

Kód zatřídění 

JKSO 

Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21 % ze základny: 323 047 

Celkem (včetně DPH) 
Za objednatele 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Telefon 

 

Zatřídění 

8018619,8018689 

323 047 

67 840 

67 840 

390 887 



50_01: Odstranění stavby 

001: Zemní práce 

009: Ostatní konstrukce a práce 

098: Demolice 

099: Přesun hmot HSV 

712: Povlakové krytiny 

762: Konstrukce tesařské 

764: Konstrukce klempířské 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 323 047 

Celkem (včetně DPH) 

www.euroCALC.cz 

Popis 

Zakázka: 

Odstranění stavby na p.č. 1296/19 v k.ú. č. Budějovice 2 

I Cena 

323 047 

85 428 

16 200 

192 300 

1 133 

9 754 

9 754 

8 479 

323 047 

67 840 
67 840 

390 887 

1 z 1 

I DPH J Cena s DPH I Počet položek 

67 840 390 887 41 

17 940 103 368 15 

3 402 19 602 5 

40 383 232 683 15 

238 1 371 1 

2 048 11 802 1 

2 048 11 802 1 

1 780 10 259 3 

10.11.2016 



Výkaz výměr 

Zakázka: 

Odstranění stavby na p.č. 1296/19 v k.ú. Č. Budějovice 2 

Poř.� Kód I Popis I MJ I Výměra l Jedn. cena l Cena I Cen. soustava 

SO_Ol: Odstranění stavby 

____ 001: Zemní práce 
1. I H Í005724ÍO 1 Osivo-směs �ravní parková 

Plný popis: 

----,-- ___ _ Výk�z výměr: Osivo_�nový trávník, 40 kg/m2; 3�;?��/40 
2. I H J 10371500 i Substrát pro trávníky A VL 

Plný popis: 

l kg l --

m3 

8,827" 

8,827 
52,965! 

170 

450 

323 047 

85 428 
1 501 

23 834 

Výkaz výměr: Nakupená zemina pro trávníky včetně dovozu; 353,099*0,15 52,965 
3. tSP-[113101162 ______ Jodstraněrir p

_ódkladu p1 přes 50 do :2cio ri,-i-�kameniva&ceriéiio i:1200 mm ----- -- l m2 [ n,o I 100 , 1 200 : 
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku no vzdálenost do ZO m nebo s naložením no dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drcenéhc 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

Výkaz výměr: Odstranění vrstev štěrkové zpevněné plochy mezi obrubníky; 72 
-4.f S_P __ \113204111 _____ ---,Vytrhání obrub záhonových ------ --------

-- -- -- ·1-� -
i
-·----- 72,0 

27,1 65 1 762 !- URS 2016/1 
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot no skládku no vzdálenost do 3 m nebo s nololením na dopravní prostředek záhonových 

Výkaz výměr: Lemování zpevněné plochy, vytrhání do suti včetně betonového podkladu; 11,7+5,5+9,9 
. . ... -,---·--·-�---- --- . -

-
-- --------------- -·· ,- -·---------�------ - -

5. i SP ! 119002211 ! Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů ocelovým plechem do šířky výkopu 1 m zřízení 
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m 

-T �2 
zřřzeni 

27,1 
9,0 100 900 URS 2016/1 

Výkaz výměr: Dva přejezdy; 2•1,s•3 

6.
1 

SP 
1
119002212 · · i Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů ocelovým plechem do šířky výkopu 1 m odstranění 

9,0 
9,0 50 

I 
450 i -- URS 2016/1 

7. 

- I 
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tl11stého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstraněni 

Výkaz výměr: Dva přejezdy; 2•1,5•3 _ _ __ _ 
ŠP- ·

1

11900312ÚOS ____ Pomocné konstrukce při zabezpeče"r1íŠtavby mo-bílníplotovouzábrarÍo� �škydo2rrÍ�-Žřízení, nájemjéi -i- -m- ·r---
dní, odstranění včetně vjezdové a vstupní brány J 

Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2000 mm zřízeni 

9,0 
114,0 i

-- 100 i 11 400 

Výkaz výměr: Oplocení staveniště; 35•2+22•2 114,0 

-- -s.TsP TiE27Ó1105_ i Vodorovné přemÍstěrií do 10000 m výkopku/sypanir,_y_i horninvtTlaž 4 -, .m3 - --5�163 :---- ús j 7 987 ! 
Plný popis: Vodorovné přemistěni výkop ku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny U 1 až 4 no vzdálenost přes 9 000 do 1 O OC 

Výkaz výměr: Dovoz zeminy do zásypů; 59,163 
9.-i-SP- ji6710iiói - -- - -i Nakládání výkopku z hornin1i 1 až-4--do 100 m3 

10. 

Plný popis: Nakládáni, sklódóní o překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládóni, množství do 100 m3, z hornin 

Výkaz výměr: Nakládání zeminy do zásypů; 59,163 
SP Ji74101101 ÍZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

--
zhutněním 

59,163 

i-m3 r-·--- 59,163[
tř. 1 až 4 

59,163 
m3 [ SÚ63Í 

Plný popis: Zósyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopk11 ve vrstvóch se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

www.euroCALC.cz 

Výkaz výměr: Zásyp po vybouraných základech; 
Dřevostavba; 0,6*0,15·(23'2+6) 
Zděná stavba; o,1•0,s•(14,69'2+8,52*2) 

1z4 

4,68 
16,247 

30 j 1 775 i 

. 120 i 7 100' 

Firemní 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

10.11.2016 



Poř. I Typ Kód Popis 

Zásyp po odstraněných štěrkových vrstvách; 38,236 

.íi. [ SP !180402111-· ---[ZaloženíparkÓvéhotrávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5
Plný popis: Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 

Výkaz výměr: Po bouraných objektech v ploše nové ornice; 353 ,099 

12. j SP ]Í8130Í°i02---- -- ÍRo�prostření ornice ti vrst�ydo 150mm pi do 50Clm2--;rÓ
V

ině nebo ve svahu do 1:5 . 

MJ 

I m2 

m2 
Plný popis: Rozprostfení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy přes 100 do 150 mm 

Výkaz výměr: Po provedené demolici 

v místech objektů; 22,93•6,13+9,52"14,65 

____ .. _____ .... .. _ ---· V místě zpevněné plochy; 11,7*5,5+4,36• 2 
·-··-

13-i- SP ] 181951102 I Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 al 4 se zhutněním 

14
T

sP·--ji84šo1111 Jzřízení ochrany strom_u bedněním 
Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení 

Výkaz výměr: Na S-ti stromech, 2m2 na 1 strom; 2• S 

- -15. Tsi> .. [184807112 [ Odstraněníochrany _ st_romu_ bedněním. 
Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění 

-----r m2r·-

m2T 

rm2i--

Výměra 

38,236 

353,099; 

353,099 

353,099[ 

280,029 

73,07 

353,099 

10,0 

10,0 

10,0 

Jedn.cena Cena 

30 

15 

10 

200: 

I 10, 

___ 
0

_
0

_
9

_
: Ostatní konstrukce a práce 

- -- 16: fsi>··
1
913121911.R01 Montáž, nájem 30 dní a demontáž dolas-ri{dopravní značky kompletní základní. Óočamé dop·r�vní-značení ! 

I i 
kus 

I 
5,0 
·T·-----· 

500 Í 
I 

Plný popis: Montái a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních 

------··, •.. 

··-----···---------·----- --------··- --
--

. ··- -- ·---··· ·· ---

17. i SP 969019080.ROl [Geodetické zaměření odpojovaných sítí - ukončovacích bodů včetně dvou výtisků 
Plný popis: Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení ON do 52 mm 

Výkaz výměr: Odpojení od zdroje elektrické energie, plynu, kanalizace a vodovodu včetně zaslepení a zabezpečení přípojek; 1 

is.-)-SP-i9690Í:909Ó:Roi--l Odpojeíl(fíu-ďo�-pfed demolicí od všech-energií a .žcirOló--=-včetně záslepení přípojek 
Plný popis: Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení ON do 52 mm 

Výkaz výměr: Odpojení od zdroje elektrické energie, plynu, kanalizace a vodovodu včetně zaslepení a zabezpečení přípojek; 1 

'souboi 1,0 -, 

1,0 

h�uboi 1,0 ·1 

1,0 

19. I - SP J 969019091.ROl f Fotodoku_mrientace_ ce\ého průběhu stavby na CD 
--- --------· ·1·-· ----·,-·- -· --- - ·-··. 

soubo1 1,0 
Plný popis: Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení ON do 52 mm 

Výkaz výměr: Odpojení od zdroje elektrické energie, plynu, kanalizace a vodovodu včetně zaslepení a zabezpečení přípojek; 1 

20. i SP I 996941412 ]Tabule informační na sloupku nebo na oplocení "Staveniště, vstup zakázán" 
Plný popis: Nóvěstidla o označovací zařízení na sloupku 

098: Demolice 
21. ! SP J 965082933 [ Odstranění násypů pod podlahy ti do 200 mm pi přes 2 m2 

Plný popis: Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách ti. do ZOO mm, plochy pfes 2 m2 

Výkaz výměr: Štěrková podkladní vrstva 

Dřevostavba; 0,15*22,93 *6,03 

www.euroCALC.cz 2z4 

1,0 

r-- --··- r- -

! kus i 4,0 r 

l m3T ---- 38,236! 

20,74 

5 000 .-----

7000 

500, 

300 [ 

100; 

10 593 

5 296 

3 531 

2 000; 

100; 

16 200 
2 500: 

5 orio l 

7000 I 

500 

1 200 

192 300 
3 824 i 

Cen. soustava 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

Firemní 

Firemní 

Firemní 

Firemní 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

10.11.2016 



Poř. I Typ Kód Popis MJ 

Zděná stavba; 0,15"8,52"13,69 
22.r SP '

1

9810111_1_2 ____ \ Demolice-budov dřevěných ostatních oboustra-�něobitýchnebÓ omítnutých postupným rozebíráním = - -
[ 

m3 ·

1 I Včetně ocelových vazníků 

-2i-rSP

Plný popis: Demolice budov postupným rozebiránlm dřevěných ostatních, abaustronně obitých, případně omítnutých 

_ _ _ �ýkazvým�:. Dřevostav�a včetně konstrukce střechy; 22,9�·�.�3��!77_+�, 73*0,26/2* 23,09___ _ _ _ __ _ _____ ____ ____ _________ ____ _ 
981011313 ( Dem�l'.ce budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním - Včetně dřevěných [ m3 J 

\vazmku _ , 

Výměra 

17,496 
409,555. 

409,555 
553,725! 

Jedn. cena 

70 i
I 

70 j 

Cena 

Plný popis: Demolice budov postupným rozebírónim z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukci ples 15 do ZO % 

_ .-------- __ ____ Výkaz výměr:. Zděná stavba včetně krovu; 9,Stt4,69•3,35+9,67"1,2/2•t4,69 ___ _ 

24. I SP ] 981513116 j Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací 
Plný popis: Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizaí;ními prostředky konstrukci z betonu prostého 

Výkaz výměr: Podkladní betony pod úrovní okolního terénu; 
Dřevostavba; 0,15 •22,93 *6,03 

25,
T 
sP \997006512 

Zděná stavba; 0,15*8,52*13,69 
Základy 
Dřevostavba; 0,6*0,3*(23*2+6) 
Zděná stavba; o,s•o,5*(14,69•2+s,s2•2J 

f vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 
Plný popis: Vodorovná dopravo suti na skládku s no/ožením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 

I m3 [ 

· 1 

26. í SP i 997006519 ___ : Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T - t l 
Plný popis: Vodorovná doprava suti no skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně zo každý další i započatý 1 km 

553,725 
66,164j 

20,74 
17,496 

9,36 
18,568 

- ·-· - ··r 
510,8721 

7 151,662! 

7 151,662 ______ ___ ______ _ ____ Výkaz výměr: Na řízenou skládku do 15 km; 510,833*14 ______ _ 
27. j SP ]997006551 j Hrub_é urovnání suti na skládce bez zhutnění 

r -· --------. -
510,833 

28. SP 

Plný popis: Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění ----i-------------- .. -- - ·--------------- - - -- --- -- --- - ------ --
i 
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot p

rn 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace 1---- --- --------- -

t 510,872/ 

Plný popis: Vnitrostaveníštní dopravo suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechonizoce pro budovy o holy výšky do6m 

500 i 

20: 

3! 

10 j 

io j 
i 

-- -29. j . SP-- ]997013801 I Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládcelsi<.1ádkovnél -r t 146,64sT _____ - 10 ; 
Plný popis: Poplatek zo uložení stavebního odpodu na sklódce (skládkovné) betonového 

_ ------·---- - - _Výkaz výměr:_l,084+145,561 _____ __ ·---- ---- ------·-··----------·-----

30.) SP 1997013803 i Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) 
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických moteriólů 

31. I SP ]997013811� ---;Poplatek za uložení stavebního cfřevěnéhoodpaclu-na skládce(skládkovnéi 
Plný popis: Poplatek zo uloženi stavebního odpadu na sklódce (skládkovné) dřevěného 

_ ____ _ ---·----,--- Výkaz výměr:_90,921+4,877 ____ ___ _ _ _ _  _ _______________ _ ___ _ ·- __ 
32. f SP [ 997013814 i Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) 

Plný popis: Poplatek zo uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

Výkaz výměr: Odpad izolace - skelná vata 17 m3; 17*0,3 
33. l-SPl 997013822- --- -- -

l 
Poplatek za uložení stavebního odpadu s olefnebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) 

Plný popis: Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami 

Výkaz výměr: Lepenka ze střešních krytin; 1,951 

www.euroCALC.cz 3z4 

r- t l 

l t I 

r t r-

146,645 
188�804) __ _ 

95,798i 

95,798 -- -- _ - -- _ 
5,1 

5,1 

75' 

60 i-

120 j 

1,9511 1 000 

1,951 

Cen. soustava 

28 669 URS 2016/1 

38 761 URS 2016/1 

33 082 URS 2016/1 

10 217 i URS 2016/1 

21 455 Í URS 2016/1 

5 108 [ URS 2016/1 

10 217 URS 2016/1 
! 

10 265 URS 2016/1 

14 160 j URS 2016/1 

5 748 j - URS 2016/1 

612 i URS 2016/1 

+-�--··r-�·-
URS 2016/1 1 951 

10.11.2016 



Poř. I Typ Kód Popis 

34. i SP !997013831 !Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
Plný popis: Poplatek zo uloženi stavebního odpadu na sklódce (sklódkovné) směsného 

35� SP !997221855 ] Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sklódkovné) z kameniva 

Výkaz výměr: Podkladní štěrkové vrstvy; 53,53+16,92 

099: Přesun hmot HSV - ---r--- ·- -·--- ---- --r;:;---� --- ------------------ ---
36. SP 1998001123 ! Přesun hmot pro demolice o_bjektú v do 21 m

Plný popis: Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m 

712: Povlakové krytiny 

37. ! SP ] 712300831 jOdstranění povlakové krytiny střech do 10· jednovrstvé 
Plný popis: Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé 

Výkaz výměr: Nižší budova; 23,09*6,73 

Vyši budova; 11 '15,43 

762: Konstrukce tesařské 

-38. ] sP· \762341811 - Joemontáž bednění střech z prken--Pro-další možné využití

MJ I Výměra I 
t 2,1851 

t I 70,45 r 

70,45 

rt-1 11,329! 

---·· 1 ·-r--------- -
m2 325,126!

155,396 

169,73 

Jedn. cena I 

220 

110 

100' 

30 

I -- I m2, - ·-- -- - --,- --325,126; 30 
Plný popis: Demontáž bedněni a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nodstřešnimi konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných ti. do 32 mm 

155,396 Výkaz výměr: Nižší střecha; 23,09'6,73 

Vyšší střecha; 11 *15,43 

764: Konstrukce klempířské 

---39-:-TsP- J764001lÍil j Demontážkrytiny-z�s�tk_ú _n_e_b _o _t_ab_u_lí do suti -
Plný popis: Demontói klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabuli do suti 

Výkaz výměr: Nižší budova; 23,09'6,73 

____ Vyšší budova; 11 *15,43 

40. i SP ] 764004801 I Demontáž podokapního žlabu do suti 
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokopního do suti 

Výkaz výměr: Nižší budova; 23,09"2 

Vyšší budova; 15,43 • 2 

41: i-SP -\ 7640Ď4861-----[ Demontáž svodu do suti
Plný popis: Demontóž klempířských konstrukcí svodu 

Výkaz výměr: Nižší budova; 3,2•2 

Vyšší budova; 3,6'2 

www_euroCALC.cz 

do suti 

4z4 

169,73 

-- --r - ---r--
i 1 m2 325,126• 

T-m-l

! m ·r---

155,396 

169,73 

n,04 I 

46,18 

30,86 

--13:6 ,-

6,4 

7,2 

20 l 

20 i 

32 

Cena I Cen. soustava 

481 

7 750. 

1133 

1 133 i 

9 754 

9 754 j 

9 754 
9754; 

8479 
i; 503 ! 

1 541 

435 i 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

URS 2016/1 

10.11.2016 



�Jere,, r 

Popis 

Oploceni a zarfzenl staveniště, odpojoní sili 

dhled 

Vytrháni z.Skladů 
Terénnl ůp1av 
Demontáf zaflzenl staveniště 

Harmonogram stavby 

Odstranění Stavby na parcele par.č.1296/18, k.ú. České Budějovice 2 

rok 

Měsíc 

T)'den t 1s: 16 I 17 j 18 I 191 20 
N I ! 
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