

Smlouva o dílo č.078/2018/BA
„Vysprávka výtluků na komunikacích v Hlučíně, Bobrovníkách a
Darkovičkách technologií SILKOT“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. Smluvní strany.

OBJEDNATEL:

název, adresa:

Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23

748 01 Hlučín

Mgr.Pavel Paschek – starosta města

Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí
odboru OINV

Ve věcech smluvních

technických:

Edvard Balcar – investiční technik

IČ:

00300063

DIČ:

CZ 00300063

bankovní spojení:

XXXX

číslo účtu:

XXXX

ZHOTOVITEL:

název:

NVB LINE s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo:

Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

Zastoupen:

Ivo Balusek, jednatel

Ve věcech smluvních:

Ivo Balusek, jednatel

Ve věcech technických:

XXXX, provozní ředitel

IČ:

26979675

DIČ:

CZ26979675

Bankovní spojení:

XXXX

Číslo účtu:

XXXX

II. Předmět smlouvy:

Předmětem zakázky je provedení vysprávky výtluků na komunikacích v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách technologií SILKOT.

Součástí díla je rovněž:

- Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších podmínkách na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o pracovních úrazech, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o osobních ochranných pracovních pomůckách, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- Zajištění denního úklidu staveniště.

Součástí díla je dále:

- Předložení všech atestů a zkoušek materiálů použitých během realizace. Písemné a průkazné oznámení nájemníkům domu o provádění díla, termínech a možných omezeních jejich práv v souvislosti s realizací díla v termínu 5 dnů před zahájením prací.

III. Termíny a místo plnění.

Termín zahájení prací **06.2018**
Doba vysprávký v kal.dnech. : **5 dnů, v závislosti na povětrnostních podmínkách**
Termín předání díla: **06.2018**

Provedené vysprávký výtluků budou průběžně předávány investičnímu techniku města.

Místem plnění jsou komunikace v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách

IV. Cena díla:

Cena díla: **212.400,-Kč/m2 bez DPH**
Dle cenové nabídky č. CN18-00491 ze dne 3.4.2018
Skutečné množství bude součástí předávacího protokolu po ukončení prací

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

V. Fakturace

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelům potvrzený soupis provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1. Splatnost 21 dnů od doručení faktury. V případě nedodržení termínu plnění, provede objednatel úhradu daňového dokladu sníženou o dohodnuté sankce, tj. 2000 Kč za den prodlení, pokud toto nezohlední v daňovém dokladu přímo zhotovitel.

VI. Předání a převzetí.

- a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.
- b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, protokoly o shodě atd.
- c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění.
- d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému předání.

VII. Staveniště

- a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelům.
- c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
- e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- f) Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady.

VIII. Záruky.

- a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání **24 měsíců** od termínu předání a převzetí.
- b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů.

IX. Sankce.

- a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o dohodnutou sankci ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.
- b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
- c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

X. Různé.

- a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, nemohou však změnit text smlouvy o dílo.
- b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně odstranit jejich příčinu.
- c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke znečišťování ostatních ploch.
- d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI. Ostatní ustanovení.

- a) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.
- c) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- d) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

V Hlučíně dne 18.6.2018

za objednatele :

.....
Ing.Gabriela Dihlová
Vedoucí OINV

V Kvasicích dne 28.6.2018

za zhotovitele:

.....
Ivo Balusek
jednatel



NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716
768 21 Kvasice
IČ: 26979675
DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu/kód: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

NABÍDKA č. CN18-00491

ze dne: 3.4.2018

Odběratel: Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23
74801, Hlučín

IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Vyřizuje: Eduard Balcar
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Cenová nabídka: **Oprava místních komunikací metodou SILKOT**

Vážení,
na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr.značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2018. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr.značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.8oC) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr.značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp.požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem
Ivo Balusek
jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN18-00491

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava místních komunikací metodou SILKOT
Termín realizace:	2018
Objednatel:	Město Hlučín , Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín, IČ: 00300063
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
vysprávka komunikací technologií SILKOT - pokládka malá - 2 m2	125 kpl	1 200,00	150 000,00
vysprávka komunikací technologií SILKOT - pokládka velká 4 m2	26 kpl	2 400,00	62 400,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	212 400,00	44 604,00	257 004,00
Součet	212 400,00	44 604,00	257 004,00

Celkem k úhradě CZK **257 004,00**

jedná se o přepočítané množství na pokládky, cca se bude jednat o 358 m2. Jelikož z technologického hlediska nelze položit pokádku 1m2, tak tyto jsou počítány jako malá pokládka. Nejmenší množství jednoho položení jsou 2 čtvereční - malá pokládka, velké položení jsou 4 metry čtvereční.