

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace
č. 6440-0001-2018-031

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických:

[REDAKCE] referent majetkové správy, tel. [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Praha, Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. Zn. ALX 256

Sídlo: Pod Juliskou 162/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Vojáček

- ve věcech technických: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: bjds93z

Adresa pro doručování: Pod Juliskou 62/5, Dejvice
160 00 Praha 6

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro „asanační a rekultivační opatření“, podle které budou prováděna ARO na pozemcích Vojenského újezdu Hradiště.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1.** Zpracování projektové dokumentace pro provádění asanačních a rekultivačních opatření“ (dále také jen „projektová dokumentace“) na pozemcích Vojenského újezdu Hradiště, a to v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena. Zjednodušená projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v článku 5 smlouvy a bude obsahovat kromě obecných požadavků stanovených právními předpisy zejména následující požadavky:
- a) součástí projektové dokumentace musí být souhlasná závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření všech dotčených orgánů (po zpracování veškerých připomínek), nutná pro provádění asanačních a rekultivačních opatření na pozemcích Vojenského újezdu Hradiště, zejména níže uvedených úřadů, vojenských útvarů a vojenských zařízení:
1. Středisko obsluhy výcvikového zařízení Hradiště;
 2. Újezdní úřad Hradiště;
 3. MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem;
- b) každý výtisk projektové dokumentace a nosič (CD, DVD) bude obsahovat zejména:
1. průvodní zprávu;
 2. současný stav;
 3. navrhovaná opatření;
 4. staveniště a provádění stavby;
 5. přílohy (fotodokumentace, výkaz výměr, výkresy, výpis z katastru nemovitostí, doklady a vyjádření).
- 2.1.2.** Zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování projektové dokumentace (např. vymezení zájmových lokalit, pořízení fotodokumentace).
- 2.1.3.** Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen „kontrolní rozpočet“), a dále zpracování výkazů výměr pro účely přenesení daňové povinnosti DPH podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.
Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příloze č. 2 - Cenová kalkulace.
Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání „výzvy pro podání cenové nabídky“.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze číslo 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování projektové dokumentace.

- 2.4. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, a to ve výši:

244 198,00 Kč bez DPH

(slovy: dvěstěčtyřicetčtyřistodevadesátosm korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 51 281,58 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 295 479,58 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen „vícepráce“). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 4 Doba plnění

- 4.1. Termín zahájení plnění podle čl. 2.1. smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději: do 10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
- 4.2. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 15.11.2018

Článek 5 Podmínky předání díla

- 5.1. Dílo řádně provedené v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy zhotovitel doručí objednateli osobně v sídle objednatele na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel objednateli předá:
 - a) projektovou dokumentaci pro provádění asanační a rekultivačních opatření zpracovanou pro každou dílčí zakázku samostatně – 6 vyhotovení (paré) v tištěné podobě, paré číslo 1, 2 a 3 budou obsahovat oceněný výkaz výměr (souhrnný list stavby) a paré číslo 4, 5 a 6

neoceněný výkaz výměr (souhrnný list stavby);

- b) projektovou dokumentaci pro provádění asanačních a rekultivačních opatření – 2 vyhotovení v elektronické podobě pro každou zakázku samostatně na nosiči (CD nebo DVD disky), jedno vyhotovení bude vždy obsahovat oceněný výkaz výměr a druhé vyhotovení neoceněný výkaz výměr (obě vyhotovení způsobilé k dalšímu zdařilému kopírování);

a dále:

- Dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob - bude předána v originálech + 1 kopie v každém paré „zakázky“;
- v elektronické podobě budou „předána“ pro každou zakázku na nosičích informací (CD nebo DVD disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní dokumentaci pro provádění stavby v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf);
- v elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD nebo DVD disky), 2 vyhotovení (nosič číslo 1 a číslo 2) pro každou „zakázku“ samostatně;
- nosič číslo 1 (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat kompletní dokumentaci pro provádění stavby v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.pdf.), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf);
- nosič číslo 2 (kontrolní rozpočet) bude obsahovat kompletní dokumentaci pro provádění stavby v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.pdf.), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf);

c) zápis o předání a převzetí - 3 vyhotovení v tištěné podobě.

- 5.3. Po doručení díla zástupce objednatele ve věcech technických provede kontrolu předaných výstupů díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků), bude-li dílo bez vad a nedodělků potvrdí zápis o předání a převzetí věci s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení dokončeného díla. V případě zjištění vad díla, které brání převzetí, zástupce objednatele ve věcech technických do 5 pracovních dnů od doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že dílo nepřevzme a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci a dílo mu vrátí k odstranění zjištěných vad.
- 5.4. Termín předání díla stanovený v čl. 4.2. této smlouvy, lze prodloužit pouze v případě výskytu objektivně nepředvídatelných prací nebo v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které nejsou zapříčiněny zhotovitelem.
- 5.5. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla specifikovaný v čl. 2.1.1. této smlouvy a jeho předáním podle čl. 5.2. této smlouvy objednateli.
- 5.6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou zástupce objednatele ve věcech technických.

Článek 6

Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 6.3.** K faktuře musí být připojen:
- a) zápis o předání a převzetí díla, který potvrdí zástupce objednatele ve věcech technických;
 - b) vzájemně odsouhlasený soupis provedených úkonů podle cenové kalkulace - za objednatele jej potvrdí zástupce ve věcech technických.
- 6.4.** Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 6.5.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 6.6.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 6.7.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 6.8.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6.9.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 6.10.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 6.11.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 7

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 7.1.** Vlastníkem dokladů, které byly zhotoviteli předány jako podklady k provedení díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 7.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předáním a podpisem zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami.
- 7.3.** Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícím odpovídá zhotovitel.
- 7.4.** Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele dnem zaplacení.
- 7.5.** Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla.

- 8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo:
- Do doby ověření a schválení zpracované projektové dokumentace stavby příslušným stavebním úřadem;
 - Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.
- 8.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo nemá vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
- 8.5. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 8.6. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.7. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.8. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
- 8.9. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 9 **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla podle čl. 8.7. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1200,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 9.3. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 10.7. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.5. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
- 9.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10 **Zvláštní ujednání**

- 10.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a seznam registračních značek dopravních prostředků).
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 10.2.** Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.
- 10.3.** Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.
- 10.4.** Vzhledem k tomu, že objednatel není podle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou moc k projednání projektové dokumentace stavby, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace stavby, které prostřednictvím technického dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí zhotovitel.
- 10.5.** Zpracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projektové dokumentace nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci stavby.
- 10.6.** Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně informovat objednatele.
- 10.7.** Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději po dokončení díla, tj. v době předání a převzatí díla objednateli.
- 10.8.** Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných nákladů.
- 10.9.** Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 10.10.** Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele podle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění (licenci). Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
- 10.11.** V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
- 10.12.** Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 10.13.** Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Článek 11 **Zánik závazků**

- 11.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí objednatele o sjednání této smlouvy;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 11.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.
- 11.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 11.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;

- 11.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
- 11.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:
- zhotovitel provede soupis všech prací (úkonů) provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení rozpracovaného díla;
 - po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;
 - nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 11.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádné ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 12 **Závěrečná ujednání**

- 12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 12.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- 12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.9. Tato smlouva o 10-ti očíslovaných stranách je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel také 1 výtisk.


Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace zakázky - počet listů: 4
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 20

V Praze dne - 9 -07- 2018

za objednatele


Ing. Martina Ošmyková
vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem




V Praze dne

za poskytovatele

Ing. Josef Vojáček
ředitel



VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 00000205, DIČ: CZ00000205



Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název akce:

Zhotovení projektové dokumentace na asanační a rekultivační opatření

Identifikace a kontaktní údaje zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo obrana, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, Odbor provozu nemovité infrastruktury AHNM, se sídlem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, IČO: 60162694

Kontaktní osoby: Jaroslav Hájek, referent majetkové správy, tel. [redacted]
Martin Jeřábek, technik PS 0344 Radošov, [redacted]

Předmět plnění:

Zpracování projektové dokumentace pro provádění asanačních a rekultivačních opatření (dále jen „projektová dokumentace“) na pozemcích Vojenského újezdu Hradiště.

Upřesnění jednotlivých zakázek, které tvoří předmět díla:

1. Likvidace spály růžovitých

Hlavní ohniska výskytu spály růžovitých jsou v lokalitách:
Doupov, Bražec, Žďár, Radošov a Tureč

2. Likvidace boševníku

Hlavní ohniska jsou mapována v lokalitách Heřmanov, Žďár, Mětikalov, pod Jeseňským rybníkem, Holetice, Radošov, Dlouhá, Činov a Pod Kadlecovými rybníky. Údaje vycházejí z likvidace invazivních druhů rostlin v roce 2018. Pro vypracování projektové dokumentace je nutné venkovní pochůzkou zjistit stav výskytu ohnisek této invazivní rostliny pro daný rok likvidace.

3. Likvidace křídlatky japonské

Hlavní ohniska jsou v lokalitě Petrov, Tocov, Doupov, Horní Lomnice a Oleška. Údaje vycházejí z likvidace invazivních druhů rostlin v roce 2018. Pro vypracování projektové dokumentace je nutné venkovní pochůzkou zjistit stav výskytu ohnisek této invazivní rostliny pro daný rok likvidace.

4. Údržba PPP Plešivec, Březina, Žďár

PPP Plešivec se nachází na severovýchodním okraji PS Plešiv.

PPP Březina se nachází na dvou trasách:

- mezi komunikací Dolní Vaňov – Prachometry a vrchem Hradiště;
- mezi vrchy Znělec a Hradiště.

PPP Žďár se nachází na třech trasách:

- severním směrem z bývalé osady Kozlov, podél západní strany Kozlovského kopce až ke komunikaci na horizont Složiště;
- severozápadním směrem z bývalé osady Kozlov, severně lokality Pěnkava a dále na horizont Složiště;
- západně od bývalé obce Oleška, ve směru na lokalitu Heřmanov.

Údržbu je nutné provést z důvodu zamezení šíření případných požárů z jednotlivých stílnic. Zejména se jedná o možné požáry, které by se mohli rozšířit z výcvikových ploch na lesní porost anebo rozšíření požáru z jednoho lesního porostu na druhý. Dále je PPP využíván jako přístupová cesta pro požární techniku do inkriminovaných prostor.

Je nutné provést likvidaci rostlinstva v těchto požárních pásech jak mechanicky pomocí zemních strojů, tak pomocí chemických prostředků na ničení travin a zamezení zmlazení dřevin. Vzhledem ke katastru nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

5. APF Žďár - údržba ploch po rekultivaci

Plocha k údržbě se z pohledu od ŘV nachází v levé části SST Žďár. Je vymezena tankovou cestou, která vede z palebné čáry přes horizont velbloud až k silnici Žďár – Doupov. Na pravé straně je

ohraničena silnicí Obrovce - Žďár. Tato plocha byla v letech 2015 rekultivována a je potřeba pomoci chemických postřiků, sečení a popřípadě mechanických prací zamezit novému oživení porostu v ploše. Plocha vedena pro výcvik v majetku AHNM.

6. APF Březina – údržba ploch po rekultivaci

Plocha vymezená k údržbě se nachází směrem od palebné čáry do cílové plochy mezi pojezdovými drahami pro bojovou techniku. Dále se rozvíjí západním směrem od pojezdové dráhy č. 1. Plocha je využívána k rozmístění terčového manévru a taktickému výcviku s bojovou střelbou. Vzhledem ke katastrofu nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

Je potřeba pomoci chemických postřiků, sečení a popřípadě mechanických prací zamezit novému oživení porostu v prostorách, které byly v letech 2016 a 2017 rekultivací zlikvidovány.

7. APF Plešivec – údržba ploch po rekultivaci

Plocha vymezená k údržbě se nachází v severní části střelnice, vlevo od cesty v cílové ploše, která dělí střelnici na dvě části. Na samé hranici areálu střelnice. Tato plocha bude využívána jako místo pro postavení dělostřeleckých jednotek. Vzhledem ke katastrofu nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

Je potřeba pomoci chemických postřiků, sečení a popřípadě mechanických prací zamezit novému oživení porostu v prostorách, které byly v roce 2017 rekultivací zlikvidovány.

8. APF Mětikalov – údržba ploch po rekultivaci

Plocha vymezená k údržbě se nachází v cílové ploše směrem od věže západním směrem. Zde jsou plochy, které byly rekultivovány v roce 2016. Vzhledem ke katastrofu nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

Je potřeba pomoci chemických postřiků, sečení a popřípadě mechanických prací zamezit novému oživení porostu v prostorách, které byly v roce 2016 rekultivací zlikvidovány.

9. Údržba PPP Mětikalov

Požadujeme chemické ošetření budovaného protipožárního pásu, který je tvořen tankovou cestou. V místech kde je vegetace bujnější provést stržení vrchní vrstvy zeminy pomocí zemních strojů. V roce 2017 a 2018 byla v rámci výcviku jednotek AČR provedena povrchová úprava protipožárního pásu pomocí těžké vojenské techniky, na kterou bude navazovat chemické ošetření pásu spolu s případnou mechanickou údržbou pomocí zemní techniky. Tím bude protipožární pás vybudován a bude se moci v budoucích letech pouze udržovat.

Začátek pásu na křižovatce silnice Mětikalov-Doupov a tankové cesty: 33UUR7093863821

Konec pásu na křižovatce v Řednici a tankové cesty: 33UUR6909166485

Délka protipožárního pásu je 6 074 m

Šíře protipožárního pásu je 15 m

Celková plocha pásu je 91 110 m²

10. APF Hlavákov tábořiště

Plochy určené k údržbě, jsou totožné s plochami, které byly rekultivovány v rámci ARO v roce 2016. Jedná se o plochy směrem JZ 50960m² a SV 44210 m² od asfaltové plochy. Vzhledem ke katastrofu nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

Je potřeba pomoci chemických postřiků, sečení a popřípadě mechanických prací zamezit novému oživení porostu v prostorách, které byly v roce 2016 rekultivací zlikvidovány.

11. APF Jeseň – údržba doskokové plochy

Plocha vymezená k údržbě je celá plocha doskokové a dopadové plochy Jeseň. Nachází se západně od křižovatky silnice od Lochotína směrem na Hlavákov a Mětikalov. Plocha je v době, kdy není zde prováděn výcvik využívána jako pastvina pro dobytek. Požadujeme vyčištění plochy od náletových dřevin a keřů, spolu s vysekáním travin, které jsou v některých místech přerostlé a jsou nebezpečné při výcviku výsadkových jednotek. Provést práce jak mechanizací tak ošetření chemické proti znovu omlazení keřů a náletových dřevin.

Vzhledem ke katastru nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

Spolupráce

Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace na jednotlivé dílčí zakázky aktivně spolupracovat s technickým dozorem objednatele, Újezdním úřadem Hradiště a Střediskem obsluhy výcvikových zařízení Hradiště. Tato spolupráce je nutná především při vytyčování zájmových lokalit a upřesnění rozsahu navrhovaných prací u jednotlivých zakázek.

Kontaktní osoby zainteresovaných

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Jaroslav Hájek, referent majetkové správy, tel. [REDACTED]

Martin Jelínek, technik PS Radošov-VÚJ Hradiště, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED], e-mail: PS [REDACTED]

Újezdní úřad Hradiště

- pplk. Ing. Petr Vašíček, přednosta, tel. [REDACTED]

Středisko obsluhy výcvikového zařízení

- kpt. Ing. Ladislav Synáček, tel. [REDACTED]

Místo plnění:

Vojenský újezd Hradiště

Upřesnění místa plnění u jednotlivých zakázek, které tvoří předmět díla:

1. Likvidace spály růžovitých

Hlavní ohniska výskytu spály růžovitých jsou v lokalitách:

Doupov, Bražec, Žďár, Radošov a Tureč

2. Likvidace holševníku

Hlavní ohniska jsou mapována v lokalitách Heřmanov, Žďár, Mětikalov, pod Jeseňským rybníkem, Holetice, Radošov, Dlouhá, Činov a Pod Kadlecovými rybníky.

3. Likvidace křídlatky japonské

Hlavní ohniska jsou v lokalitě Petrov, Tocov, Doupov, Horní Lomnice a Oleška.

4. Údržba PPP Plešivec, Březina, Žďár

PPP Plešivec se nachází na severovýchodním okraji PS Plešiv.

PPP Březina se nachází na dvou trasách:

- mezi komunikací Dolní Valov – Prachomety a vrchem Hradiště;

- mezi vrchy Znělec a Hradiště.

PPP Žďár se nachází na třech trasách:

- severním směrem z bývalé osady Kozlov, podél západní strany Kozlovského kopce až ke komunikaci na horizont Složiště;

- severozápadním směrem z bývalé osady Kozlov, severně lokality Pěnkava a dále na horizont Složiště;

- západně od bývalé obce Oleška, ve směru na lokalitu Heřmanov.

5. APF Žďár - údržba ploch po rekultivaci

Plocha k údržbě se z pohledu od ŘV nachází v levé části SST Žďár. Je vymezena tankovou cestou, která vede z palebné čáry přes horizont velbloud až k silnici Žďár – Doupov. Na pravé straně je ohraničena silnicí Obrovce – Žďár.

6. APF Březina – údržba ploch po rekultivaci

Plocha vymezená k údržbě se nachází směrem od palebné čáry do cílové plochy mezi pojezdovými drahami pro bojovou techniku. Dále se rozvíjí západním směrem od pojezdové dráhy č. 1. Plocha je využívána k umístění terčového manévru a taktickému výcviku s bojovou střelbou. Vzhledem ke katastru nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

Je potřeba pomocí chemických postřiků, sečení a popřípadě mechanických prací zamezit novému oživení porostu v prostorách, které byly v letech 2016 a 2017 rekultivací zlikvidovány.

7. APF Plešivec – údržba ploch po rekultivaci

Plocha vymezená k údržbě se nachází v severní části střelnice, vlevo od cesty v cílové ploše, která dělí střelnici na dvě části. Na samé hranici areálu střelnice.

8. APF Mětikalov – údržba ploch po rekultivaci

Plocha vymezená k údržbě se nachází v cílové ploše směrem od věže západním směrem.

9. Údržba PPP Mětikalov

PPP je tvořen tankovou cestou. Začátek pásu na křižovatce silnice Mětikalov-Doupov a tankové cesty: 33UUR7093863821

Konec pásu na křižovatce v Řednici a tankové cesty: 33UUR6909166485

Délka protipožárního pásu je 6 074 m

Šíře protipožárního pásu je 15 m

Celková plocha pásu je 91 110 m²

10. APF Hlavákov tábořiště

Jedná se o plochy směrem JZ 50960m² a SV 44210 m² od asfaltové plochy. Vzhledem ke katastru nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

11. APF Jeseň – údržba doskokové plochy

Plocha vymezená k údržbě je celá plocha doskokové a dopadové plochy Jeseň. Nachází se západně od křižovatky silnice od Lochotína směrem na Hlavákov a Mětikalov. Vzhledem ke katastru nemovitostí jsou plochy vedeny jako plocha pro výcvik v majetku AHNM.

Termín plnění:

Zahájení: do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení: do 15.11.2018 (včetně vyklízení a předání pracoviště)

Termín zahájení a ukončení je splněn potvrzením protokolu o předání a převzetí.




VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

N A B Í D K A

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

„ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA ASANAČNÍ A REKULTIVAČNÍ OPATŘENÍ“





VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.


Příloha č. 1

STANOVISKO

Uchazeč Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, prohlašuje, že je schopen vlastními silami a prostředky zabezpečit plnění veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na asanační a rekultivační opatření“, a to ve stanoveném termínu, tj. do 15.11.2018.

V Praze dne 11. června 2018

Ing. Josef Vojáček
ředitel




SOUHLAS

Uchazeč Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, souhlasí s dobou plnění veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na asanační a rekultivační opatření“, kdy plnění veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy a ukončeno do dne 15.11.2018.

V Praze dne 14. června 2018



Ing. Josef Vojáček
ředitel



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl Al X, vložka 256

Datum vzniku a zápisu:	30. června 1989
Spisová značka:	ALX 256 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	000 00 205
Právní forma:	Státní podnik
Předmět podnikání:	<ul style="list-style-type: none">- v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1 a 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky);- nakládání s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblastí lesní, zemědělské a dřevozpracující výroby a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb;- provádění činností směřujících k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření;- zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů;- výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů;- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;- projektová činnost ve výstavbě;- provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací;- zabezpečení vstupu, ostraha a ochrany vojenských objektů Armády České republiky;- činnost podniku akvakultury;- činnost zemědělského podnikatele;- ostraha majetku a osob;- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob;- provádění pyrotechnického průzkumu;- výkon práva myslivosti;- opravy silničních vozidel;- výkon zeměměřičských činností;- silniční motorová doprava<ul style="list-style-type: none">- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí,- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;- provozování střelnice a výuka a výcvik ve střelbě zbraní;- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;- hostinská činnost;- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. až 3 živnostenského zákona.

Statutární orgán:
ředitel:

Ing. JOSEF VOJÁČEK, dat. [redacted]

zástupce ředitele:

Ing. ZDENĚK MOCEK

Den vzniku funkce: 19. listopadu 2009

Způsob jednání:

Za podnik jedná ředitel nebo zástupce ředitele, a to každý samostatně.

Zakladatel:

Ministerstvo obrany České republiky
Praha 6, nám. Svobody 471

Minimální výše

kmenového jmění:

1 253 000,- Kč

Kmenové jmění:

1 612 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení:

Státní podnik byl založen zakládací listinou vydanou Federálním ministerstvem národní obrany čj.1105-84 ze dne 23.6.1989.

Den vzniku je: 1.červenec 1989

Určený majetek: Podniku se k hospodaření vymezuje určený majetek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, specifikovaný v příloze č. 1 úplného znění zakládací listiny čj. MO 33407/2018-1216.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Číslo výpisu: R6061/2018

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, tímto čestně prohlašuje, že cena uvedená v nabídce je cena v místě a čase obvyklá podle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, na který je odkaz v § 12, odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena v souladu s § 2, odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.

V Praze dne 14. června 2018

Ing. Josef Vojáček
ředitel






ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, tímto čestně prohlašuje, že dále nežadá a nemá v úmyslu k plnění veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na asanační a rekultivační opatření“, (nebo její části) využít subdodavatele. Práce uvedené v předmětu této veřejné zakázky budou realizovány pouze za využití vlastních sil a prostředků uchazeče (tj. vlastních zaměstnanců) - podíl subdodavatelů na veřejné zakázce tedy bude činit 0 % z celkové výše finančního objemu zakázky.

V Praze dne 14. června 2018

Ing. Josef Vojáček
ředitel





VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

CENOVÁ NABÍDKA

na veřejnou zakázku


„ZHOVOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ASANAČNÍ A REKULTIVAČNÍ OPATŘENÍ“

Nabídková cena celkem bez DPH	:	244 198,00 Kč
DPH 21 %	:	51 281,58 Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH	:	295 479,58 Kč
Termín zahájení díla	:	po podpisu smlouvy
Termín předání díla	:	do 15. listopadu 2018

Přílohy:
Příloha č. 1 - podrobná cenová kalkulace jednotlivých dílčích akcí (3 listy)

V Praze dne 11. června 2018

Ing. Josef Vojáček
ředitel



CENOVÁ KALKULACE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH AKCÍ

Dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA

1. Likvidace spály růžovitých

Projektční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD	DPH	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}	17 % C _{uvaž}	21%	
600 000,00 Kč	34 800,00 Kč	40 800,00 Kč	37 800,00 Kč	6 426,000 Kč	1 349,460 Kč	7 775,460 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	20	2,5	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	40	5	11 200,00 Kč	2 352,00 Kč	13 552,00 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					18 400,00 Kč	3 864,00 Kč	22 264,00 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projektční práce (PD)	6 426,00 Kč	1 349,46 Kč	7 775,460 Kč
Průzkumné práce (PR)	18 400,00 Kč	3 864,00 Kč	22 264,000 Kč
Součet	24 826,00 Kč	5 213,46 Kč	30 039,460 Kč

2. Likvidace bolševníku

Projektční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD	DPH	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}	17 % C _{uvaž}	21%	
400 000,00 Kč	30 700,00 Kč	35 900,00 Kč	33 300,00 Kč	5 661,000 Kč	1 188,810 Kč	6 849,810 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	16	2	5 760,00 Kč	1 209,60 Kč	6 969,60 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	24	3	6 720,00 Kč	1 411,20 Kč	8 131,20 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,80 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projektční práce (PD)	5 661,00 Kč	1 188,81 Kč	6 849,810 Kč
Průzkumné práce (PR)	12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,800 Kč
Součet	18 141,00 Kč	3 809,61 Kč	21 950,610 Kč

CENOVÁ KALKULACE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH AKCÍ

Dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA

1. Likvidace spály růžovitých

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
600 000,00 Kč	34 800,00 Kč	40 800,00 Kč	37 800,00 Kč	6 426,000 Kč	1 349,460 Kč	7 775,460 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	20	2,5	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	40	5	11 200,00 Kč	2 352,00 Kč	13 552,00 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					18 400,00 Kč	3 864,00 Kč	22 264,00 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	6 426,00 Kč	1 349,46 Kč	7 775,460 Kč
Průzkumné práce (PR)	18 400,00 Kč	3 864,00 Kč	22 264,000 Kč
Součet	24 826,00 Kč	5 213,46 Kč	30 039,460 Kč

2. Likvidace bolševníku

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
400 000,00 Kč	30 700,00 Kč	35 900,00 Kč	33 300,00 Kč	5 661,000 Kč	1 188,810 Kč	6 849,810 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	16	2	5 760,00 Kč	1 209,60 Kč	6 969,60 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	24	3	6 720,00 Kč	1 411,20 Kč	8 131,20 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,80 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	5 661,00 Kč	1 188,81 Kč	6 849,810 Kč
Průzkumné práce (PR)	12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,800 Kč
Součet	18 141,00 Kč	3 809,61 Kč	21 950,610 Kč

3. Likvidace křídlatky japonské

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
300 000,00 Kč	30 700,00 Kč	35 900,00 Kč	33 300,00 Kč	5 661,000 Kč	1 188,810 Kč	6 849,810 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	16	2	5 760,00 Kč	1 209,60 Kč	6 969,60 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	24	3	6 720,00 Kč	1 411,20 Kč	8 131,20 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,80 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	5 661,00 Kč	1 188,81 Kč	6 849,810 Kč
Průzkumné práce (PR)	12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,800 Kč
Součet	18 141,00 Kč	3 809,61 Kč	21 950,610 Kč

4. Údržba PPP Plešivec, Březina, Žďár

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
1 000 000,00 Kč	49 400,00 Kč	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč	9 860,000 Kč	2 070,600 Kč	11 930,600 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	20	2,5	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	24	3	6 720,00 Kč	1 411,20 Kč	8 131,20 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					13 920,00 Kč	2 923,20 Kč	16 843,20 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	9 860,00 Kč	2 070,60 Kč	11 930,600 Kč
Průzkumné práce (PR)	13 920,00 Kč	2 923,20 Kč	16 843,200 Kč
Součet	23 780,00 Kč	4 993,80 Kč	28 773,800 Kč

5. APF Žďár - údržba ploch po rekultivaci

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
600 000,00 Kč	34 800,00 Kč	40 800,00 Kč	37 800,00 Kč	6 426,000 Kč	1 349,460 Kč	7 775,460 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	20	2,5	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	28	3,5	7 840,00 Kč	1 646,40 Kč	9 486,40 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					15 040,00 Kč	3 158,40 Kč	18 198,40 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	6 426,00 Kč	1 349,46 Kč	7 775,460 Kč
Průzkumné práce (PR)	15 040,00 Kč	3 158,40 Kč	18 198,400 Kč
Součet	21 466,00 Kč	4 507,86 Kč	25 973,860 Kč

6. APF Březina - údržba ploch po rekultivaci

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
300 000,00 Kč	30 700,00 Kč	35 900,00 Kč	33 300,00 Kč	5 661,000 Kč	1 188,810 Kč	6 849,810 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	16	2	5 760,00 Kč	1 209,60 Kč	6 969,60 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	20	2,5	5 600,00 Kč	1 176,00 Kč	6 776,00 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					11 360,00 Kč	2 385,60 Kč	13 745,60 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	5 661,00 Kč	1 188,81 Kč	6 849,810 Kč
Průzkumné práce (PR)	11 360,00 Kč	2 385,60 Kč	13 745,600 Kč
Součet	17 021,00 Kč	3 574,41 Kč	20 595,410 Kč

7. APF Plešivec - údržba ploch po rekultivaci

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{mín}	C _{max}	C _{uvaž}			
250,00 Kč	30 700,00 Kč	35 900,00 Kč	33 300,00 Kč	5 661,000 Kč	1 188,810 Kč	6 849,810 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	12	1,5	4 320,00 Kč	907,20 Kč	5 227,20 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	20	2,5	5 600,00 Kč	1 176,00 Kč	6 776,00 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					9 920,00 Kč	2 083,20 Kč	12 003,20 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	5 661,00 Kč	1 188,81 Kč	6 849,810 Kč
Průzkumné práce (PR)	9 920,00 Kč	2 083,20 Kč	12 003,200 Kč
Součet	15 581,00 Kč	3 272,01 Kč	18 853,010 Kč

8. APF Mětikalov - údržba ploch po rekultivaci

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{mín}	C _{max}	C _{uvaž}			
350 000,00 Kč	30 700,00 Kč	35 900,00 Kč	33 300,00 Kč	5 661,000 Kč	1 188,810 Kč	6 849,810 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	16	2	5 760,00 Kč	1 209,60 Kč	6 969,60 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	24	3	6 720,00 Kč	1 411,20 Kč	8 131,20 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,80 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	5 661,00 Kč	1 188,81 Kč	6 849,810 Kč
Průzkumné práce (PR)	12 480,00 Kč	2 620,80 Kč	15 100,800 Kč
Součet	18 141,00 Kč	3 809,61 Kč	21 950,610 Kč

9. Údržba PPP Mětikalov

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
2 700 000,00 Kč	100 500,00 Kč	117 800,00 Kč	117 800,00 Kč	20 026,000 Kč	4 205,460 Kč	24 231,460 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	24	3	8 640,00 Kč	1 814,40 Kč	10 454,40 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	32	4	8 960,00 Kč	1 881,60 Kč	10 841,60 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					17 600,00 Kč	3 696,00 Kč	21 296,00 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	20 026,00 Kč	4 205,46 Kč	24 231,460 Kč
Průzkumné práce (PR)	17 600,00 Kč	3 696,00 Kč	21 296,000 Kč
Součet	37 626,00 Kč	7 901,46 Kč	45 527,460 Kč

10. APF Hlavákov tábořiště - údržba

Projekční práce (PD) - tab.12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaž}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaž}			
500 000,00 Kč	30 700,00 Kč	35 900,00 Kč	33 300,00 Kč	5 661,000 Kč	1 188,810 Kč	6 849,810 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - náročné práce	1	360,00 Kč	16	2	5 760,00 Kč	1 209,60 Kč	6 969,60 Kč
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	28	3,5	7 840,00 Kč	1 646,40 Kč	9 486,40 Kč
Konzultační činnost - méně nár. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					13 600,00 Kč	2 856,00 Kč	16 456,00 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	5 661,00 Kč	1 188,81 Kč	6 849,810 Kč
Průzkumné práce (PR)	13 600,00 Kč	2 856,00 Kč	16 456,000 Kč
Součet	19 261,00 Kč	4 044,81 Kč	23 305,810 Kč

11. APF Jeseň - údržba doskokové plochy

Projekční práce (PD) - tab. 12

Náklady	PÁSMO I.			Cena PD 17 % C _{uvaz}	DPH 21%	Cena celkem
	C _{min}	C _{max}	C _{uvaz}			
1 500 000,00 Kč	68 300,00 Kč	80 100,00 Kč	74 200,00 Kč	12 614,00 Kč	2 648,940 Kč	15 262,940 Kč

Průzkumné práce (PR)

Práce	Počet prac.	Kč/hod.	Počet hodin	Počet směn	Cena PR	DPH 21%	Cena celkem
Průzkumné práce - pomocné práce	1	280,00 Kč	32	4	8 960,00 Kč	1 881,60 Kč	10 841,60 Kč
Konzultační činnost - méně nář. práce	0	230,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč					17 600,00 Kč	3 696,00 Kč	21 296,00 Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Projekční práce (PD)	12 614,00 Kč	2 648,94 Kč	15 262,940 Kč
Průzkumné práce (PR)	17 600,00 Kč	3 696,00 Kč	21 296,000 Kč
Součet	30 214,00 Kč	6 344,94 Kč	36 558,940 Kč

Cena celkem bez DPH

244 198,000 Kč


DPH 21%

51 281,580 Kč

Cena celkem včetně DPH

295 479,580 Kč

V Praze dne 14. června 2018


 Ing. Josef Vojáček
ředitel




SOUHLAS

Uchazeč Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, souhlasí s platebními a fakturačními podmínkami uvedenými v čl. 5 výzvy Sp.MO 26901/2018-6440 a podrobně rozpracovanými v návrhu smlouvy o dílo, konkrétně v čl. 6 této smlouvy.

V Praze dne 11. června 2018

Ing. Josef Vojáček
ředitel






SOUHLAS

Uchazeč Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, souhlasí s dalšími požadavky na plnění veřejné zakázky uvedenými v bodu 6.1. výzvy Sp.MO 26901/2018-6440 a podrobně rozpracovanými v návrhu smlouvy o dílo.

V Praze dne 14. června 2018

Ing. Josef Vojáček
ředitel




PROHLÁŠENÍ

Uchazeč Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, v souladu s požadavky uvedenými ve výzvě Sp.MO 26901/2018-6440 a podrobně rozpracovanými v návrhu smlouvy o dílo, poskytne záruku na zrealizované dílo v délce 12 měsíců a současně prohlašuje, že dále nezadá a nemá v úmyslu k plnění veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na asanační a rekultivační opatření“, (nebo její části) využít subdodavatele. Práce uvedené v předmětu této veřejné zakázky budou realizovány pouze za využití vlastních sil a prostředků uchazeče (tj. vlastních zaměstnanců) - podíl subdodavatelů na veřejné zakázce tedy bude činit 0 % z celkové výše finančního objemu zakázky.

V Praze dne 14. června 2018

Ing. Josef Vojáček
 ředitel



CENOVÁ KALKULACE

Projektová dokumentace na ARO Hradiště - 2018

Položka	AKCE	Cena za projekt bez DPH v Kč
1.	Likvidace spály růžovitých	24 826,00
2.	Likvidace bolševníku	18 141,00
3.	Likvidace křídlatky japonské	18 141,00
4.	Údržba PPP Plešivec, Březina Ždár	23 780,00
5.	APF Ždár - údržba ploch po rekultivaci	21 466,00
6.	APF Březina - údržba ploch po rekultivaci	17 021,00
7.	APF Plešivec - údržba ploch po rekultivaci	15 581,00
8.	APF Mětikalov - údržba ploch po rekultivaci	18 141,00
9.	Údržba PPP Mětikalov	37 626,00
10.	APF Hlavákov tábořiště - údržba	19 261,00
11.	APF Jeseň - údržba doskokové plochy	30 214,00
	Celkem bez DPH	244 198,00
	DPH 21%	51 281,58
	Cena celkem včetně DPH	295 479,58