

Číslo smlouvy Objednatele: 2018/04038/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele: 419 8 16

Smlouva o dílo

na stavební práce

„Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - výměna oken - spojovací prostory mezi budovou A, B a tělocvičnou“


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Mechanika, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4622

Se sídlem: Letecká 2, 796 01 Prostějov

IČ: 25518127

DIČ: CZ25518127

Zastoupený: Ing. Jindřichem Zdráhallem, předsedou správní rady a
statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - výměna oken - spojovací prostory mezi budovou A, B a tělocvičnou“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK/58056/2018 ze dne 5. 6. 2018 a nabídkou Zhotovitele ze dne 18. 6. 2018 reagující na tuto výzvu.
3. Dílo bude realizované dle projektové dokumentace zpracované firmou B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, IČ 15028909 v 04/2018 a dále podle podmínek této smlouvy.
4. Předmětem díla jsou stavební práce, které řeší výměnu stávajících ocelových oken a otvorových výplní v obvodových konstrukcích spojovacího prostoru mezi budovou A, B a tělocvičnou ve stávajícím objektu Gymnázia Olomouc – Hejčín, Tomkova 314/45, Olomouc – Hejčín.

Původní ocelová okna z tenkostěnných ocelových profilů bez přerušného tepelného mostu budou nahrazena novými plastovými okny zasklenými izolačním dvojsklem s možností otevírání do určité polohy a se sklápěcí částí, se součinitelem prostupu tepla $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K} = \text{Urez},20 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$ - doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2.

Budou zvětšeny otvory pro dvě nová okna v kabinetu (m. č. 2.12), na podestě schodiště u objektu tělocvičny bude stávající kovové okno s Copilitovou stěnou vyměněno za novou prosklenou stěnu plastovou s otevíravým a sklápěcím okenním křídlem se zasklením izolačním dvojsklem.

Původní ocelové prosklené stěny s otevíracími a pevně zasklenými křídly (vstup do objektu centrálních šaten - m. č. 101 Zádveří, zásobovací vstup do bufetu – m. č. 1.30) budou vyměněny za prosklené stěny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (vzhledem k velkému provoznímu zatížení) a zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem. Původní ocelové prosklené stěny s dveřmi budou nahrazeny novými hliníkovými stěnami s dveřmi ve stejném členění jako stávající se součinitelem prostupu tepla $U_D \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K} = \text{Urez},20 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$ - doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2.

V 1. NP pro provětrání a prosvětlení šaten jsou umístěna tři světlíková pole, jedno pole je otevíravé s elektrickým ovládním, v m. č. 106 bude bez úprav.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín zahájení prací: **do 15 dnů od podpisu smlouvy**
Termín dokončení díla: **30. 9. 2018**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
- | | |
|---|------------------------|
| Cena díla bez DPH | 2 984 916,60 Kč |
| 21 % DPH | 626 832,49 Kč |
| Celkem cena díla včetně DPH..... | 3 611 749,09 Kč |
- Celkem cena díla včetně DPH (slovy:
třímilionyšestsetjedenáctisícšedesetčtyřicetsevět korun a devět haléřů.)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) pouze v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na

celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvou č. 7720946997 se společností Kooperativa Pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedeně v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor Objednatelem určen.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číselvaných dodatků, s výjimkou změny poddodavatelů dle Čl. 11, bodu 11.2. a 11.3. Obchodních podmínek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.3: „Položkový rozpočet“

Příloha č.4: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 19. 6. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 13 -07- 2018

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 13 -07- 2018

Zhotovitel:



Mechanika, a.s.
Ing. Jindřich Zdráhal
předseda správní rady a statutární
ředitel

