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uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zédkonik

(::1'810 smlouvy objednatele: ...l
Cislo smlouvy zhotovitele: e

| Clanek 1.
B SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: C725205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: , generalnim feditelem

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: POHL cz, a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, v oddilu B, vlozka 4934

1CO: 25606468

DIC: CZ 25606468

se sidlem: Roztoky, Nadrazni 25, PSC 25263

tyka se: POHL cz, a.s., od§tépny zavod Plzen

se sidlem: Plzeti, Domazlicka 168, PSC 31800

zastoupeny: vedoucim odStépného
zavodu

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich: vedouci odstépného zavodu Plzen
b) technickych: vedouci ptipravy a obchodu
, vedouci vyroby

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,;smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k ptevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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Clanek I1. o
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je rekonstrukce stavajici kanaliza¢ni stoky a piipojek v
Z4bélské ulici v Plzni Doubravce, a to v ochranném pasmu stavajici trasy a ve stejném
profilu potrubi. Redeny tsek se nachazi na katastralnim Gzemi méstské &asti Plzeti-Ujezd a
Plzeni-Bukovec. Konkrétné se jedna o usek od kiizovatky ulic Hlavni - V zapoli - Zabé&lska,
odkud je stoka vedena v pravém jizdnim pruhu (smérem z mésta). Rekonstrukce stoky
bude zakonéena v koncové Sachté, ktera bude situovana v ulici Na Roving. Rozsah stavby
je dale specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Mistem plnéni dila jsou pozemky:

" Katastrdlni ¢. parc. Ly Druh pozemku
tizemi: dle KN | — Zpiisob vyuZiti

Ujezd (722685) | 1243/1 | 80 Bl [ e,

silnice
ostatni plocha,
ostatni komunikace
ostatni plocha,
ostatni komunikace
ostatni plocha,
ostatni komunikace

Ujezd (722685) | 1204 1

Ujezd (722685) | 1197 1

Ujezd (722685) | 1198 1

Bukovec 672 1 ostatni plocha,
(722707) ostatni komunikace
Bukovec 673 l ostatni plocha,
(722707) ~~ | | ostatni komunikace |

ostatni plocha,

Ujezd (722685) | 1243/6 | -
silnice

ostatni plocha,

Ujead L 722680) L2055 l ostatni komunikace

3. Technicka specifikace ptedmétu plnéni je bliZe ur€ena v projektové dokumentaci.

4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkli a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech ¢astech zaddvaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 2. 7. 2018,

c¢) dle PD vypracované zpracovatelemv projektu, spole€nosti Vodohospodatsky podnik
a.s., Prazska 87/14, 303 02 Plzen, ICO: 62623508,
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d) dle dalsich podminek dotéenych organti a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkéach* s pfispévkovou organizaci Sprava veifejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v rdmei predmétu
plnéni zajistit, a to na zakladé plné moci, kterd mu bude po podpisu smlouvy
predana,

e) dle podrobnych poZadavk® a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.
5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeti.

6. Objednatel se zavazuje dokonCené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pti realizaci dila k zmé&nam, doplitkiim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliiki
nebo roz§ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predloZit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci té&chto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, m4 se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

8. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze prfi
realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobg jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZitou
néapravu a veskeré ndklady s tim spojené nese vyhradn¢ zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavatelti jests pfed uzavienim smluvnich vztaht s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vylougit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo meél
z pfedchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzZitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

11. Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi ptedpisy,
normami CSN a pfedpisy ESC. Pokud porusenim t&chto pfedpist vznikne Skoda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.
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12. Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k piedani dila a

technologie.
13. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pfedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru

ptipadné dotéené tieti osoby.

14. Prace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouv€, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni té€chto nedostatki v pfiméfené lhlté stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek IIL
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zah4jit realizaci dila nejpozdé€ji do dvaceti dnit od tcinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo fadn¢ a vcas provést, a to tak, Ze dokonéi a pfeda objednateli
predmét dila (vCetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
18. 12. 2018.

3. Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnt od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vii¢i zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1. Cena za prace uvedené v clanku II. této smlouvy se sjednéva dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 7.627.111,73 K¢

2. K cené bez DPH bude ptictena DPH dle platnych pravnich pfedpist.

3. Cena dila je stanovena na zaklad¢ cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.
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4. V této cen& jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
piedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapoCteny veskeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné p¥istupnych pozemk - ,,zdbor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

1. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo daje, jeZ musi obsahovat
datiovy doklad, ozna¢eni banky a &islo uctu, na ktery mé byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

2. V piipadg, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpisti upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. preneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z t&chto ptedpisi plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuétovani ceny se bude Fidit reZimem preneseni datiové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktute vyznagit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato nema naleZitosti dafiového dokladu Ci
neobsahuje objednatelem poZadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Ghradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

| 4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové

\ ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovéni, po pfedani a pfevzeti
dila bez vad a nedodélki. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v poZadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pH predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, mtZe byt celkovd smluvni pokuta za toto prodleni zapoCtena vii€i pozastavené casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

5. Zhotovitel pfeda nejpozd&ji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokoncenosti dosazené k poslednimu dni ptedchazejiciho
kalendatniho mé&sice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do ttech pracovnich dn@i. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
piedany soupis provedenych praci, je tim zaroveti potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dndi ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplsobem vySe uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dilétho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdaniteIného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dndi po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnii po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin dhrady je povaZovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz ndsledné realizovan. Je-li
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objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné cdstky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materiali a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alesporl zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladt je faktura neplatna.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze &isla
bankovnich uéth, ktera jsou spravcem dané€ zvefejnéna zplisobem umoziiujicim dalkovy
pfistup (§ 98 pism. d) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadé, ze
dariovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto daifovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute€nit platbu na zéklad¢ tohoto
dariového dokladu.

11. V pfipadé, Ze kdykoli pted okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zaklad¢ této smlouvy bude o zhotoviteli spraveem dan€ z piidané hodnoty zvetejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup skutenost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvetejnéni ponizit v§echny platby zhotoviteli uskute¢riované na zakladé této
smlouvy o piislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dan€é sdm objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zédkona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VL
STAVENISTE

1. Objednatel pteda zhotoviteli staveni$té zadpisem nejpozdé€ji do dvaceti dnli od G¢innosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahajenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonéeni dil¢i
¢asti dila - investorskému ptevzeti kazdé etapy zajisti a preda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkousSkdch
potiebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucdsti, véetné podrobnych technickych zaznamit o priubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldSeni o shodé na vSechny pouzité materidly a zaFizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmeétu zakdzky,

e provést zaSkoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni,
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e geometrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyzadovdn)
v 7 vyhotoveni;

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitdini;

e pribéznou fotodokumentaci provddeéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vietné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢&lanku zhotovitel pieda objednateli po

pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
Gi¢elem je zhotovitel povinen predlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostatenym Casovym predstihem, nejpozdé€ji Ctyfi pracovni dny pied
planovanym terminem piedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

. O odevzdani a pfevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich

stran.

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovéni piedpisti o bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci viech osob
v prostoru stavenisté (zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami),
hygienickych predpisti, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, ddle se
zavazuje odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou €innosti a to i u svych
subdodavatelii. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR ¢&. 93/2016 Sb., katalog odpadd, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke zne&istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v diisledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim

osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva

stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma p¥istup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfislusny spravni

organ véas a 7adost doloZi prislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z

davodi nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadeni organii stitni spravy a rovn&Z uhradi néklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni$té z divodi lezicich vyhradné na strané zhotovitele.
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Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

1. O pribé&hu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zah4jeni
stavebnich praci a zapisuje v§echny skutenosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zddvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dalsich platnych pravnich piedpist.

2. B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedod¢lky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vZdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovéno.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéten(a):
Radek Danes.

5. Denik se sklada z uvodnich listli, dennich zdznami a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektil, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzord
osob, opravnénych k provadéni zapisii,

- identifika¢ni Udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv véetné dodatkl a zmén,

- seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki,

- ptehled provedenych zkousek vSech druhi.

6. Denni zdznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSsim pocétu pripist.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, ocislovanymi a datovanymi shodn€ s originalem.

7. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji ptimo na stavenisti.
Jde zejména o uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélené od origindlu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztraty nebo znifeni originalu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miZe provadét zdpisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce

technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pFislu§né organy
statni spravy.
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10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnt.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliikti a zmén smlouvy.

12. Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je opravnén vykonavat na stavb& technicky dozor, a to sam, pfipadné
prosttednictvim povéiené osoby, a v jeho prib¢hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutim organii statni spravy. Na nedostatky
zji§téné v priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Pii provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, Castni se piedani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhiity, nezvy$uji naklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je oprdvnén
vstupovat na staveniste. Utastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveniSté.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavka technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miZe byt pro objednatele divodem k pferuseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferuSeni
prace, pokud odpové&dny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpec¢nost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zplsobeni Skody.

6. V piipadé, Ze v pribshu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
miZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V piipadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k pievzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, kterd poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Z4dost objednatele je povinen dodateén¢ umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.
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Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel piebira za dilo zaruku po dobu 60 mésict od dokonceného piedani a pievzeti
dila. Vady zjisténé v zaru¢ni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnti, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v ptipad€, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neudini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tieti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dni od doruceni jejich vytactovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, e za vady neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zpusobené vadou vyrobku dle zakona €.
59/1998 Sb., o odpovednosti za skodu zplisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi piejimee dila
b) pozd€ji v ramcei reklamadéniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma prdvo na dodateéné a bezplatné
odstranéni vady nebo na piiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miiZe objednatel uvést své poZadavky, jakym zpisobem poZaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje finan¢ni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihtitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych davodi reklamaci neuznava. Pokud tak neuini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povaZuje za v&as uplatnénou.

. V pfipad¢, Ze zhotovitel odstraituje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clének X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u n€které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbyte¢né¢ho odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.
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3. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

4. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfimétené 1hit€, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

5. Chee-li n&ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelng doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

6. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu piedani dila* a objednatel je povinen do 15 dnt
od obdrzeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z dtivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
| ODEVZDANI A PREDANI DIiLA

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukondenim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodé¢lk.

2. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o pfevzeti, Ze dilo piejima. Za rozhodny
se povazuje den ukon€eni pfejimaciho fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinglé drobné vady, které sami o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani pfedmétu
dila funké&né nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takoveém
pfipadé se dilo povazuje za nepiedan€.

4. Vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamZikem ukonceni ptejimaciho

fizeni. Odpovédnost za §kody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbg, rizika a nebezpedi, nese zhotovitel do okamZiku pievzeti dila

objednatelem.

5. Nedokoncené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.
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6.

V ptipadé pozadavku objednatele na pfedcasné uzivani stavby, pfipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdé€ji do 15 pracovnich dnt
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

. Zhotovite]l ptedlozi technickému dozoru minimdlné &tyfi pracovni dny pfed zahajenim

prejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkousSkach zafizeni, tlakové zkousky,

- osv€deeni o zkouskach pouzitych materiald, zaruéni listy, atesty, méfent,

- dalsi podklady poZzadované objednatelem, spravcem nebo uZzivatelem objekta.

10. Soucasné s ptfedanim a pievzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veskerou

11

dokumentaci potfebnou pro fddné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O pfevzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

pfejimd, obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdvodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13,

smlouvy, pokud jsou ukonceny fadn¢ a v&as a zhotovitel piedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnil po terminu uspé$ného piedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen staveni$té zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organi.

Clanek XI1.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v¢etn€ jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a Géinnosti

dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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3. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se #idi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatk, je opravnéna navrhnout a predloZit
kterdkoliv smluvni strana.

4. Ta smluvni strana, kterd poruSila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruseni smlouvy ¢&i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran€ nutné
naklady, které ji v souvislosti s ptipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
ptipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankei v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezévisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne
druhé strang v této souvislosti §koda, kterou lze vymadhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylu¢uji aplikaci ustanoveni § 2050 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik).

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkil) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dva (2) néleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

7. Obé& smluvni strany prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. ProhlaSuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazng, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadn& nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvetejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti Vodarna Plzen a.s.

Piiloha ¢. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na ptredanych pracovitich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
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generalni feditel vedouci odstépného zavodu

str. 13z 13

T




Vodarna €71

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENi
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodafské infrastruktury
v Plzeriském kraji. Pro nase zakazniky pfedevsim zajistujeme:

O
@]
O

vyrobu a dodavku pitné vody

odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odeétova sluzba)

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém Fizeni vychazi z pozadavk( zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pinéni. V soucasné dobé& mame certifikovany systémy:

O

(@]
8]
O

kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)

ochrany zivotniho prostiedi (CSN EN 1SO 14001)

zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi nagich zameéstnanci (CSN OHSAS 18001)
hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY

Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nadimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpidsobilost nasich zaméstnanct pro
dosazeni vysoké urovneé kvality odvadéne prace.

POLITIKA SPOLEGNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
Nejcenné&jsim majetkem spolec¢nosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnanc( a jejich bezpecnosti pii praci, vytvareni bezpe¢ného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Urazl. Kazdoroéné vynakladame nemalé finan¢ni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI

Svym odpové&dnym piistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi, piedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuZiti odpadl vznikajicich
v disledku nadeho plsobeni. Technicka zafizenl provozujeme tak, abychom u¢inné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavné sniZovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017

geneFéInf feditel spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.
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Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich
a pri pohybu v objektech provozovanych spolecnosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je urcen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pievzaly stavenisté /pracovisté za ucelem realizovani
smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napt.exkurze, kontrolni ¢innost organti statni
spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizen{ apod.).

Cilem t&chto pokynl je poskytnout t¢mto osobam dostatecné informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznadovény jako ,,zhotovitel.

Pfi vykonu sjednanych &innosti je zhotovitel povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zaji§téni bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovénim neohrozil zdravi a bezpecnost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢n& na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrzovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni piedpisy,
dopravni predpisy, predpisy o poZarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hotlavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spoletnosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pFevzaté pracoviité (staveni$ts) v souladu s ustanovenim zékona €.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisii.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitelii na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledn& provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
piedani staveniste zpé&t spolecnosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliiuje-li predmét dila nalezitosti z.309/2006 Sb. v platném zn&ni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v &1.4) t&chto pokynt s polu s dalsimi, legislativng stanovenymi, pfebird koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky splfiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozd&jSich ptedpist, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouZzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpetného provozu a bude odpovidat
pozadavkdm zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborn& zpiisobilymi. Zdravotni zpGsobilost a doklady o kvalifikaénich ptedpokladech, ptipadné o odborné
zpisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zam&stnanci a vybaveni vécnymi prosttedky PO na pfedaném
pracoviiti, nejsou-li zminéné prosttedky soudasti predaného pracovisté. Zhotovitel déle odpovida za protipoZarni

opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN,

10) Zamé&stnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na pfevzatém pracovisti pofadek a €istotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovéni

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy draz zaméstnanci zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spolecnosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenng ozndmit zstupci spole¢nosti a spolupracovat pii Setfeni

okolnosti vzniku trazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi _pohvbu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpeCnostni a dopravni znaCeni vobjektech a aredlech spolecnosti

VODARNA PLZEN a.s.

14) Svatedské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpedim a nebezpetim vybuchu je zhotovitel

povinen provad&t pouze na zdklad® pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisii. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
poZarni dohled pti (po) svafovani bude vykondvan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancll) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pti tomto dohledu. PoZarni dohled je vykonavan
v priibéhu svafovani nepfetrzité. Pfi pferuSeni svafovani nebo po jeho skondeni se poZarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvla§tnimi pozarné bezpelnostnimi opatfenimi stanovenych v ptikazu ke svafovani.
Nejkrat¥{ doba pozarniho dohledu po skonéeni svatovéni je § hodin.

15) P#i pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci neptiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach ptipadné sestup do nich jsou spojeny zejmeéna se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeénych plynidl. Zhotovitel je povinen pied vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyni.

17) Na pracoviité spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakazano vnaset a pouzivat soukromé elektrické spotiebice
(radioptijimace, vafice, topné spirdly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spoletnosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakazano pouzivat na pracovistich
technickd a technologickd zafizeni ptip. elektrospotiebide, jejichZ majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umoZni zhotoviteli pouZit ndkteré ze zafizeni v&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udglenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pfi zjisténi zdvady na poskytnutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. poSkozeni prodluZovani $iidry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace ptredmétu smlouvy ponechdvat zadné piistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi ptipadn& bezpe&nost zamé&stnancii spoleénosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. je zakazano pozivat alkoholické népoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem t&chto latek na pracovi§té vstupovat.

23) Ve vsech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (ptipadn& hydranty), které je zhotovitel v ptipad& potieby opravnén pouZit.

‘1 25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachovd smérnice) pro pfipad vzniku poZaru ¢i jiné mimotadné

‘i situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravideln& kontrolovany, ¢imZ je zajisténa jejich
funk¢nost.

26) Unikové cesty v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. jsou znaené a je nutno zachovavat jejich

pruchodnost po celou dobu provadéni praci.

1 27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a ¢iteln& oznadené.




28) Plynové hospodaistvi provozu COV PM, Jateéni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovists

s nebezpecim vybuchu (plynové hospodafstvi). Pii praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvyseného rizika vybuchu a nepouZzivat otevieny oheil, jiskfivé natadi, obuv s kovovymi prvky v podréaZce.
Zhotovitel prace zahaji aZ na zaklad kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného ptikazu.

29) Bezpe¢nostni pokyny pro ptipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montdz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zatizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predani stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

30) Pii pii jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zdkazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakdzan“) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP as. piipadng ,Protokolem o pfedani
staveni§té*).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, ptipadné vykladku a naklddku materidlu provadét pouze na vyznaCenych nebo
zastupcem spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecénost a plynulost daldiho provozu v aredlu

33) P&si chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-1i v aredlu zfizeny chodniky

34) Pii pohybu v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynti osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala: |
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