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Smlouva o dílo 

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění  (dále jen „občanský zákoník“) 

Článek I 

Smluvní strany 

MIKROREGION JIZERA  

Adresa sídla: Příšovice 60, 463 46  

Osoba oprávněná za zadavatele jednat : Ing.Václav Sodomka,předseda 

IČ: 70226342 

Tel.724 179 808, email:obec@pacerice.cz   

 

dále také jako objednatel 

a 

Název: PALESTAV CZ s.r.o 

sídlem: Kubelíkova 1224/42,  130 00 Praha 3, Žižkov 

zastoupený: Pavel Lebeda, Tomáš Lebeda, jednatelé společnosti 

IČO:   28914295 

DIČ CZ28914295 

Peněžní ústav:GE Money Bank 

Číslo účtu: 193708231/0600 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 152829 
 doručovací adresa :Palestav CZ s.r.o., Doubrava 216, 294 11 Loukov 

dále také jako zhotovitel 

 

Článek II 

Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a 

objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek 

sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je „ Výstavba chodníku v MR Jizera -

obecKobyly ZŠ Kobyly“. Plnění je realizováno v rámci akce: Zvyšování kvality života v MR Jizera. 

 

2.2 Dílo bude provedeno dle rozpočtu (příloha č. 1). 

2.3 Místem realizace je pozemek st.p.č. 160 v k.ú. Kobyly u základní školy Kobyly čp. 31. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

2. 5 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2. 6 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III. této 

smlouvy. 

2. 7 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit: 



1 

 

A) v průběhu realizace díla: 

 vybudování, provoz a likvidace staveniště a napojení na potřebná media vč. zabezpečení prostoru 

staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

 odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, včetně  poplatku za uložení odpadu na skládku, 

 schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů, 

 při stavebních pracích v době provozu školy zajistit maximální bezpečnost žáků školy (např. ochranné 

stříšky, zábrany, tabulky, atd.), 

B)  při přejímce realizovaného díla 

 

 kompletační činnost 

 atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

 potvrzení o likvidaci odpadů, 

 veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů nutné k přejímce 

a kolaudaci stavby 

 celkové finanční vyúčtování stavby 

C)  při organizaci realizace díla 

 akce musí být zhotovitelem dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita práce a 

časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý 

dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),Pavel Lebeda,ČKAIT 0005781,Tomáš Lebeda 

 odebranou energi hradí Objednatel  

 zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách a v okolí 

školy, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť 

 eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do 

stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).  

 

Článek III 

Cena za dílo 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: cena za provedené dílo je stanovena 

dohodou smluvních stran a činí celkem:  

Cena bez DPH    280 392  Kč 

DPH 21%            58  882  Kč  

Cena celkem včetně DPH    339 274    Kč 

3.2 Cena s DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a 

vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena  

3.4 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací 

dokumentace ze dne 20,6,2018,  vč. slepého rozpočtu a nabídky zhotovitele. 

3.5 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII. 

této smlouvy.  

3.6 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 
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3.7 Nabídková cena může být měněna v případě objednatel vyžádaných víceprací (méněprací), přičemž 

oceňování těchto případných víceprací nebo méněprací bude provedeno položkovými cenami uvedených 

v nabídkovém rozpočtu nebo dle ceníku URS (dle aktuální cenové úrovně) sníženým o 10%. 

 

3.8  Nabídková cena může být změněna z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo 

zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.   

 

 

Článek IV 

Termíny plnění 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem povedeno 

v následujících termínech 

4.2. Doba předání a převzetí staveniště: 7/2018 Datum zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí 

staveniště.  

4.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací do 24.8.2018. Objednatel stanovuje, že protokolární předání díla  

4.4 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

4.5 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních 

stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a 

samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních 

stran.  Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby 

plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.  

 

 

Článek V 

 Záruční doba, odpovědnost za vady 

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této 

smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených 

prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 

realizace.  

5.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců od protokolárního předání a 

převzetí díla. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

V záruční době je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.  

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků.  

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  
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5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.  

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace 

objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, 

nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové 

vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, 

budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že 

zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby 

a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel 

zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude 

objednatelem vyzván. 

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení 

prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu. 

Článek VI 

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací, 

projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto 

smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

6.2 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti 

dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II 

této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této 

smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení 

rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost 

nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených 

příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména 

v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 bod 4.1.2. této smlouvy. 

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho 

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 

pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné 

věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této 

smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

6. 6 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj.  
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6.7 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat 

naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí 

díla.  

6.9 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, 

zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v 

průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu 

pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám 

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje 

bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových 

látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).  

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení 

technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.   

6.10 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání 

objednateli. 

6.11 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace 

díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých 

prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. 

Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.12    Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel 

oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat 

odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.  

6.13 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací 

dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradí objednatel. Má-li objednatel k dispozici 

odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne ji zhotoviteli. 

6.14 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 

předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli 

zejména následující doklady:  

 

 atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

 potvrzení o likvidaci odpadů  

- celkové finanční vyúčtování stavby   

   

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li 

zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 
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6.15 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí 

díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatele výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Bez 

oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno. 

V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 

díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne předání 

a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je 

objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a 

zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel 

zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude 

objednatelem vyzván. 

6.16 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, 

soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. 

6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a 

že má vlastnosti určené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy ČSN. 

6.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění 

vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel 

povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně 

jinak.  Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve 

stejné lhůtě po zániku závazku. 

6.19 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. 

 

Článek VII 

Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v 

souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 

zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

7.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. 

Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata 

objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

7.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být 

měněna s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy. 

7.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 

183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 

7.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále 

osoba vykonávající autorský dozor. 

 

Článek VIII 

Fakturace a platební podmínky 
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8.1 Úhrada ceny díla bude provedena jednorázově po protokolárním předání a převzetí díla na základě 

daňového dokladu – faktury, jejíž přílohou bude objednatelem potvrzený návrh soupisu provedených prací 

předaného díla. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení na adresu pro doručování 

objednatele dle této smlouvy.  

8.2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají 

smluvní strany.. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále 

jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode 

dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí své výhrady včetně důvodů. V případě výhrad 

objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem 

odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za  zdanitelné plnění  daňový doklad - fakturu, 

jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a v souladu s oceněním položek v položkovém 

rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.  

8.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených stavebních prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 

stavební práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

8.4 Faktura  musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména: 

 označení faktury a její číslo, 

 název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

 předmět díla a název zakázky, 

 číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

 den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

 cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu 

provedených prací potvrzeného objednatelem, 

 čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 

 DIČ objednatele i zhotovitele, 

 

8.5 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není 

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě 

splatnosti a to dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel 

povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.  

 

Článek IX 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že 

strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto: 

9.2..Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši: 

 Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle článku IV odstavec 4.1. bod 4.1.1 této smlouvy, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

s termínem dokončení díla.  
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 Při nedodržení termínu odstranění drobných nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 

díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době 

v termínech touto smlouvou dohodnutých 100,00 Kč za každou vadu, a to až do dne, kdy vady budou 

odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis 

 za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 200,00 Kč 

 za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této 

smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 200,00 Kč.  

9.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury. 

9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto 

zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma 

smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se 

adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.  

9.5 Objednatel je oprávněn odečíst uplatněnou sankci vůči zhotoviteli z částky úhrady za dílo, aniž by to 

bylo považováno za prodlení s úhradou platby. 

9.6 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty 

požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 

9.7 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit: 

 je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV. bod 

4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů, 

 v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne 

doručení upozornění objednatele, 

 je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména 

z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či 

dodavatelům materiálu. 

9.8 Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu 

přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu 

prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být 

písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s 

výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.  

9.9 Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné 

součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch 

zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro 

odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.  
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Článek X 

Další a společná ujednání 

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na 

staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich 

vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo 

zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků.  

10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do 

doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v 

plném rozsahu zhotovitel. 

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části 

uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 

způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 

75% ceny díla. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli na požádání předložit. V případě, 

že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani 

do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této 

smlouvy odstoupit.  

10.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za objednatelem bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek zhotovitele za objednatelem 

v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na vyloučení postoupení těchto pohledávek.   

 

 

 

Článek XI 

Závěrečná ujednání 

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě 

odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatních právních 

předpisů platných ke dni uzavření smlouvy. 

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 

objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění. 

11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.  
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11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků 

své vlastnoruční podpisy. 

11.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,o  finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o finanční kontrole"), povinen  spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
11.7  Smlouva je platná podpisy smluvních stran a účinná vložením do registru smluv.  

11.8. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří Položkový rozpočet– příloha č. 1.  

Za objednavatele:                                     Za zhotovitele   

V  Příšovicích dne 17.7.2018                                                         V Praze dne 3.7.2018 

   

 

Ing.Václav Sodomka       Pavel Lebeda          

předseda               jednatel  

 

       

 

 

                                                                                              

             

              

 


