SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení č.1810
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:



Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.










se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín
Zastoupen:




Josefem Kocháněm, výkonným ředitelem společnosti


IČ: 







XXXXX
DIČ:







XXXXX
Tel: 







XXXXX
Fax: XXXXX
E-mail:






dszo@dszo.cz
Bankovní spojení:


XXXXXX 
Č.ú.: XXXXX
Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17357.
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

XXXXX, výkonný ředitel 
Oprávněni jednat ve věcech technických:

XXXXX vedoucí úseku 
elektrotechnického a investičního


-XXXXX, investiční technik 
(dále jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:



FORMICA s.r.o.

se sídlem 





Slovenská 2685, 760 01 Zlín
IČ:







XXXXX
DIČ:







XXXXX
Telefon:





XXXXX
 
E-mail:






formica@zlin.cz
Bankovní spojení:


XXXXX
Č.ú.: XXXXX
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8316
Oprávněni jednat ve věcech smluvních a technických: - Ing. Petr Hrnčiřík, jednatel
Oprávněni jednat ve věcech technických: - Ing. Petr Hrnčiřík, jednatel
(dále jen zhotovitel)

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek dále stanovených v této smlouvě vypracovat dokumentaci pro vydání společného povolení níže označených staveb, a to dle ust. § 94l odst. 2. písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon včetně dokladové části, to vše v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění:  
2.1.1
Měnírna elektrického proudu DSZO, Otrokovice
2.1.2
Měnírna elektrického proudu DSZO, Zlín - Malenovice
2.1.3
Trolejová trať Otrokovice

2.1.4 
Měnírna elektrického proudu DSZO, Zlín – ul. Vodní, Trávník

a řádně vypracovanou dokumentaci předat objednateli. Dokumentace bude pro účely této smlouvy označována též jen jako „dílo“. 

2.2
Objednatel se zavazuje řádně vypracovanou dokumentaci od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou dále v této smlouvě. 
2.3. 
Součástí závazku zhotovitele je poskytnout objednateli maximální nezbytnou součinnost ve společném územním a stavebním řízení k výše uvedeným stavbám. 
Článek III.

Rozsah a obsah předmětu díla
3.1.1. Měnírna elektrického proudu DSZO, Otrokovice

Dokumentace této stavby bude zhotovitelem vypracována v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro vydání společného povolení podle přílohy č.8 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 

3.1.2.Měnírna elektrického proudu DSZO, Zlín – Malenovice

Dokumentace této stavby bude zhotovitelem vypracována v rozsahu a podrobnostech dokumentace 
pro vydání společného povolení podle přílohy č.8 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 

3.1.3. Trolejová trať Otrokovice

Stávající existující dokumentace uvedené stavby, kterou objednatel předal zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, bude zhotovitelem dopracována tak, aby splňovala náležitosti pro vydání společného povolení stavby dráhy dle přílohy č. 10  vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 

3.1.4. Měnírna elektrického proudu DSZO, Zlín – ul. Vodní, Trávník

Dokumentace této stavby bude zhotovitelem vypracována v rozsahu a podrobnostech dokumentace 
pro vydání společného povolení podle přílohy č.8 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění
3.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle této smlouvy bude zhotovitelem vypracována v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro vydání společného povolení podle přílohy č.8 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 
3.3. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy bude zhotovitelem vypracována v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro vydání společného povolení podle přílohy č.10 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 
3.4. Dokumentace vypracovaná dle této smlouvy bude obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení (dále též jen „dokumentace“) a dokladovou část, tj. zejména: 

· závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a

· stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (dále jen „dokladová část“). 
3.5. Dokladová část ke každé stavbě musí obsahovat doklady specifikované v příslušné příloze vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Článek IV.

Termíny plnění a předání díla
4.1. Dílo bude plněno pro každou stavbu ve dvou etapách:  

1. etapa: Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci v rozsahu průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení a řádně vypracovanou dokumentaci předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. etapa: Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokladovou část a řádně vypracovanou dokladovou část předat objednateli nejpozději do 40-ti dnů po řádném předání a převzetí 1. etapy.  
4.2. Dílo je provedeno řádně, pokud je bez vad a nedodělků a splňuje veškeré požadavky dle této smlouvy nebo z této smlouvy vyplývající. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Dílo může být předáváno dle jednotlivých staveb postupně.
4.3 Dílo v rozsahu dokumentace bude předáno v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení pro potřeby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a současně digitálně ve formátu *PDF. Dokladová část bude předána v počtu potřebných paré pro podání žádosti o vydání společného povolení. 
Článek V.

Cena 

5.1
Cena díla se sjednává takto:

Měnírna elektrického proudu DSZO, Otrokovice:

Dokumentace :



45.000,- Kč

Dokladová část: 



15.000,- Kč

Měnírna elektrického proudu DSZO, Malenovice:

Dokumentace: 



45.000,- Kč

Dokladová část:  



15.000,- Kč

Trolejová trať Otrokovice

Cena za dokumentaci bude upřesněna dodatkem k této smlouvě podle skutečného rozsahu prací v hodinové sazbě 400,- Kč/hod. Maximální cena je 30.000,- Kč.
Dokladová část: 



15.000,- Kč
Měnírna elektrického proudu DSZO, Zlín – ul. Vodní, Trávník
Dokumentace:




45.000,- Kč

Dokladová část:  



15.000,- Kč

Ke všem výše uvedeným cenám bude připočtena DPH podle platné sazby, která v současné době činí 21%. 
 5.2
 Dílo v rozsahu dokumentace každé stavby bude předáno v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení pro potřeby vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a současně digitálně ve formátu *PDF. Dokladová část bude předána v počtu potřebných paré pro podání žádosti o vydání společného povolení. 
5.3 
Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. 

5.4 
Součástí ceny díla nejsou případné odborné studie, např. hlukové, studie zastínění, posouzení vlivů na životní prostředí atp., pokud budou požadovány dotčenými orgány        v rámci svých stanovisek k dokumentaci. Součástí ceny není rovněž případná dokumentace vynětí ze ZPF a poplatky za zajištění stanovisek (např. správců sítí), pokud budou vyžadovány. 
5.5
Součástí ceny nejsou správní poplatky za územní a stavební řízení, ty budou hrazeny objednatelem přímo správnímu úřadu.
Článek VI.

Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

6.1.
Dílo může být placeno po částech odpovídajících jednotlivým stavbám a jejich etapám anebo najednou. Cena příslušného díla bude zaplacena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem a předané objednateli po řádném předání díla nebo jeho části. Nedílnou přílohou každé faktury, jíž je cena díla vyúčtována, musí být předávací protokol k příslušné části díla, tj. dokumentaci nebo dokladové části. 
6.2. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktur 14 dní od data jejich vystavení, úhrada bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele.: 1400039339/0800. 
6.3 Úhrada všech plateb, v dohodnutých termínech a částkách, je podstatnou podmínkou pro plnění termínů této smlouvy zhotovitelem, při opoždění plateb má právo zhotovitel pravit termíny předání díla.
6.4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit odměnu vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze cenu díla bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně informuje zhotovitele prostřednictvím e-mailu nebo písemně.

6.5.  Pokud je v okamžiku plnění o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze odměnu bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně informuje zhotovitele prostřednictvím e-mailu nebo písemně.

Článek VII.

Provádění závazku

7.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. Odpovědnost za případné vady dokumentace bude řešena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
7.2. 
Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci na projektu stavby, zejména se bude účastnit všech pracovních porad nad rozpracovaným projektem stavby, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění.
Článek VIII.

Smluvní pokuty

8.1
Při nedodržení sjednaného termínu úhrady finančního závazku objednatelem                            sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2
Při nedodržení sjednaného termínu plnění zhotovitelem sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny bez DPH za příslušnou dílčí část díla za každý den prodlení.
Článek IX.

Záruka

9.1   Zhotovitel poskytuje na práce vykonané dle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců.

9.2  Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí dokumentace ze strany objednatele bez vad a nedodělků.

9.3. V případě, že dílo má vady, zavazuje se zhotovitel tyto vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady. 
Článek X.

Zvláštní ujednání 
10.1
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla. 

10.2
Zhotovitel nezodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za jeho poškození, které způsobil objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi. 

10.3
Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku tehdy, když se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodné pro uzavření smlouvy nebo objednatel uplatní nové požadavky. 
10.4  K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto dodatkem vázána strana, která dodatek podala. 

10.5 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované práce podle skutečného rozsahu rozpracovanosti ke dni zrušení (odstoupení) této smlouvy. Výše rozpracovanosti se stanoví podílem ze sjednané ceny a bude fakturována a uhrazena dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Objednatel má právo požádat zhotovitele o dočasné pozastavení prací, v maximální délce jeden měsíc. V tom případě se přiměřeně upraví termín plnění. Při delším přerušení prací, popř. jejich předčasném ukončení, uhradí objednatel prokázanou rozpracovanost.

10.7 Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. zákona. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1.Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

10.2 Smlouva je platná dnem podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 
10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho po jednom obdrží každá smluvní strana.

10.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně   dne …………….. 





Ve Zlíně dne …………………..

Zhotovitel: 











Objednatel:

………………………….. 








…………………………

Ing. Petr Hrnčiřík   










            Josef Kocháň

jednatel Formica s.r.o.






 


            výkonný ředitel
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