

# SMLOUVA O DÍLO


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění

č. objednatele: 238-1/2018 č.



zhotovitele: 211/18

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

Název	Město Lovosice
Sídlo	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ	00263991
DIČ	CZ00263991
Zastoupený	Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta města
Bankovní spojení	

### Zhotovitel:

Název	ISES, s.r.o. registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 41234 ze dne 14.11.1995 u Městského soudu v Praze
Sídlo	M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ	645 83 988
DIČ	CZ64583988
Zastoupený	 jednatel
Bankovní spojení	

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPZP vč. organizace zadávacího řízení na akci „**Podzemní kontejnery pro město Lovosice - 2. etapa**“.

**Práce na předmětu díla budou zahrnovat následující činnosti:**

## **1. Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP**

- zpracování podkladových studií a analýz v rozsahu stanoveném v pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 a manažerského řízení přípravy projektu,
- zpracování finální žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vč. vyplnění v systému ISKP14+ a vypořádání případných připomínek. Elektronický podpis zpracované žádosti oprávněnou osobou objednatele zajistí objednatel.

## **2. Organizace zadávacího řízení**

- příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výběr **zhotovitele stavby** v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a pokynů Státního fondu životního prostředí.

## **3. Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce**

### **a. Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro změnu**

#### **Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména**

- zadávání údajů z výběrových řízení do systému IS KP14+,
- kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020,
- vyplnění všech položek v systému IS KP14+ potřebných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### **b. Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména kontrola formálních náležitostí faktur,**



- kompletace faktur od jednotlivých dodavatelů investora, jejich zadání do elektronického systému IS KP14+,
- vyplnění pravidelných žádostí o platbu v elektronickém systému IS KP14+,
- editace bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur do elektronického systému IS KP14+,
- vyplňování průběžných zpráv o realizaci projektu v systému IS KP+ do doby ukončení fyzické realizace projektu.

### **c. Závěrečné vyhodnocení akce, tj. zejména**





- příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu,
- doplnění údajů v elektronickém systému IS KP14+,
- příprava a kompletace všech dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení akce, dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020.

### III. Cena plnění

Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách a to následovně:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPZP</b>	<b>přípravy</b>
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení pnpravy projektu	
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPZP	

#### Po schválení podpory projektu Řídícím orgánem OPZP:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Organizace zadávacího řízení</b>	
Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby	 *
<b>Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce</b>	
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace	
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	
Závěrečné vyhodnocení akce	

\* *způsobilý náklad* - na tuto činnost může být poskytnuta 85 % podpora (z ceny celkových způsobilých výdajů vč. DPH). Podpora může být poskytnuta do výše 6 až 10 % (v závislosti na výši realizačních nákladů) z celkových způsobilých přímých realizačních nákladů.

#### Celková cena:

Cena celkem bez DPH	146 000,-
Kč	
21% DPH	30 660,-
Kč	
<b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>	<b>176 660,-</b>
Kč	

DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.

V případě, že objednatel bude mít zájem o zpracování zpráv o udržitelnosti projektu v systému ISKP14+, v období udržitelnosti projektu stanoveného v RoPD, lze si tuto činnost u zhotovitele objednat nad rámec smlouvy o dílo za cenu stanovenou dohodou 2 000,- Kč bez DPH, za každou zpracovanou zprávou o udržitelnosti projektu.

**IV.  
Termín plnění**

Činnost	Zahájení prací	Ukončení prací
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP</b>		
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	po podpisu smlouvy o dílo a pokynu objednatele	dle termínu vypsání výzvy v OPŽP
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	dle termínu vypsání výzvy v OPŽP	po formální kontrole žádosti
<b>Organizace zadávacího řízení</b>		
Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby	na základě pokynu objednatele	dle zákona a podmínek SFŽP
<b>Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce</b>		
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po formální kontrole podané žádosti	po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce	po dokončení fyzické realizace projektu	dle podmínek SFŽP


Plnění harmonogramu prací bude závislé na spolupůsobení objednatele.

## V.

### Způsob úhrady a sankce

- 1) Podkladem pro platby budou faktury, které budou mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  - a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktur, které budou vystaveny po zpracování jednotlivých částí díla a jeho předání odpovědnému zástupci objednatele.
  - b) Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla v následujících termínech a částkách:

Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny v Kč)	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21 % DPH	Termín vystavení faktury
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu				po podání žádosti
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP				po formální kontrole podané žádosti
Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby				po ukončení výběrového řízení
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace				po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Manažerské řízení realizace projektu po vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace				po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce				dle podmínek SFŽP

- c) Doba splatnosti faktur je 14 dnů od vystavení.
- 2) Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- 3) Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedenému u , který bude uveden na faktuře.

## VI.

### Spolupůsobení objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
- 3) Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 20.6.2018, č. usn. 238/2018

Dne:

ISES, s.r.o.

Dne:

Město Lovosice

  
*jednatel společnosti*

Ing. Milan Dian, Ph.D  
*starosta města*