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l"' ' ""' SMLOUVA O DÍLO
rl r" uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

, (dále jen ,,Občanský zákoník")
číslo -- l 804332

na akci:

,, TRUZENICE - rekonstrukce komunikace k domu Č.p.8 "
(dále jen ,,Smlouva")

l. Objednatel:
zastoupen:
IČ:
DIČ,
Tel.:
Email:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Článek I

Smluvní strany
Obec Velemyšleves, Velemyšleves 100, 438 01 Žatec
Miloslav Štípek, starosta obce
00556467
lnejsem plátce DPH

(dále jen ,,Objednatel)"

2. Zhotovitel:
zastoupen:

IČ:
DIČ:
Tel.:
Email:
Bank. spojení:

Zapsaný:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
104 42 481
CZ10442481
415 654 094

v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka
19455

(dále jen ,,Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II
Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tito pracovníci:
Za Objednatele - ve věcech smluvních: Miloslav Štípek - starosta obce

ve věcech technických: Miloslav Štípek - starosta obce,
Vavruška Jaromír - stavební dozor

Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda - jednatel
Ing. Jan Egermayer - jednatel

ve věcech technických: Ing. Roman Hodek - výrobní ředitel,
email:
Milan Hrčkaí)_ ředitel závodu dopravních staveb, . i
email:
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SoD čislo:l804332 na akci: *TRUZENICE - rekonstrukce komunikace k domu č.p.8"

Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí, tel: 603 196 173>

email:

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni
tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III
Předmět Smlouvy

l. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

,, TRUZENICE - rekonstrukce komunikace k domu Č.p. 8 "
v rozsahu stanoveném:

- nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. l,
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou,
- zadávací dokumentací ze dne 5.6.2018,

dále též ,,Dílo".

Článek IV

Doba plnění

j. Zahájení provádění Díla: 8/2018
2. Těmín předáni zhotoveného Díla objednateli: 15.ll.2018
3. Celková doba prováděni Díla nezahrnuje případné přerušeni stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude

vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou Smluvních
stran.

4. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele),
které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plněni nebo vedou k prodloužení plněni ze zákona, má Zhotovitel právo
na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na
straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení
s prováděním Díla.

Článek V
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

l. Práce budou provedeny v souladu s p]atr!ými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, CSN OHSAS 18001.

Článek VI

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí Škody na ní
l. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovované věci a je jejím vlastníkem.
2. Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude

výslovně uveden den přechodu vlastnického práva. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci
obou Smluvních stran ve věcech technických.

3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost
ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

I
J

l
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SOD číslo: 180'4332 na akci: ,,TRUZENICE - rekonstrukce komunikace k domu č.p.8"

Článek VII
Cena Díla

l. Cena za konlp]etni provedeni Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje v následujícím
členění jako cena nejvýše přípustná. Obsahu.je veškeré náklady nutné k řádnému provedeni Díla (zařízeni staveniště.
geodetické práce aj.).

. . Bez DPH 21% DPH Včetně DPHCELKOVA CENA DILA [KČ]
610.300,- Kč /28. /63,- Kč 738.463,- Kč

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů

2. Zhotovitel Objednateli nezaručuje úplnost nabídkového rozpočtu dle přílohy č. l Smlouvy.
3. V případě zrněny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. l) bude

celková cena za Dílo vypočtena a upravena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených
prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlaseni zjišťovacích protokolů
skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.

4. Zvýšeni ceny je možné pouze za těchto podmínek:
- Objednatel bude požadovat provedení jiných prací, než těch, které vymezuje ,,Článek III. Předmět Smlouvy",
- Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v ,,Článku III. Předmět

Smlouvy",
- v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

Článek VIII
Způsob provádění Díla

l. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku
nestanoví-li tato Smlouva jinak.

2. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně.
3. Pracovník Objednatele pověřený kontrolou prováděni Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci,

pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do
hospodářské činnosti Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník
Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce,
které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady

dle zákona č. 185/2001 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.

© 2018 EKOSTAVBY Louny s.r.o . Strana 3 (celkem 6)

aj
1',.

..:,.,,. r:, ' ' ' ' ', . .t:.j; f , .,, ,. . .l', '7\ ·1 · ',

O:: f('C, CL 1·'
": - ' . , . 4 : . rr r n ' · ·



SOD čislo:l804332 na akci: ,,TRUZENICE - rekonstrukce komunikace k domu č.p.8"

Článek IX
Předání Díla

'\
l. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a

převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise
musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci Díl% zejména:
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
- stavební deník.

Článek X

Vady Díla, sankce
l. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.
2. Záruční doba činí:

· na provedené práce - 36 měsíců
Záruční doba počíná běžet dnem předáni a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí
osobou a živelnými pohromami.

3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími provozu, a to nejpozději do 5
kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předáni a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělky nebudou odstraněny v
dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení a Objednatel
může použít 5% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši
pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit.

4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak
neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 500,- KČ za každý den, o který odstraní vadu později. Toto
ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodrženi technologických
postupů.

5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou, projektovou
dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení
vlastnosti nebo poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná
třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměmým zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování
materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které
nejsou předmětem Díla.

7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.
Článek XI

Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce
l. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání

peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací zhotovitel vystaví fakturaci po podpisu zápisu o

předání a převzetí díla, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných
prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdrženi od
Zhotovitele.

4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková
fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele
pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat
náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon
o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:

- výslovný název ,,konečná faktura"
5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, je

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i
práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu
Objednatele.
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6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla,
bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 95%. zbylých 5% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke
dni odstranění poslední drobné vady či nedodělku.

7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude
celková cena Díla uhrazena v plné výši.

8. V případě nedodrženi termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5%
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má
Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce
přerušení prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo
má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.

l ]. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci
vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur
Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

Článek XII

StaveniŠtě (pracoviště)
l. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště.
3. Zhotovitel si zajistí vytyčení inženýrských síti které jsou uvedeny ve vyjádření o existenci v PD a zároveň potvrzeni

majitelů a provozovatelů inženýrských sítí o zpětném převzetí po realizaci díla.

Článek XIII

Vedení stavebního (montážního) deníku
l. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též ,,ŠD"); do ŠD se

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzeni hospodárnosti prací a
údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah ŠD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během
pracovní doby musí být šd na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést ŠD končí odevzdáním a převzetím prací dle
Smlouvy.

3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel p'Qjektu do
ŠD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v ŠD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápisy v ŠD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení
l. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato

neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným
nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel
prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní
okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že
neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.

2. Jednotlivé články této Smlouvy
číslovanými dodatky podepsanými
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3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a
neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou
snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a
neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením
pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou p!atností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Rádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany
se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v roZhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží l exemplář.
5. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
6. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu

ustanovení § 630 odst. l Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
7. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé

Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití
mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla.
Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informaci
všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.

8. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
(,,zákon o ochraně osobních údajů"), výslovný souhlas se shrornažd'ováním, zpracováním a využíváním osobních údajů,
které Objednatel poskytl výše v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto
odstavci. Tyto osobní údaje Zhotovitel u)racovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel
má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v § JI, § 12 a § 21
zákona o ochraně osobních údajů.
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zpřístupněny třetím
subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním
vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s
nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

9. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě podléhají povinnosti zveřejněni
dle zákona o Zadávání veřejných zakázkázek č. 134/2016 Sb..

Přílohy: 1/ Nabídka Zhotovitele

Ve Velemyšlevsi, dne A? :Ž 2D/ť

Za Objednatele:

...... ......^' 'A (ÁJ~-

Miloš v Štípek - starosta obce

ORZC
4cU OJ Žátec
IČO: SSS 467

13 -07- 2018
V Lounech, dne'

Za Zhotovitele:
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Ing. Jiří Béncjat jednatel
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Ing. Jan Ege mayer— jednatel
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