
IE
ro regionální ro/.voj
m Životní prostředí

z

SMLOUVA O DÍLO 
č. S932/2018/019

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing.Miroslavem Roznerem, ředitelem 
Krajského ředitelství Karlovy Vary

„

a

Kavina Jaroslav - Ekologické stavby
IČO: 49757873 
DIČ: CZ6310081327
místem podnikání: Tepelská 476, 364 01 Toužím

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo „REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ44, evidenční číslo 
zakázky S932/2018/019, a to dle projektové dokumentace PERNINK p.p.č. 1952/3, 1952/5 
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ vypracované Sdružením REVITALIZACE 
PERNINK zastoupené Ing.Zuzanou Maceškovou a Ing.Jitkou Tomandlovou, dle podmínek ve 
stavebních povoleních č.j. 921/269/17/Pa; ŽP/25424/17; MeÉJO/27612/2017 a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a
vytyčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům
- zhotovitel zajistí požadavky pro vydání kolaudačního souhlasu - dle ěl. III. Stavební 

povolení č.j. 921/269/17/Pa; dle bodu 14 stavebního povolení č.j. MeÚO/27612/2017; 
dle bodu 17 stavebního povolení č.j. ŽP/25424/17

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění
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1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle ěl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.10.2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.6.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

Termínová omezení prací:
Zejména z důvodu ochrany živočichů je nezbytné dodržet termínové omezení. Kácení dřevin, 
vodohospodářské a terénní úpravy a všechny práce s rušivým vlivem by měly probíhat mimo 
hnízdní období a mimo období zimování (tj. nesmí probíhat v době od XII. měsíce do poloviny 
VII. měsíce). Tůně by navíc neměly být obnovovány v době rozmnožování obojživelníků, tj. v 
období IV.-VIII. měsíce. Vhodné období je tím značně zkráceno a práce je proto potřeba předem 
dobře rozvrhnout. Nelze předpokládat, že práce budou provedeny za 1 sezónu.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění 
díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet 
dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 3 převzetí staveniště 
z důvodu na straně objednatele.
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IV.
Cena z a dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 7 699 201 Kč bez 
DPH, slovy sedm milionů šest set devadesát devět tisíc dvě stě jedna korun českých bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Finanční plnění:
2018(70% z ceny díla bez DPH) 5 389 441,-Kč
2019 2 309 760,-Kč

Celkem bez DPH 7 699 201,-Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet44), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník44). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Plačen í a faktu r a c e
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Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Finanční plnění za rok 2018 bude činit minimálně 70% ze smluvní ceny díla bez DPH dle časového 
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této SoD.

4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající (zádržnou)část 10 % ceny za dílo bude 
zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného 
zhotovitelem po předání a převzetí díla a to do 15dnů od doručení objednateli. Vykazuje-li dílo 
vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před 
jejich odstraněním.

5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Horní Blatná 
nám. Sv.Vavřince 119 
362 37 Horní Blatná

8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů 
nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného 
Obecním úřadem Pernink dne 16.8.2017 pod č. j. 849/264/17/Pa a pravomocného stavebního 
povolení vydaného Obecní úřad Pernink dne 21.8.2017 pod č.j. 921/269/17/Pa a pravomocného 
stavebního povolení vydaného Městský úřad Ostrov dne 2.10.2017 pod č.j. MeÚO/27612/2017 a 
pravomocného stavebního povolení vydaného Městský úřad Ostrov dne 6.9.2017 pod č.j. 
ŽP/25424/17

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nej později do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nej později při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.
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Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku ktéto 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím 
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním 
vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku 
přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nej později však do 
jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.
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11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nej později však do 2 dnů poté, co takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský forul pro rnyíuiiHlni rozvoj
Operační program Živolní prostředí

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON a dle zpracovaného časového harmonogramu prací.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
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Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
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15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plné odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nej později do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle čl. IV. Odst. 1 této SoD. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost 
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné 
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu
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25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD a 
výkazu výměr statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených 
objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou 
(projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu 
oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí 
ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIIL
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
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kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,
protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou 
akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nej později do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. 
V. odst. 3 této smlouvy dle zpracovaného časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, 
jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.
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V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 
trvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 
dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této 
smlouvy.
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13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností 
výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek apod.).

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo

Smlouva o dílo č. S932/2018/019
strana č. 14



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fonti pro rt-sytonální rozvoj
Operační program Životní prostředí

zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v či. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

zejména v případě prodlení objednatele

XII.
Bankovní zár uka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele 
z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní 
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou 
bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 
alespoň od 1.6.2018 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 31.1.2020, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo 
spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše 5% z ceny 
za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení 
platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 
netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve 
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel 
vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel 
zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 
náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 
dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné 
její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši 
odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím 
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
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5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovena

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
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7. Součástí této smlouvy je příloha č.l 
prací.

oceněný rozpočet a příloha č. 2 - časový harmonogram

V Toužimi, dne: .2..7.'. V Karlových Varech, dne:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 18/230
Stavba: REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 7 699 200,97

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK

CC-CZ:
Datum: 5.2.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

49757873
CZ6310081327

7 699 200,97

Výše daně
1 616 832,20

0,00

9 316 033,17



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 18/230

Stavba: REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

001 D.O - VRN
002 D.1 - Vodohospodářské úpravy
003 D.2 - Vegetační úpravy
004 D.3.1 - Komunikace
005 D.3.2 - Chodníky
006 D.3.3 - Pozorovatelna
007 D.3.4-Molo

Strana 2 z 2
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

7 699 200,97

33 000,00 
2 006 317,52 
5 010 996,44 

215 921,20 
278 792,01 
48 692,24 

105 481,56

9 316 033,17

39 930,00 
2 427 644,20 
6 063 305,69 

261 264,65 
337 338,33 

58 917,61 
127 632,69

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

Jaroslav KAVINA



krycí list soupisu

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ 

Objekt:

001 - D.O - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49757873
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby DIČ: CZ6310081327

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 000,00 21,00% 6 930,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 930,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

001 - D.O ■• VRN
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 05.02.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

33 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

001 - D.O - VRN
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 33 000,00
0 K 2720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KS 1,000 1 000,00 1 000,00 OTSKP-SPK 2017

p
Poznámka k položce:
zřízení přístupových cest, dopravní opatření během výstavby, uvedení pozemků a staveb do 
původního stavu, čištění komunikací, atd.

0 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KS 1,000 15 000,00 15 000,00 OTSKP-SPK 2017

P
Poznámka k položce:
Vytýčení všech objektů při stavbě, kompletní geodetické práce

0 K 029101 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ KS 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:
Vytýčení objektů pro DSPS - 2 paré +1 CD

0 K 02944R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KS 1,000 1 000,00 1 000,00 OTSKP-SPK 2017

P
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), 3 paré + 1 CD

0 K 3100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KS 1,000 1 000,00 1 000,00 OTSKP-SPK 2017

P
Poznámka k položce:
kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu

0 K R01 BANKOVNÍ ZÁRUKA KS 1,000 3 500,00 3 500,00 R

P
Poznámka k položce:
popis dle soutěžního zadání investora

0 K R02 INFORMAČNÍ TABULE KS 1,000 1 500,00 1 500,00 R

P
Poznámka k položce:
Informace SFŽP

0 K R03 INFORMAČNÍ TABULE KS 1,000 1 500,00 1 500,00 R

P
Poznámka k položce: 
staveništni informační tabule

1 K 043002000 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŽKA KPL 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis

p Poznámka k položce:
Místo zkoušky určí objednatel

MJ Množství J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava
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krycí list soupisu

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ 

Objekt:

002 - D.1 - Vodohospodářské úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49757873
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby DIČ: CZ6310081327

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 006 317,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 006 317,52 21,00% 421 326,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 427 644,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

002 - D.1 - Vodohospodářské úpravy
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

soubor opatření - ucelená část: OBNOVA a TVORBA TŮNÍ

2 006 317,52

89 947,50
D3 - Práce, doprava a jiné náklady - zemní práce 59 235,00

p1 - tvorba nových tůní objemu do 100 m3 - práce prováděny pro každou tůň samostatně v členění na část pr 59 235,00
D3.1 - Vodní ekosystémy - odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů od 0,03 ha 30 712,50

p2 - obnova a tvorba tůní a mokřadů od 0,03 ha 30 712,50

Soubor opatření 1 - ucelená část: Obnova a budování přehrážek k revitalizaci rašelinišť 1 021 912,50
D3.2 - Vodní ekosystémy 1 021 912,50

p3 - Obnova a budování přehrážek k revilalizaci rašelinišť 1 021 912,50

Soubor opatření 2 - ucelená část: Zemní hrázky a vály 759 517,50
D3.3 - Práce, doprava a jiné náklady - zemní práce 759 517,50

p4 - zemní práce strojem - půdy neovlivněné vodou (teréní úpravy v lokalitě - odkopávky stávajícících dep 759 517,50

Soubor opatření 3 - ucelená část: Vzdouvací objekty, obnovení propustku na ploše DN 300 134 940,02
D3.4 - Práce, doprava a jiné náklady - zemní práce 15 089,63

p5 - zemní práce strojem - půdy ovlivněné vodou (výkop rýhy pro zřízení vzdouvacích objektů a obnovení st 15 089,63
D3.5 - Hráze a úprava na tocích 64 135,89

832-1 - Konstrukce vodních staveb 64 135,89
D3.6 - Komunikace 55 714,50

822-1 - Ostatní konstrukce 55 714,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKEHO RAŠELINIŠTĚ
Objekt:

002 - D.1 - Vodohospodářské úpravy
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:

05.02.2018

Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 2 006 317,52

D soubor opatň ucelená část: OBNOVA a TVORBA TŮNÍ 89 947,50
D D3 Práce, doprava a jiné náklady - zemní práce 59 235,00
D p1 tvorba nových tůní objemu do 100 m3 - práce prováděny pro každou tůň samostatně v členění na čáf 59 235,00

1 K 1 Zemní práce strojem, půdy ovlivněné vodou m3 123,000 382,50 47 047,50

vv Tůň č.1 - strojně
vv 19 19,000
vv Tůň č.2 - strojně
vv 26 26,000
vv Tůň č.3 - strojně
vv 26 26,000
vv Tůň č.4 - strojně
vv 26 26,000
vv Tůň č.5 - strojně
vv 26 26,000

vv Součet 123,000

2 K 2
Zemní práce ručně - základní sazba + příplatek 30% za ztížené podmínky podmáčení

m3 50,000 243,75 12 187,50
pozemku

Cenová
soustava

vv Tůň č.1 - ručně
vv 9 9,000
vv Tůň č.2 - ručně
vv 12 12,000

vv Tůň č.3 - ručně
vv 11 11,000

vv Tůň č.4 - ručně
vv 8 8,000

vv Tůň č.5 - ručně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
vv 10 10,000
vv Součet 50,000

D D3.1 Vodní ekosystémy - odbahnění vodní nádrže, obnova a tvorba tůní a mokřadů od 0,03 ha 30 712,50
D P2 obnova a tvorba tůní a mokřadů od 0,03 ha 30 712,50

3 K 3 Obnova tůní m3 126,000 243,75 30 712,50
VV Obnova tůně č.VI.
vv 36 36,000
vv Obnova tůně č.VII.
vv 45 45,000
vv Obnova tůně č.VIII.
vv 45 45,000
vv Součet 126,000

D Soubor opatř ucelená část: Obnova a budování přehrážek k revitalizaci rašelinišť 1 021 912,50
D D3.2 Vodní ekosystémy 1 021 912,50
D p3 Obnova a budování přehrážek k revitalizaci rašelinišť 1 021 912,50

Obnova a budování jednoduchých přehrážek k revitalizaci rašelinišť (zemní práce,
4 K 4 přesuny materiálů a monztáž přehrážek včetně vyvolaných investic) - dle PD ks 337,000 2 737,50 922 537,50

Dřehrážkv tvou I. - 139 ks a ívdu III. - 198 ks
Obnova a budováni složitých přehrážek k revitalizaci rašelinišť (zemní práce, přesuny

5 K 5 materiálů a monztáž přehrážek včetně vyvolaných investic) - dle PD přehrážky typu ks 53,000 1 875,00 99 375,00
II. - 53 ks

D Soubor opatř ucelená část: Zemní hrázky a vály 759 517,50
D D3.3 Práce, doprava a jiné náklady - zemní práce 759 517,50
D p4 zemní práce strojem - půdy neovlivněné vodou (teréní úpravy v lokalitě - odkopávky stávajícících de 759 517,50

6 K 6 Zemni práce stojem - nad 100 m3 m3 4 550,000 63,75 290 062,50
VV hrázky a vály - celková kubatura dle PD
VV 1792 1 792,000
vv zásyp stávajících drenážních příkopů na ploše
vv 520 520,000
vv rozprostření rašeliny na vytěžených plochách
vv 2238 2 238,000
vv Součet 4 550,000

7 K 7 Nakládání, vykládáni a překládání výkopku - nad 100 m3 m3 1 792,000 52,50 94 080,00
vv jen pro zemní hrázky a vály - dle PD
vv 1792 1 792,000
vv Součet 1 792,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

8 K 8
Odvoz zeminy - do 500 m: vodorovné přemístění odtěženého materiálu od stávajících 
deponií (odkopávka č.1 a odkopávka č.2) po revitalizované ploše na místo zabudování

m3 4 550,000 82,50 375 375,00

VV
hrázky a vály, zásyp odvodňovacích příkopů, rozprostření materiálu na ploše 
(uvažovaná střední vzdálenost do 500 m)

vv 4550 4 550,000
VV Součet 4 550,000

D Soubor opatř ucelená část: Vzdouvací objekty, obnovení propustku na ploše DN 300 134 940,02
D D3.4 Práce, doprava a jiné náklady - zemní práce 15 089,63
D p5 zemní práce strojem - půdy ovlivněné vodou (výkop rýhy pro zřízení vzdouvacích objektů a obnovení 15 089,63

9 K 9 Zemní práce stojem - do 100 m3 m3 40,239 375,00 15 089,63
VV vzdouvací objekt č.1
vv (0,60*0,80*5,23)+(0,60*0,90*3,76)+(0,60*0,95*3,59)-0,5*(1,15*1,33+1,25*2,66)*0,60 5,131
vv vzdouvací objekt č.2
vv (0,60*0,70*4,35)+(0,60*0,90*3,10)+(0,60*0,60*3,35)-0,5*(0,70*1,75+0,90*1,60)*0,60 3,908
vv propustek
vv 0,80*1,30*30,00 31,200
vv Součet 40,239

D D3.5 Hráze a úprava na tocích 64 135,89
D 832-1 Konstrukce vodních staveb 64 135,89

10 K 329 21-3234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí vodních staveb se 
zatřením spár cementovou maltou MC 25

m3 12,792 5 013,75 64 135,89

VV vzdouvací objekt č.1
VV (0,60*1,00*5,23)+(0,60*1,00*3,76)+(0,60*0,95*3,59)-(0,60*0,90*0,30) 7,278
vv vzdouvací objekt č.2
vv (0,60*1,00*4,35)+(0,60*1,00*3,10)+(0,60*0,60*3,35)-(0,60*0,90*0,30) 5,514
vv Součet 12,792

D D3.6 Komunikace 55 714,50
D 822-1 Ostatní konstrukce 55 714,50

11 K 919511111 Zřízení propustku z trub železobetonových DN 300 m 30,000 686,25 20 587,50

12 M 59271598 Dodávka trouby železobetonové dříkové TZO-Q-Z 300/2000 ks 15,000 2 100,00 31 500,00

13 M 53728
Dodávka podkladních pražců - betonové ukládací pražce pro trouby TBX-Q_-600/90 do 
max. DN 600

ks 31,000 117,00 3 627,00
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krycí list soupisu

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ 

Objekt:

003 - D.2 - Vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49757873
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby DIČ: CZ6310081327

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 010 996,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 010 996,44 21,00% 1 052 309,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 063 305,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

003 - D.2 - Vegetační úpravy
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - SO- Vegetační úpravy
soubor opatření - Náklady pěstebních opatření 

D2 - Kácení stromů

P0-P15 - Kácení vzrostlých stromů dle soupisu jednotek* tab. 02 

D3 - Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu selektivní probírkou
D4 - Založení vegetačních prvků v krajině 

D5 - Výsadba dřevin
D6 - Následná péče o výsadby-součást agregované položky č.9
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Datum: 05.02.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

5 010 996,44

5 010 996,44
4 470 910,04 

318 124,98 

318 124,98 

4 152 785,06
540 086,40 

372 916,80 
167 169,60



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

003 - D.2 - Vegetační úpravy
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 5 010 996,44

D D1 SO- Vegetační úpravy 5 010 996,44
D

D

soubor opatření Náklady pěstebních opatření
D2 Kácení stromů

4 470 910,04
318 124,98

D P0-P15 Kácení vzrostlých stromů dle soupisu jednotek* tab. 02 318 124,98

0 K Poli
Kácení vzrostlých stromů dle soupisu jednotek* tab. 02 průměr kmene na řezné ploše 
pařezu 10 - 20 cm

ks 2 756,000 86,03 237 098,68

P
Poznámka k položce:
"plochy porostů P v m2 - kácení 1ks/±50m2"; "plochy
P1 ,P2,P3,P4,P5,P7,7a,P8,P9,P10,P11 ,P12a,P13,P14,P15,P16,P17,P19,P20,P22,22a,P23,P24"

0 K Pol2
Kácení vzrostlých stromů dle soupisu jednotek* tab. 02 průměr kmene na řezné ploše 
pařezu 20 - 30 cm

ks 610,000 132,83 81 026,30

Poznámka k položce:
"plochy porostů P v m2- kácení 1ks/±150m2"; "plochy
P1 ,P2,P4,P8,P9,P10,P11 ,P13,P14,P15,P16,P17,P19,P20,P24"; * včetně rozřezání, vodorovného 
přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20 m od místa zásahu

D D3 Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu selektivní probírkou 4 152 785,06

0 K L1-L15 Odstranění náletu do 1m výšky dle soupisu jednotek tab. 03 m2 28 468,000 43,36 1 234 372,48

Poznámka k položce:
P "plochy lučních porostů L1-L15" m2 - LIKVIDACE NÁLETOVÝCH POROSTŮ

0 K Pol3 Příplatek za ztížené pod minky-pozemek těžko přístupný 20%z částky pol.3 0//o 28 468,000 3,60 102 484,80

0 K Pol4 Příplatek za ztížené podmínky-podmáčený terén rašeliniště 30% z částky pol.3 % 28 468,000 5,76 163 975,68

0 K P.-
Odstranění porostů nad 1m výšky - borovice bažinné v souvislých porostech 
vysázených tabulí probirkou dle soupisu jednotek tab. 02

ml 73 079,000 10,80 789 253,20
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Množství Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis

Poznámka k položce:
"plochy P6a, P6c,P18a,P18b,P21a" (2117+8766+8482+11380+42334)

MJ J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

0 K Pol5 Příplatek za ztížené podmínky-pozemek těžko přístupný 20%z částky pol.6 % 73 079,000 2,88 210 467,52

0 K Pol6 Příplatek za ztížené podmínky-podmáčený terén rašeliniště 30% z částky pol.6 % 73 079,000 4,32 315 701,28

0 K P.-.1
Odstranění náletu nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu 
selektivní probírkou dle soupisu jednotek tab. 02

m2 105 240,000 7,92 833 500,80

Poznámka k položce:
plochy P0,P1 ,P2,P3,3a,P4,P5,P7,7a,P8,P9,P10,P11 ,P12,12a,P13,P14,P15,P16,P17,P19,P20,P23,P24 
(738+3065+1502+454+468+327+991+89+81+5629+1610+2363+716+1118+27668+137+5460+14027+667+ 
4213+16563+6078+ 3400+771+6077+1028)

0 K Pol7 Příplatek za ztížené podmínky-pozemek těžko přístupný 20%z částky pol.7 0//O 105 240,000 3,02 317 824,80

0 K Pol8 Příplatek za ztížené podmínky-podmáčený terén rašeliniště 30% z částky pol.7 0//o 105 240,000 1,44 151 545,60

Poznámka k položce:
Likvidace vzniklého klestu ručně; manuální práce v nepřístupném terénu-práce jsou obsažené v 
aglomerovaných položkách odstranění porostů do 1 m i nad 1 m výšky a pro kácení stromů; v rámci 
úkonu je požadován úklid dle lesnické technologie:; Úklid a stažení větví, vyřezané dřevní hmoty - 
nehroubí na hromady; Úklid a uložení hroubí do hráni; hroubí: výřez délky 2m,prúm. od 7 cm ve 

špici; "z ploch P průměrná výška 2m"110775*2*pi*0,075*0,075

0 K Pol9 Štěpkování-objem hmoty po seštěpkování m3 55,000 611,98 33 658,90

Poznámka k položce:
z pokácených stromů-jen větve a špice bez hroubí; "do prům. km. 20cm 2668 ks" 2668*0,015m3;
"do prům. km. 30cm 498 ks" 498*0,03m3; Součet; "z ploch L luční porosty -nálety do 1m v.; "z 
ploch P porosty nad 1m výšky; Cena včetně dopravy na místo uložení a veškeré manipulace,

D D4 Založení vegetačních prvků v krajině 540 086,40
D D5 Výsadba dřevin 372 916,80

0 K Pol10 Remízy(plošná výsadba keřů) m2 3 572,000 104,40 372 916,80

Poznámka k položce:
plocha výsadby:1169+870+1533; borovice bažinná; vyzvednutí dřeviny z původního stanoviště, 
výsadba na připravenou plochu 1ks/m2 ; cena zahrnuje: , ; příprava území, terénní úpravy, 
vytyčení výsadeb, vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výsadba, sazenice , 
povýsadbový řez, zálivka, materiál pro výsadbu, ohumusování, mulč následná péče; náklady 
přesadby odpovídají ceně na zakoupení a dopravu keře

D D6 Následná péče o výsadby-součást agregované položky č.9 167 169,60
0 K Poli 1 Skupiny keřů v zápoji m2 3 572,000 46,80 167 169,60

Poznámka k položce:
P zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, kontrola, hnojení, kypření výsadbové mísy, vyžínání

porostu, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče
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krycí list soupisu

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ 

Objekt:

004 - D.3.1 - Komunikace

KSO: :
Místo: : 05.02.2018

Zadavatel:

Uchazeč: 49757873
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby CZ6310081327

Projektant:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 921,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 215 921,20 21,00% 45 343,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 264,65

Jaroslav KAVINA
EKOLOGICKÉ STAVBY
Tepelská 467, 364 01 Toužím 

IČO:497 57 873 »
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

004 - D.3.1 - Komunikace
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

D1 - Zemní práce 

D2 - Základy 

D3 - Komunikace 

D4 - Ostatní konstrukce a práce

Datum: 05.02.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

215 921,20 

15 849,20 

21 720,00 

118 672,00 

59 680,00

Jaroslav KAVINA
EKOLOGICKÉ STAVBY
Tepelská 467, 364 01 Toužím 

. IČO: 497 57 873 r . 
DIČ: CZ6310081327 ZS



Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

004 - D.3.1 - Komunikace
Místo: Datum: 05.02.2018

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 215 921,20

D D1 Zemní práce 15 849,20
1 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 25,000 191,60 4 790,00 OTSKP-SPK 2017

2 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 98,000 80,40 7 879,20 OTSKP-SPK 2017

3 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 250,000 8,96 2 240,00 OTSKP-SPK 2017

4 K 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 25,000 37,60 940,00 OTSKP-SPK 2017

D D2 Základy 21 720,00
5 K 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M 60,000 362,00 21 720,00 OTSKP-SPK 2017

D D3 Komunikace 118 672,00
6 K 56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 410,000 116,80 47 888,00 OTSKP-SPK 2017

7 K 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 560,000 126,40 70 784,00 OTSKP-SPK 2017

D D4 Ostatní konstrukce a práce 59 680,00
8 K 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 1 600,00 3 200,00 OTSKP-SPK 2017

9 K 914181 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 1,000 1 200,00 1 200,00 OTSKP-SPK 2017

10 K 916311R DOPRAVNÍ ZÁBRANY - KAMENNÉ KUS 3,000 1 200,00 3 600,00 R

11 K 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 17,000 2 240,00 38 080,00 OTSKP-SPK 2017

12 K 918512R ČELA PROPUSTU ŠIKMÁ, OBKLAD Z DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC KUS 2,000 6 800,00 13 600,00 R
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krycí list soupisu

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ 

Objekt:

005 - D.3.2 - Chodníky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49757873
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby DIČ: CZ6310081327

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 792,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278 792,01 21,00% 58 546,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 338,33

Jaroslav KAVINA
EKOLOGICKÉ STAVBY
Tepelská 467, 364 01 Toužím 

IČO: 497 57 873 ^ „
DIČ: C26310081327
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

005 - D.3.2 - Chodníky
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

D1 - Zemní práce 

D4 - Komunikace 

D5 - Přidružená stavební výroba 

D6 - Ostatní konstrukce a práce

Datum: 05.02.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

278 792,01

12 730,28 

33 521,60 

120 976,65 

111 563,48

uctiusiciv vu\r\

ekologické stave
Tepelská 467, 364 01 Toužil; 

IČO:497 57 873 
' 010:02631008132^^
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

005 - D.3.2 - Chodníky
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 278 792,01

D D1 Zemní práce 12 730,28
0 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 25,500 53,05 1 352,78 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
Sejmutí drnu s přemístěním

0 K 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 75,000 151,70 11 377,50 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
Zemní práce pod povalovým chodníkem

d D4 Komunikace 33 521,60
0 K 56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 280,000 119,72 33 521,60 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce: 
tl. 50mm

d D5 Přidružená stavební výroba 120 976,65
0 K 78361 NÁTĚRY TRUHLÁŘ VÝROBKŮ OLEJOVÉ M2 1 185,000 102,09 120 976,65 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce: 
dvojnásobný s očištěním

D D6 Ostatní konstrukce a práce 111 563,48
0 M 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 1,500 697,00 1 045,50 OTSKP-SPK 2017

P
Poznámka k položce:
krajník silniční kamenný, (bPP) žula, KS2 16x20 x 30-80

0 K R01 MONTÁŽ POVALOVÉHO CHODNÍKU soubor 1,000 820,00 820,00 R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová

[CZK] soustava
0 M R02 FOŠNY- DUB D30, tl 50mm, ŠÍŘKA 120-155mm m3 15,120 287,00 4 339,44 R

0 M R03 HRANOL 801120 DUB D30 m3 4,030 1 002,04 4 038,22 R

0 M R04 POLOHRANĚNÉ TRÁMY Z TVRDÉHO DŘEVA DUB D30 - POVÁLY 250/ 150mm m3 6,020 1 271,00 7 651,42 R

0 M R05
HŘEBÍK STAVEBNÍ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU MŘÍŽKOVANOU 02 2825 D 7,6 mm L 250 mm
- POZINKOVANÝ

ks 420,000 8,20 3 444,00 R

0 M R06 STAVEBNÍ VRUT 5x120 SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, POZINKOVANÝ ks 6 720,000 5,33 35 817,60 R

0 M R06.1 PLETIVO ŠESTIHRANNÉ POZINKOVANÉ, VČETNĚ UCHYCENÍ, Š. 1,0m m 209,000 69,70 14 567,30 R

0 K R07 INFORMAČNÍ TABULE "LČR" ks 4,000 2 050,00 8 200,00 R

Poznámka k položce:
P standardizovaná dřevěná konstrukce LČR, betonové patky, součástí položky je i rozpracování

navržených témat způsobilou osobou

0 K R08 INFORMAČNÍ TABULE "SFŽP" ks 1,000 1 640,00 1 640,00 R
Poznámka k položce:
standardizovaná dřevěná konstrukce LČR, betonové patky, obsah bude upřesněn při realizaci

0 K R09 HERNÍ A VÝUKOVÉ PRVKY ks 1,000 30 000,00 30 000,00 R
Poznámka k položce:
prvky budou specifikovány v rámci RDS, položku nacenit na 30000 Kč
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krycí list soupisu

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ 

Objekt:

006 - D.3.3 - Pozorovatelna

KSO: :
Místo: : 05.02.2018

Zadavatel:

Uchazeč: 49757873
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby CZ6310081327

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 692,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 692,24 21,00% 10 225,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 917,61

Jaroslav KAVINA
EKOLOGICKÉ STAVBY
Tepelská 467, 364 01 Toužím 

• . IČO: 497 57 873 s« 
DIČ: CZ6310081327

.

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

006 - D.3.3 - Pozorovatelna
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

D1 - Zemní práce 

D2 - Základy

D3 - Vodorovné konstrukce

D4 - Ostatní konstrukce a práce

Datum: 05.02.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

48 692,24 

1 711,44 

7 502,40 

27 958,40 

11 520,00

Jaroslav KAVINA
EKOLOGICKÉ STAVBY
Tepelská 467, o64 01 Toužím 

. IČO: 497 57 873 -*
DIČ: CZ6310081327



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

006 - D.3.3 - Pozorovatelna
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 48 692,24

D D1 Zemní práce 1 711,44
0 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,400 280,00 1 512,00 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
práh schodiště: 2,0m3 + 50% = 3,0m3; patky: 1,6m3+50% = 2,4m3

0 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,800 110,80 199,44 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
zásyp kolem vybetonovaných patek, 5,4-(1,6+2,0)=1,8m3

D D2 Základy 7 502,40
0 K 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M2 3,600 2 084,00 7 502,40 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
patky, 1,6m3, práh schodiště, 2,0m3

d D3 Vodorovné konstrukce TI 958,40
0 K 413952R TESAŘSKÉ KONSTRUKCE ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 5,020 3 920,00 19 678,40 R

P
Poznámka k položce:
veškeré dřevěné části, dub D30 (vlhkost max.22%); včetně:, veškerých úprav dřevěných prvků 
(řezání, hoblování, sražení hran, vrtání, ...), spojovacích prostředků, dopravy, montáže

0 K 44415R STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ M2 23,000 360,00 8 280,00 R

Poznámka k položce:
tmavé plastové šindele v imitaci klasických štípaných dřevěných šindelů; včetně laťování, (pokud 
nebude možná pokládka přímo na záklop), včetně všech spojovacích prvků dle montážního návodu, 
klempířské úpravy hřebenu stanové střechy (stříška z měděného plechu),
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D D4 Ostatní konstrukce a práce 11 520,00
0 K 93650R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 48,000 240,00 11 520,00 R

Poznámka k položce:
P netypové kotevní přípravky mezi beton.patkou a stojkou, 48kg; včetně dopravy a osazení, včetně

PKO (žárový zinek ponorem 120mm)
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krycí list soupisu

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ 

Objekt:

007 - D.3.4 - Molo

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 05.02.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

49757873
CZ6310081327

105 481,56

Základ daně 
105 481,56 

0,00

v CZK 127 632,69

Sazba daně Výše daně
21,00% 22 151,13
15,00% 0,00

Jaroslav KAVINA
EKOLOGICKÉ STAVBA
Tepelská 467, 364 01 Toužin 

V*' IČO:497 57 873 *
DIČ: C26310081327 ,
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

007- D.3.4-Molo
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

D1 - Zemní práce 

D2 - Základy

D3 - Vodorovné konstrukce 

D4 - Ostatní konstrukce a práce
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Datum: 05.02.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

105 481,56

29 120,76

4 584,80

5 616,00 

66 160,00

Jaroslav KAVlNA
EKOLOGICKÉ STAVBY
Tepelská 467, 364 01 Toužím 

- IČO: 497 57 873 --/wr 
DIČ; CZ6310081327 //



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Objekt:

007- D.3.4-Molo
Místo: Datum: 05.02.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Kavina Jaroslav - Ekologické stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 105 481,56

D D1 Zemní práce 29 120,76
1 K 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 50,000 62,40 3 120,00 OTSKP-SPK 2017

P
Poznámka k položce:
výkop pro základové patky, 6*0,6*0,6*0,6 + 50% = 2,0m3; odstranění hrázky, 48m3

2 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,000 137,60 6 604,80 OTSKP-SPK 2017

P
Poznámka k položce:
výkopek pro těsnící hrázku v blízkosti, plocha příčného řezu hrázky 2,4m2, dl.20m, 2,4*20

3 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 48,700 110,80 5 395,96 OTSKP-SPK 2017

P
Poznámka k položce:
zpětný zásyp rýhy pro zemní hrázku, 48m3; zásyp kolem vybetonovaných patek, 2- 
6*(0,6*0,6*0,6 )=0,7m3

4 K 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 100,000 140,00 14 000,00 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
v prostoru mezi hrázkou a válem při zřizování betonových patek (podkl.beton, osazení 
ocel.konstrukce, vybetonování patek, zásyp kolem patek), odhad 100 hodin

D2 Základy 4 584,80
5 K 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M2 2,200 2 084,00 4 584,80 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
podkladní část patek (pro osazení ocel. konstrukce), 0,4m3, zbylá část patek, 1,8m3

d D3 Vodorovné konstrukce 5 616,00
6 K 413952R TESAŘSKÉ KONSTRUKCE ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 1,560 3 600,00 5 616,00 R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

p
Poznámka k položce:
veškeré dřevěné části, dub D30 (vlhkost max.22%); včetně:, veškerých úprav dřevěných prvků 
(řezání, hoblování, sražení hran, vrtání, ...), spojovacích prostředků, dopravy, montáže

d D4 Ostatní konstrukce a práce 66 160,00
7 K 93650R KONSTRUKCE KOVOVÉ KG 827,000 80,00 66 160,00 R

P
Poznámka k položce:
ocelová část konstrukce, 595+232=827ks; včetně dopravy a osazení, včetně PKO (žárový zinek
ponorem 120mm)



Kavina Jaroslav - Ekologické stavby
Tepelská 476, 364 01 Toužím 
iČ: 49757873, DIČ: CZ6310Q81327

Harmonogram postupu prací 

„REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ44 

1) Vegetační úpravy 16.7.2018 - 30.11,2018

2) Vodohospodářské úpravy (1.) 3.9.2018-30.11.2018

3) Vodohospodářské úpravy (2.) 2.1.2019 - 30.3.2019

4) Chodníky 2.1.2019- 1.5.2019

5) Pozorovatelna 1.3.2019- 1.6.2019

6) Molo 1.9.2019-20.9.2019

7) Komunikace 1.9.2019-28.10.2019

8) VRN 16.7.2018-28.10.2019

Celkem

V Toužimi dne 5.2.2018

5 010 996,-

378 445,-

1 627 873,-

278 792,-

48 692,-

105 482,-

215 921,-

33 000,- 

7 699 201.-






