
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oR/18123245

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu ,,Modernizace silnice
ll/362 Jedlová _ hranice kraje"

Systémové čĺslo veřejné zakázky P18V00000089

Smluvní stranv

't. Objednatel: Paľdubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

lng. JiříKunt, Ph.D' nebo lng. JiříKučera nebo lng. Petr Rudolf, Ph.D
Bankovníspojení: ČsoB, a's.

č.ú': 220430336/0300
lC: 708 92 822
DlČ: Cz70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel lM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce' s.ľ.o.
sídlo: Vodní 970l1, 602 00 Brno

Zápis v oR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vloŽka 52262

Bankovníspojení: Raiffeisenbank, a's.
č.ú': 2374640001/5500
lČ: 276 89 328
DlČ: cz27689328

uzavirĄi tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpeěĺ, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejĺch příloh a objednatel
se zavazuje za podmínek této smlouvy dĺlo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedenĺ.

clánek t.

Předmět dĺla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentaci stavby ,,Modernizace silnice 111362 Jedlová - hranice
kraje" a provést souvisejícĺ ěinnosti v tomto rozsahu:

a) podklady profázi územního řĺzenĺ:
i' zpracovat dokumentaci pro podání Žádosti o vvdání územnĺho rozhodnutí pro

předmětnou stavbu v rozsahu dle zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále téŽ ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek
a provést související inżenýrskou činnost.

Soucástí díla je dále zejména:

- zakreslenĺ stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdního fondu,
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- obstarání všech potřebných souhlasŮ, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánŮ nebo jiných dokladŮ podle zvláštních právních předpisů nebo
stavebního zákona, a jiných dokladů vyŽadovaných zvláštními právními předpisy,
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo závazné
stanovisko vydávané správnĺm orgánem, kteý je příslušný vydat územní rozhodnutí,
anebo nepostupuje-li se podle s 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
k moŽnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a
bezpeönostních pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyżaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury,

- sepsánĺŽádosti o vydání územního rozhodnutĺ;

ii' zpracovat diaqnostické a oeodetické podkladv pro řešený úsek silnice v rozsahu
specifikovaném přílohou č' 'ĺ smlouvy;

iii. provést maietkoprávní činnost v rozsahu specifikovaném přĺlohou č' 2 smlouvy;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné územnĺ
rozhodnutĺ'

Vydané územní rozhodnutí je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli
k porovnání věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji
uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdĺlných Údajť' mezi výše
uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím je zhotovitel povinen v termínu před nabytím
právní moci rozhodnutí o této skuteěnosti informovat objednatele a příslušný stavební
úřad.

b) podklady proÍázi stavebního řízení aprotázi zadávacího ŕízeni na zhotovitele stavby:

i. zpracovat společnou proiektovou dokumentaci předmětné stavby v rozsahu
dokumentace pro stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a
provedení stavbv. Dokumentace bude zapracována v rozsahu dle stavebnĺho zákona a
jeho prováděcích vyhlášek. Dále bude zpracována do podrobnostĺ nezbýných pro
zpracováni nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona
ć. 134ĺ2016 Sb., o zadáváni veřejných zakézek (dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky ě' 169/2016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění platném v době
dokoněení dokumentace. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu
s poŽadavky vyhlášky č. 146/2008 sb. NenĹli to odůvodněno předmětem veřejné
zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo
výrobky.tĺm, Že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého
odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, uŽitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo oznaěení původu.

Součástí díla je dále zejména:

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotěených orgánů podle zvláštnĺch právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných
dokladŮ vyŽadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované
závazné stanovisko podle $ 4 odst. 7,

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
k moŽnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotěených ochranných a
bezpeönostních pásem,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- sepsáníŽádosti o vydání stavebního povolenĺ,

- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 sb., v platném znění s ohledem na druh
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a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpeěné a zdraví
neohroŽující práce;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební
povolení.

Vydané stavební povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli
k porovnání věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání stavebnĺho povolení s údaji
uvedenými ve vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše
uvedenými podklady a vydaným stavebnĺm povolením je zhotovitel povinen v termínu před
nabytím právní moci stavebního povolení o této skutečnosti informovat objednatele a
příslušný stavební Úřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebnĺch objektů kód cPV, cZ-
CPA a cz-cc. Paré č' 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky č;. 169ĺ2016 sb'' platné a účinné v době dokoněení
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny
bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena věetně DPH'
Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZoV věetně PoV s
návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby během ěástečných a úplných uzavírek
komunikace. V harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a
harmonogram musí být navrŽen tak, aby průběŽná lhůta výstavby během uzavírek
komunikací byla minimálni a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací'
Všechny uzavírky a objĺzdné trasy musí být předběŽně projednány s dotčenými účastníky
následného řÍzeni ve věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí
být soucástí dokladové ěásti zadávací dokumentace;

ii. poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména
zpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávaci
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty
stanovené v ZZYZ'
Závazek k souěinnosti v zadávacím řízení není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokoněeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla
objednateli aŽ do naplnění úěelu tohoto ujednánĺ.

2. Souöástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbýné pro
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.

Závěry vyplývajĺcí z provedené diagnostiky podle bodu 1' pĺsm. a) představují minimální
poŽadavky na projektovaná stavební opatření. NavrŽená stavební opatření a rozsah
stavebních prací musí za všech okolností vyhovět podmínkám přijatelnosti projektu
stanoveným příslušnou výzvou daného operačního programu.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupnĺjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání'

Souěástí předmětu plněnĺ této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezŮ v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro týo úöely sdělí objednatel zhotoviteli na vyŻádání'

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové
ěásti bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací věetně
stanoviska přĺslušné majetkové správy sÚs Pk.
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5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Pocet
vyhotovení je 6 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně
geodetických a diagnostických podkladů a 't0 paré tištěné formy spolecné projektové
dokumentace. Dále bude dĺlo zároveň předáno vŽdy v 5 vyhotoveních v digitální formě na
nosiěi CD nebo DVD ve formátu *'Doc nebo *.DOCX, rĺ'ýkresová část v AUTOCAD formát
*.DWG a souöasně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilnĺ s datovým předpisem elektronického formátu XC4. oceněný a neoceněný
soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý bude
kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu Xc4 a tištěné podobě
autorizované. PoŽadavky na předání díla nebo jeho části i v jiných neŽ výše uvedených
formátech mohou vyplývat z přílohy c. 4. Dále předá zhotovitel objednateli společnou
dokumentaci v digitální formě v komprimovaném formátu *.ZlP, přičemŽ jednotlivé soubory
komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB' V případě potřeby
dalších vícetisků se zhotovitel zavazĄe k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu
pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně
kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré
budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentŮ.

6. Smluvní strany ujednávají, Že správní poplatky za podání Žádostí o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení hradí bez ohledu na případné zastoupení v těchto řízeních
zhotovitelem objednatel sám.

Clánek ll.
Cena díla. platebnĺ a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dĺlo činí celkem

2770 000,_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvní cena")
DPH přisazbě 21% č;iní 581 700'- Kč
Celkem včetně DPH 3 35í 700'- Kě

Z toho
za předmět díla
uvedený v:

bez DPH věetně DPH

čl' l bod 'l. písm. a) 1 420 000,- Ki 1718 200,- Kč

cl. l bod 1. písm. b) 1 350 000'- Kě 1 633 500'- Kě

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýŠe přĺpustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě
(mimo vyżádaných vícetisků)' Smluvní strany ujednávají, Že přĺ změně sazby DPH se cena
díla vč' DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto clánku na
základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalŠími podmínkami
uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předávacího
protokolu bude i formulář dle přílohy ě. 3 této smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude
přĺlohou faktury za zhotovení díla v rozsahu příslušného stupně projektové dokumentace
podle čl. l bodu 1.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
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Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
zvyklostmi (věetně správně uvedeného názvu, sídla a ěísla smlouvy objednate!e). objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovení nebo vykazuje jiné vady' Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhŮta
splatnosti zaćĺná běŽet ode dne doľučení objednateli doplněné, opravené nebo nově
vyhotovené faktury s přĺslušnými náleŽitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

6' Pokud by objednateli vsouvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle $ 109
zákona ć. 23512004 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotovite]i pouze fakturovanou
öástku bez DPH a ěástku odpovídající vyúětované DPH zaplatit na účet správce daně. o
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7' Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doruěení faktury
objednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsánĺ fakturované ěástky z úětu objednatele.

Clánek ll!.
Termĺn plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokoněené dílo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli v těchto
termínech:

- předmět díIa uvedený v ěl. l' bod 1. písm. a) nejdéle do 2í0 kalendářních dnů od vstupu
smlouvy v úěinnost

- předmět díla uvedený v ěl. l. bod 1' písm. b) nejdéle do í80 kalendářních dnů od
předání předmětu díla uvedeného v čl. l. bod í. písm. a)

2. Připadne-li den dokončení plněnĺ na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo
dokoněeno včas, dojde-li k jeho převzetĺ objednatelem v nejbliŽší následujícĺ pracovní den.

3' Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplněnítermínů dokoněenídíla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a mŮŽe téż vyústit ve vznik škody objednateli.

Clánek lV.
Provádění dí!a

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péěí. Dodávky, práce a sluŽby,
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto
smlouvou a účelu pouŽití.

2' Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s da!šími podmĺnkami
stanovenými touto smlouvou' Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění dĺ|a úplné a
včasné provedenĺ všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění,
jejichŽ provedení je pro řádné a včasné dokončení dí!a nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré ěásti vyŽádané stavebním úřadem a
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zainteresovanými orgány' Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadujĺcí pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, Że mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichŽ se má dílo realizovat.

6' Zhotovitel bere na vědomí, Že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývĄicÍ ze
skutecnosti, Že projekt je určen k uplatnění v rámci plánované výzvy sc 1.1 lntegrovaného
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazeni a odkazy
na plné znění podmínek operaěního programu jsou uvedeny v příloze č. 4 smlouvy.

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmĺnek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s ěl. l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na
vstupním jednání se zhotovitelem'

Cláner v.
PrůběŽná kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat prováděnídíla prostřednictvím pověřených osob.

2' Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
díla, předkládat mu dílčívýsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění z této smlouvy podílejí
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace
v zadávacím ŕízenÍ veřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

Clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu dĺla, provedení prací
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo
jinými nedostatky předané dokumentace' Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpoity musí být zpracovány v takové
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované
zatiŽeni konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovidá za
to, Že řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskýuje objednateli záruku, Že celé dílo (a kaŽdá jeho část) bude prosto
jakýchkoliv věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dnijeho předání. Dílo nebo jeho část
má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, úěelu jeho vyuŽití,
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3' Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručnĺ dobu záruku za bezvadnost předmětu dĺla, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují.
Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky
neomezený, což znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1', 2. a 3. tohoto ělánku této smlouvy, které
budou zjištěny v záľuční době' ZáruÖní doba činí 60 měsícŮ ode dne podpisu protokolu o
předánía převzetĺ předmětu díla oběma smluvnĺmi stranami.
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5' Vada na dĺle, která se vyskytne v průběhu zárućní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbýečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu Ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbyteěného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu cásti díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruć,ní
doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe,
Že vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámĹli před jejím uplynutĺm, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou' Zhotovitelje povinen nahradit objednatelivýdaje
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdżení příslušného platebního dokladu objednatele'

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému Úěelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných ěástí díla se záruění doba díla nebo jeho části prodlouŽĺ o
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec
nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy'

1 1. Nároky z vadného plněnĺ lze uplatnit do posledního dne záruÖní doby, přičemž i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruění doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12' v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

Clánek Vll.
Zaiištění plnění povinností

V případě porušenĺ povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by
tím omezil svá ostatní práva vyplývajĺcí z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvnĺ pokutě, podmínky a výše smluvnĺ pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a slużeb
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvnípokutu
- ve výši 5o/o zceny za zpracování společné dokumentace podle čl. l bodu 1. písm. b)

v případě navýšenísmluvníceny díla stavby do 5% věetně,

- ve výši 10o/o z ceny za zpracování spoleěné dokumentace podle čl. l bodu 1. pĺsm. b)
v případě navýšenísmluvníceny díla stavby od 5% do 10% včetně,

- ve výši 15% z ceny za zpracovánĺ společné dokumentace podle čl. l bodu 1' písm. b)
v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 1o%.

2. Vpřípadé, że Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHs"; zjĺstí během
zadávacího řízenĺ realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na
základě této smlouvy pochybenĺ zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vě. výkazu výměr, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli náklady na správní ŕízení vedené ÚoHs, včetně případných
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sankcí z něj vyplývajĺcích vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
škodu, která mu tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajících se přidělení dotace na projekt spoěívající v realizaci stavby
zhotovované na základě projektové dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to
formou krácení nebo úplného odejmutí poskýnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výšitéto sankce.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu
stavebních prací s výkazem výměr zjistĺ podstatné nedostatky spoěívající zejména
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnání zhotovitelem
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních pracís výkazem výměr.

4. Bude-lizhotovitelv prodlenís předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oprotitermínu
ujednanému v čl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o z ceny příslušné části plněnĺ, s jejímŽ předánĺm je
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku ll. této smlouvy'

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl' Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatelza toto porušenĺ smlouvy vůěi zhotoviteli téŽ smluvnĺ
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl' bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč' za kaŽdý i zapoěaý
kalendářní den prodlení.

7' V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č' 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvnĺ pokutu ve výši 0,1o/o zé smluvní ceny díla za kaŻdý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8. Za kaŽdý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla.

9. Smluvní strany ujednávají jako základnĺ způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotoviteIijejich zápočet proti ceně dí|a fakturované zhotovitelem. Není-li tento
postup moŽný, zaplati zhotovitel smluvnĺ pokutu podle této smlouvy na úiet objednatele do
15 dnŮ po obdźení vyúčtování smluvnĺ pokuty.

10' Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem nenĺ dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením čivadným plněním zhotovitele v plné výši.

11. NenĹli v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuý
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

12. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

13. Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou
30o/o ze smluvní ceny díla. Toto omezení se však nevztahuje na smluvní pokutu podle bodu
2. tohoto článku.

Clánek Vllt.
odstoupení od smlouw

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z dŮvodu podstatného porušení smlouvy
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2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteným se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy' kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemoŽní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů
s plněnĺm jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel
termín předání dokonieného díla uvedený v článku lll. této smlouvy), pokud pro danou
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává real'izaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokoněení díla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvních pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částky
stanovené v ělánku Vll. bodu 13' této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčním řizenÍ a bylo ľozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil ěinnost'

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho ěást dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokoněením nebo uvedenĺm díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finaněních závazkťl
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli
účtuje.

3' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více než. 45 dnŮ s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle ělánku ll. této smlouvy. V případě zpoŽdění uhradí objednatelzhotoviteli Úrok z prodlení
v zákonem stanovené výši.

5' V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn żádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil' odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenísmluvnĺ pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídajĺcí jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. odstoupením od smlouvy není dotÖen
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty'

Clánek lX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla pŕecházÍ ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předánía převzetĺpředmětu díla oběma smluvnĺmi stranami.
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Clánek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1' Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteým je sídlo Krajského Úřadu
Pardubického kraje, Komenského nám. 12o'5321í Pardubice, budova c, oMsŘl kancelář
číslo 334.

2. Zhotovitel je povinen věas objednatele vyzvat k převzetĺ předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3' Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předánípředmětu díla objednateliv místě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět dĺla' o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, kteý podepíší
obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmĺtnul předmět díla převzít, neboť při převzetí
zjistil, Že předmět dĺla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skuteěnost do předávacího
protokolu společně s důvody odmítnutí převzetĺ. Po odstranění vad díla se opakuje předávací
řízenív nezbytně nutném rozsahu'

5' Dílo se povaŽuje za dokoněené v okamŽiku podpisu protokolu o předánĺ a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

c!ánek Xl.
Změnv. vícepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho ěásti. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předlożí objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud
si to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2. Schválenĺ dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedenĺm změn
bude provedeno takto:

V přĺpadě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, V důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plněnĺ předmětu dĺla této smIouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín
plněnÍ těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu dĺla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny aŻ po uzavření písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu aza podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normálnĺ vývoj realizace dĺla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení úěelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto článku a
nemohou být dŮvodem ke zvýšení ceny dĺla nebo ke změně termĺnu plnění'
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c!ánek Xll.
ostatní uiednánĺ

ĺ. Šxoou, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbýeěného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak financně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není
dotčena ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na
které se vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odecíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou)'

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu její
úěinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnostiza
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4' Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednicfuím kteých zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím ŕizení, na základě něhoŽ byla uzavřena tato smlouva, podléhají ve všech
přĺpadech schválení objednatele.

Clánek Xl!l.
Licenční uiednání

1' objednatel je oprávněn pouŽít dílo _ předmět této smlouvy _ pouze pro účely vyplývající
z této smlouvy, tj' zejména pro účely poskytnutí této dokumentace Účastníkům výběrových
řízeni na zhotovitele navazujĺcích projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejícĺch
staveb, pro úěely oprav, Úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro úěely oprav,
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.

2' K pouŽití díla pro jiné úěely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny
v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

čÉnek xlv.
Zastupován í obiednatele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele' Listina plné moci prokazující toto zmocnění a
stanovujícíjeho rozsah je přílohou č. 5 této smlouvy.

Clánek XV.
Závěľečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatkŮ
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatĺ
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např' kontaktních údajů smluvnĺch stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvní strana pĺsemně do 'ĺ0 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

2. Nedílnou souěástĺ této smlouvy jsou:

- příloha č. 't - specifikace poŽadavků na diagnostické a geodetické podklady;

- příloha ć' 2 _ specifikace poŽadovaných majetkoprávních ěinností;

- příloha č. 3 - vzorový formulář k předávacímu protokolu;

soD č oR/18 /23245 Strana 1,1, z 1,8



Kraiský úřad Pardubického kraje

- přĺloha ě,. 4 _ povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční
spoluÚčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravnĺch projektů v rámci
l nteg rovaného reg ionál n ího operačn ího program u ;

- příloha č. 5 - plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti.

3. S ohledem na právní úpravu zákona ć' 340ĺ2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následujícĺ:
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejĺho podpisu oběma smluvnĺmi stranami a účinnosti

nejdříve uveřejněnĺm v registru smluv'
b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejněnĺ v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření'
c) Smluvní strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemstvĺ

ve smyslu s 504 občanského zákoníku.
d) Poskytovatel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat

předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru
smluv souhlasí a Že s tímto uspořádáním seznámil všechny osoby, které za svoji stranu
uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracovánĺm osobních Údajů.

e) Smluvní strany berou na vědomĺ, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícĺm dnem zrušena od počátku.

4' Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stej nopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle,
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit' Na důkaz tohoto tvzení smluvní strany
připojují níŽe své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na 38. jednání Rady Pardubického kraje dne 11 '6'2018 a
schválen usnesenĺm čĺslo R/'ĺ'ĺ69/1 8.

V Pardubicĺch dne 18' 0Ĺ 2018

Za objednatele Za zhotovitele

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický,

hejtma

lM_Projekt, inženýrské a
mostní konstrukce' s.r.o.
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. oRl18l23245

Specifikace ľozsahu diagnostiky a geodetického zaměřenĺ stavby

Rozsah diagnostiky a geodetického zaměření stavby ve smyslu čl. l odst. 1 smlouvy:
- geodetické doměřenĺ bodů (vlĺcovací body, mosty, propustky a opěrné zdi),
- polohopis a výškopis s přesahem min 2mza hranice řešeného území (v extravilánu

např. 2m za vnějšíokraj silničního příkopu). V intravilánu po přilehlou zástavbu
(včetně chodníků, přilehlého oplocenĺ a přilehlých objektů) - polohopis v JTSK,
výškopis v Bpv,

- dodání katastru nemovitostíza řešené územĺve vektorové podobě,
- zjištění a zákres průběhu podzemnĺch i nadzemních vedenĺ (včetně originálů

vyjádřenĺ k existenci od všech potencionálních správců v řešeném území),
- polohové a výškové zaměřenívšech sjezdů a vstupů na přilehlé pozemky včetně

čp. domů,
- hloubky šachet, profil propustků, polohu a obvod kmene vzrostlé zeleně,
- svislé a vodorovné dopravníznačení + osu komunikace,
- odlišení a popsánídruhů povrchů (asfalt, dlaŽba, zeleň, '..),
- veškeré bezpečnostní prvky na komunikaci a v jejím okoIí,
- polohové odsazení3D křivek leŽících na sobě (např. spodnĺ a horní hrana

obrubnĺku),
- veškeý popis v provedenĺ pro měřítko 1:500 přĺpadně 1:1000 (čitelnost),
- soulad s Čsru oB410 a 013411,
- vizuální prohlídku vozovky,
- rázové zatéŽovací zkoušky v rozsahu min 20 zkoušek na 1 km vozovky,
- jádrové vývrty v rozsahu min 3 vývrty na 1 km vozovky,
- vrtané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,
_ rozbor směsí,
- rozbor podloŽní zeminy,
- kontinuální georeferencované měření georadarem (GPR)'
- záznam videa + GPS souřadnice,
- GPR hodnocení_ stmelené a nestmelené vrstvy,
- integrace rázových zatéŽovacích zkoušek do kontinuálního výstupu měření GPR,

přepočet hodnot parametrů vozovek (scl, Bcl a BC) na základě údajů z GPR,
- určenĺ jednotlivých homogenních úseků a návrh způsobu modernizace výpočtem

z mechanických parametrů.
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. oRl18l23245

Specifikace majetkoprávních ěi n ností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní ěinnosti ve smyslu čl. l odst. 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro její
provádění:
1. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačenĺm druhu majetkoprávni zátěŽe1

objednateli a správci majetkoprávní databáze k vloŽení údajů do systému, a to bezodkladně
po jeho zpracování. V případě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladně
podklady pro jeho aktualizaci správci databáze' S kontaktními údaji správce a poŽadavky na
formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednání' Zaškolení zhotovitele v práci

s databází provede v případě potřeby správce systému.

2. Majetkoprávní ěinnost zhotovitele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou

v celé výměře starou zátěŽÍ. NíŽe uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo
kombinované zátěŽi'

3' Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemkŮ s projektovanou stavbou. V případě
soukromých vlastníků a obcí poŽaduje objednatel vedle obstaránĺ souhlasů vlastníků
pozemkŮ formou stanovenou v $ 184a odst. 2 stavebnĺho zákona téŽ zajištění podpisů smluv
o podmínkách provedení stavby' Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv o
podmínkách provedení stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešle
prostřednictvím databáze objednateli k odsouhlasení a doplnění. Po odsouhlasení
objednatelem rozešle zhotovitel prokazatelným způsobem návrhy smluv příslušným

vlastníkům, a to souiasně s poŽadavkem na vyznačení jejich souhlasu se stavbou na

situačním výkresu podle poŽadavku stavebního zákona (z databáze lze vygenerovat i

vzorový průvodní dopis). V případě doručování poštou se doporuěuje zvolit moŽnost vhození
dopisu po případném uplynutí úloŽní doby do schránky. Návrhy smluv musí být odeslány
nejpozději 35 dnů před termínem předání díla podle článku l. bodu 't' pĺsm. a) smlouvy'

4. Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrht] smluv, datum jejich doručení
osloveným vlastníkŮm, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důvody odmítnutí
návrhu smlouvy nebo poŽadavky a podmínky vlastníka, pokud byly sděleny. Jde-li o
poŽadavky vlastníka na změnu technického řešení, které jsou proveditelné bez významných
dopadů na projektovanou stavbu a její cenu, oznámĺ zhotovitel tuto skutecnost bezodkladně
objednateli. Bude-li technický poŽadavek objednatelem akceptován, informuje objednatel
zhotovitele o poŽadavku na zapracování změny do dokumentace a vlastníkovi předloŽí nový,

v tomto smyslu upravený návrh smlouvy. V případě jiných poŽadavků vlastnĺků na změnu
smlouvy (např. jiný smluvní typ, nabízená cena, poŽadavek na směnu pozemku) předá tyto
případy zhotovitel bezodkladně k řešenĺ objednateli.

5. Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli. Zhotovitel
je dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasech vlastníků a uzavřených
smlouvách, příp' o odmítnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně. Důvody
odmítnutí přitom kategorizuje podle databázové šablony.

6' odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro příslušné katastrální území
proběhnout dříve, neŽ proběhne projednání projektu s veřejností na místě. Jednánĺ svolá
zhotovitel; k tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost. Úcast zhotovitele na jednání
je povinná. Jednánĺ budou svolána tak, aby poslední z nich proběhlo nejpozději 50 dnů před

' starou zótěžĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím

příslušenstvím ve stávajícím stavu' Noyou zótěžĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele,

ktený má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovonou zótěží se rozumí pozemek

ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, kteni je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen novým stavebním

řešením.
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termínem předání díla podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy' Zhotovitel zajistĺ, aby na
tomto jednání byly k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách
provedení stavby k jejich moŽnému podpisu dotčenými vlastníky.

7. Předávané majetkoprávnĺ podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
ělánku l. bodu 1. písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemkŮ podle
poŽadavků $ 184a odst.2 stavebnĺho zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteří
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v případě, kdy
na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu
deklarovanému v databázi.

8. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví státu' neodesílá zhotovitel organizaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedenÍ stavby, ale obstarává
souhlas organizace (.;ejího ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkIadně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.

soD č oR/18123245 Strana 15 z 1,8



Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha č. 3 k soD ć, oRĺ18ĺ23245
Název stavby/projektu: ,,Zhotovenĺ pľojektové dokumentace na stavbu Modernizace
silnice ll/362 Jedlová - hranice kraje"

Stupeň projektové dokumentace

racovatel ektové dokumentace: ! rské a mostní konstru s.r.o.
Ano/Ne odkaz na náleŽitost v

PD
(Část/strana)

NáleŽitost

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje zakreslení stavby do katastrální
mapy, návrh oddělovacího geometrického p!ánu věetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy
dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový
elaborát a stanovení odvodŮ za zábory zemědělského a
lesního pŮdního fondu
dokladová ěást projektové dokumentace obsahuje
zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi
obiednatelem a zhotovitelem v průběhu plněnídíla
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele
s projektovou dokumentací včetně stanoviska přĺslušné
maietkové správy sus Pk
paré č' 1 obsahuje dokladovou ěást s originály dokladťl
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizaěním razítkem
digitálnĺ zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová iást ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

dokumentace obsahuje oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, kompatibilním
s datovým předpisem elektronického formátu XC4
včetně autorizované tištěné podobv
poöet paré odpovídá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vydánĺ ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré č' 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahuie statické výpočty
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a projekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je
diaqnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
dokladová část dokumentace obsahuje závěr z
odborného posouzení Východočeského muzea
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v Pardubicích k předpokládanému výskýu
archeologických situací a nálezŮ v místě plánované
stavbv
dokumentace obsahuje harmonogram vč' nezbytných
technologických přestávek a doklady o projednání
obiĺzdnÝch tras
oceněný výkaz výměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
vöetně DPH
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravĺdla
povinné publicitv

Datum

Jméno zod povědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta
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Příloha č. 4 ke Smlouvě ě. oR/18123245

Povinnosti zhotovitele pĘektové dokumentace vyplývající z financnĺ
spoluúčasti evropshých fondů na přípľavě a realizaci pľojektů v rámci
lntegrovaného ľegionálního opeľačního programu (dále jen ,,lRoP")

specificlaý cíl1.1
Zqýšení regionální mobility pľostřednictvím modeľnizace a rozvoje

regionální silničnĺ infrastruktury navazující na sít' TEN-T

Název projektu: Modernizace silnice 111362 Jedlová - hranice kraje
Registrační čĺslo pľojektu: --
Název operačního pľogramu: lntegrovaný regĺonální operační program (dále jen 

',lRoP")cĺslo anázevvýzvy:Yýzvač.70, vybrané r1sekysilnic ll. a lll. třídy
Řĺaĺcĺ orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti
vyplývající z podmínek uvedených v průběŽné výzvé ć.70, vybrané úseky silnĺc ll. a
lll. třídy - ll, zejména však níŽe uvedená ustanovení.

Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

http://www.irop.mmr.czlcsA/vzvylSeznamA/yzva-c-7O-Vybrane-useky-silnic-ll-a-
lllłridy-ll

1) Hlavní podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve,,Specifických pravidlech výzvy pro
Žadatele a příjemce" ze dne 28.06.2018, kdy tato pravidla mohou být v průběhu
realizace p rojektové doku mentace j ím p rů běŽně aktua l izována'

2) v rámci lRoP specifického cíle 1.1. lze podpořit pouze projekty spočívajĺcí v
rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic ll' a lll. třídy
(nelze podpořit projekty typu oprava nebo údrŽba). Tato skutečnost musí být
respektována ve všech částech projektové dokumentace.

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace' je investorem
projektu (stavby)' Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

4) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dílo č. oR/18123245 na zhotovení projektové dokumentace, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v
co nejširšĺ míře vyhověla podmínkám lRoP pro splnění přijatelnosti projektu a to
zejména v těchto bodech:

a) Splnění defĺnice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace.

b) Souvrstvĺ vozovky modernizovanélpozemní komunikace musĺ být navrŽeno na
obdobĺ minimálně 25 let.

c) Technické řešenĺ musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými
technickými normamĺ (zejména ČsNl zg 6101 , 73 6102 a 73 61 1o, vzorovými
listy staveb pozemních komunikací a TP 170'

d) Rozčleněnĺ stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř' dílčí stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně
odlišeny způsobilé výdaje na hlavnĺ aktivity projektu od způsobilých výdajů



vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na
vedlejší aktivity projektu znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

e) oceněný soupis stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb musí odpovídat
poŽadavkům lRoP na fĺnanční rozdělenĺ výdajů dle bodu 2'6. Specifických
pravidel, kdy:

0 na hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

g) na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) ostatnĺ výdaje jsou nezpůsobilé'
5) PoloŽkový rozpočet stavby musĺ být zpracovaný tak, aby maxĺmum poloŽek bylo

navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová Úprava poloŽky ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze pouŽít
standardnĺ materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovĺtel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, 'xc4, Excel vz nebo obdobném výstupu z rozpočtového
softwaru.

7) Zhotovĺtel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo k
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu'

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

a) u projektů financujícĺch dopravní infrastrukturu, jejĺchŽ celková výše podpory
(přĺspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1
x 2,4 m (standardní euroformát)' Povinný minimální rozměr dočasného
billboardu je 2,1 x 2,2 m.

b) stálá pamětnĺ deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončení realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem
poŽadavek na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpoětu a
soupisu stavebnĺch pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod'), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem,
pod kteým bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancování'

10) Zhotovitel je povĺnen mĺnimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
ĺnformace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komĺse,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnĺho úřadu, příslušného orgánu
finančnĺ správy a dalšĺch oprávněných orgánů státnĺ správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizacĺ
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost' Pokud je v českých



právních předpisech stanovena lhůta delšĺ, musĺ být pouŽita pro úschovu tato
lhůta.

11) Povinnosti zhotovitele vyplývajícĺ z finanční spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originální Účetní doklad musĺ obsahovat přesný název projektu,

a pokud je jiŽ známo, tak i čĺslo projektu' Faktura musĺ obsahovat Účel
fakturovaných částek a přesnou specifĺkaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů' Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové adrese'

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 pĺsm. e) zákona ć^ 32012001 sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly'

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujĺcí se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem
díla'

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutív rozsahu, kteý souvisĺ s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatřenĺ k odstranění kontrolních zjĺštění a informovat o nich příslušný
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyššĺm kontrolním úřadem, Ministerstvem
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republĺky, Ministerstvem pro
místní rozvoj, jakoŽ i dalšĺmi orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státní stavební dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomĺ, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnější audit' Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace souvisejícĺ s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybení
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ,,Vybrané Úseky sĺlnic l!. a ll!. třídy", přístupném na
výše uvedené internetové adrese.



-
Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha č. 5 k soD č,. oRJ18l23245

PLNÁ Moc
Pardubický kľaj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lC: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále téŽ.,,zmocn itel")

zmocnuJe

lM_Projekt, inženýrské a mostní konstrukce' s.r.o.
Vodní 970ĺ1,602 00 Brno
lC:276 89 328

(dále jen,,zmocněnec")

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správním
orgánem při provádění inŽenýrské cinnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním a
stavebním řizeni, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánŮ a při veškeých
dalších řízeních spojených s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolenĺ, popř.
společného povolení

ve věci stavby: Modeľnizace si!nice a,l362 Jedlová - hranice kraje

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst' 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a
dalších souvisejícĺch zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedenářízeni.

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasŮ ěi do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.

Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BOZP veÍázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

V Pardubicích dne: ...1l.!l' ffi

Pardubický kraj:

Plnou moc přijímá

SoD č oR/18123245


