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uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Město Ivančice
IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení:
č. ú.:

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Luděk Bernard, OISMaP
tel.: + 420

Mgr. Liběna Kubíková, OISMaP
tel.: + 420
(dále jen objednatel)

a
BetostavDevelopment s.r.o.
IČO: 29271495
se sídlem: Na Brněnce 1589/36
zastoupené: Karel Drybčák – jednatel splečnosti
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen zhotovitel)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.
Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto
smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak omezena ani
vyloučena.

II.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje pro odběratele provést dílo – „Oprava chodníků a cest na
hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“. Jedná se o opravu stávajících pěších
komunikací v urnovém háji a v tzv. „nové části“ veřejného pohřebiště v Ivančicích na
pozemku p. č. 2424/1, ostatní plocha (hřbitov) v k. ú. Kounické Předměstí.

2) Zhotovitel dílo zhotoví podle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (Příloha č. 1) a dle podmínek Výzvy. Objednateli pak zhotovitel dílo předá ve stavu,
způsobilém užívání v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání
v České republice.
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III.
Termíny

1) Termíny

a) Termín předání staveniště: nejpozději do 29. 6. 2018;

b) Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
předání a převzetí staveniště;

c) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu
dokončení stavebních prací. Nejpozději do 1. 10. 2018

d) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání
a převzetí díla.

2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění
Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením
Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých
klimatických podmínek mající vliv na dodržení technologických postupů použije
obdobně. Tato skutečnost však musí být zaznamenána ve stavebním deníku Zhotovitele
v okamžiku, kdy příčina prodlení nastane a Zhotovitel bude prokazatelně o této
skutečnosti informovat Objednatele.

4) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na
straně Objednatele.

5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný
termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního
deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné technologické
postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů, provést potřebnou
geodetickou činnost a předat dokumentaci skutečného provedení včetně dokladů podle
zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích předpisů v platném
znění.

2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy
nebo právním předpisům.

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval zadání stavby a je
schopen provést dílo řádně.

4) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor investora
– dále TDI) ke kontrole prováděných prací, ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či
technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva Objednateli bude učiněna
prokazatelným způsobem (e-mail, písemné sdělení) a zápisem ve stavebním deníku (dále
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jen SD). Pro umožnění pokračování prací je nutný zápis TDI ve SD o kontrole a
schválení provedených prací a souhlasu k pokračování. Podle známých skutečností
sestaví Zhotovitel s Objednatelem před zahájením stavby soupis všech kontrol, které
budou dle tohoto článku realizovány. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit další
kontroly dle svého uvážení, jejich požadavek však musí Zhotoviteli oznámit nejméně 24
hodin předem.

5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou
(způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním předmětu díla
podle této smlouvy) na pojistnou částku minimálně 10 mil. Kč (Příloha č. 2 smlouvy).
Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je
oprávněn provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. Zhotovitel se zavazuje
předložit důkaz o svém pojištění při podpisu smlouvy.

6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají ke dni jejich
zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, ochrana zdraví a
životního prostředí a bezpečnost při užívání.

7) Za dodatečné stavební práce se považují práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu
předmětu plnění. Provedení dodatečných stavebních prací musí být předem písemně
odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných stavebních
prací neopravňuje zhotovitele zápis ve SD provedený zhotovitelem bez dalšího
písemného odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na předem písemně
neodsouhlasené dodatečné stavební práce půjdou zcela k tíži zhotovitele. Zhotovitel není
oprávněn o cenu takto provedených dodatečných stavebních prací navýšit cenu díla.

8) Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště po konečné
předání díla. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být
SD na stavbě trvale přístupný. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci
provádění díla a předložit ji objednateli nebo TDI kdykoli k  nahlédnutí.

9) Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel s identifikací
subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj SD, do SD zhotovitele se pak napíše pouze
odkaz na stavební deník subdodavatele.

10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy se do SD čitelně a zajistit jejich
podepsání odpovědnou osobou, případně jeho zástupcem zásadně ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. V SD musí být na
zvláštní straně vypsány vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění
subdodavatelé.

11) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky o jejich
povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně
životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.

12) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.

13) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů
včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit
objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel v
zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy,
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prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu
realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele.

V.
Práva a povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.

2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací
zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště.

3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI.  Jméno a
ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba
změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis
ve stavebním deníku změnit.

4) Objednatel může svolávat v průběhu stavby kontrolní dny.

5) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na
zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy.

6) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, doporučení,
výsledky kontroly a stanoviska.

7) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných pochybení
(zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu apod.). Tato pozastávka
nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této smlouvy.

8) Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru
smluv MV ČR v předepsaném formátu.

VI.
Cena díla

1) Cena díla je 2 158 757 ,-Kč (slovy: Dva miliony padesát osm tisíc sedm set padesát sedm
korun českých) bez DPH (pokud není zhotovitel plátce DPH, jedná se o cenu konečnou).
Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti.

2) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba
trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení
staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení
inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne objednatel, pak
vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané uhradí.

3) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí stavby a zajištění
bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního přechodného dopravního značení.
Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením stavby (např.
veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje veškeré náklady na
likvidaci odpadů.
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4) Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný
zhotovitelem.

5) Stanovení ceny víceprací bude následující:

· v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
· v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a
čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena
uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, v cenových úrovních
platných v čase realizace díla,
· v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro
uznanou cenovou soustavu.

6) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku (určení)
objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou zhotovitel
doloží dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na stavbu a
marži zhotovitele).

7) V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena
stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě
úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.

VII.
Platební podmínky

1) Objednatel na prováděné práce a dodávky nebude poskytovat zálohy.

2) Cena díla bude uhrazena po ukončení prací. Datum předání a převzetí díla, které bude
uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. K tomuto
dni bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného
doručení objednateli.

3) Přílohou daňových dokladů bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel
vystaví fakturu – daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále ZDPH) ve znění pozdějších předpisů.

4) Budou-li práce odpovídat § 92 ZDPH je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady
se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 ZDPH, a to včetně
kódu klasifikace daného plnění. Daň odvede objednatel.

5) Na daňovém dokladu bude uveden název akce, tj. „Oprava chodníků a cest na hřbitově v
Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“

6) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit
a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového
nebo opraveného.

7) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI bezdůvodně
neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených prací
dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. Ustanovení tohoto článku neplatí v případě, že
TDI neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených
prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot z důvodu zřejmých vad a nedodělků.
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8) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a
zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který
je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat
objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.

9) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu
uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.

10) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je objednatel
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně
příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na
požádání svého správce daně včetně bankovního spojení.

11) Daňový doklad dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze do
výše 95 % celkové ceny díla bez DPH včetně víceprací s tím, že zbývajících 5 % z
celkové ceny díla bez DPH představuje zádržné Objednatele.

12) Toto zádržné zajišťuje veškeré závazky Zhotovitele z této smlouvy, a to jak závazky
povahy peněžní, tak i nepeněžní za 60 měsíců záruční doby, které Zhotovitel nesplnil ani
po předchozí písemné výzvě Objednatele nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze
smlouvy nárok na smluvní pokutu.

13) Zádržné, pokud nebude použito na úhradu závazků Zhotovitele, uvolní Objednatel po
uplynutí 60 měsíců záruční doby na základě písemného požadavku od zhotovitele.

14) Zhotovitel může Objednateli místo zádržného poskytnout i jinou formu finančního
zajištění ve stejné výši – finanční (bankovní) záruku. Objednateli musí být bankovní
záruka předána Zhotovitelem při předání díla.

VIII.

Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu

1) Objednatel je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí.

2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo jeho část, se
stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla nese
riziko škody zhotovitel.

3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými vadami, které
nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven
zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění bude sepsán zvláštní
zápis.

4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v
protokole o předání a převzetí díla.

5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla
nebo v souvislosti s ním.

6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v
důsledku okolností neležících na jeho straně:

a) z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné
součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním
dle této smlouvy),
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b) z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru
působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé
klimatické podmínky, stávky apod.).

IX.
Záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu 60 měsíců na stavební práce od sepsání protokolu
o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím
protokolu stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.

2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 5
dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis…) s přihlédnutím k charakteru vady a ke
způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by
prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.

3) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení závady, hrozí-li
nebezpečí z prodlení.

X.
Smluvní pokuty

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. Smlouvy ze strany
Zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny
díla bez DPH za každý den prodlení.

2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla
uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu jejich
odstranění, uvedeném v předávacím protokolu.

3) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady podle čl. IX. odst. 2, 3 smlouvy ve
stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele sjednávají
smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

5) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za neumožněnou
nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. odst. 4 smlouvy.

XI.
Zajištění závazků zhotovitele

1) Daňové doklady podle čl. VII. odst. 1 smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli pouze do
výše 95 % celkové ceny díla včetně víceprací s tím, že zbývajících 5 % z celkové ceny
díla představuje zádržné objednatele po záruční dobu. / Jako způsob zajištění závazků
zhotovitele je sjednána finanční záruka podle § 2029 občanského zákoníku.

2) Toto zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele ze smlouvy, a to jak závazky povahy
peněžní, tak i nepeněžní. Zádržné bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z
důvodu porušení povinností zhotovitele podle smlouvy nebo ze zákona po celou záruční
dobu podle čl. IX. odst. 1 smlouvy, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné
výzvě objednatele nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní
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pokutu. / Finanční záruka (dále jen „záruční listina“) ve výši 107938,- Kč bude platná po
záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky
v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

3) Zádržné, pokud nebude použito na úhradu závazků zhotovitele, uvolní objednatel po
uplynutí záruční doby dle čl. IX. odst. 1 smlouvy. / Záruční listinu předloží Zhotovitel
Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení záruční listiny ve
sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje
Objednatele odmítnout převzít dílo. Finanční záruka zaniká uplynutím platnosti záruční
listiny.

XII.
Zánik smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

· zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu
objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,

· bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel povinnosti
stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě prodlení
Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů, které se považuje za podstatné porušení
smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne z důvodu na straně
objednatele. V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu
s ustanoveními tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu škody v
souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu
k objednateli zahájeno insolvenční řízení.

4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5) Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro
odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od
smlouvy vznikla.

6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní strany
povinny neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.

3) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na
adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí
písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude
doručováno na novou adresu.
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4) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit
takové ustanovení novým.

5) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní
strana.

6) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

7) Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich svobodné a
vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a
na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

V Ivančicích dne 9. 7. 2018 V Ivančicích   dne  18.6.2018

……..………………… ……………………………
    za Objednatele  za Zhotovitele

Milan Buček                                                                       Karel Drybčák
          starosta

Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Pojistná smlouva/certifikát

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 18, bod 24, konané dne 20. 6. 2018.


