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IO zakázky na profilu zadavatele: 
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1. Objednatel·
Zastoupená
sídlo:

Osoby zmocněné Jednat 
Ve věcech technických 

bankovní spojení 

IC. 
DIC 

(dále jen „Objednatel") 

2. Zhotovitel:

se sídlem 

zastoupený· 

ve věcech technických 
IC 
DIC 
právní forma: 
tel 602 488 278 

Kontakt na technickou podporu 
bankovní spojení 
číslo účtu 

45595 

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
prof ng Mi·oslav Šoch. CSc. dr h c. děkanem fakulty 
Studentská 1668. 370 05 Ceské Budějovice 

60076658 
cz 60076658 

JEZZ s.r.o 

Jakubova 169, 370 07 Roudné 

Bohuslavem Zikešem 

280 84 764 
CZ28084764 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KraJského soudu v Ceských Budějovicích , oddíl C, vložka 
16318 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

smlouvu o dílo 

Název díla. .,Stavební úpravy v r.'lmci projektu Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu 
Jižní Čechy a Dolní Bavorsko muzea piva a dvora na Účelovém zařízení ZF" 
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PREAMBULE 

Tato Smlouva Je uzavřena na základě výsledku zadávacího rízení pro ve7ejnou zakázku na stavební práce, 
zadanou dle §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni vereJných zakázek V rámci výše uvedeného 

zadávaciho rizení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako neJvhodněJš1 nabídka Zhotovitel prohlašuJe, že Je 

schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacím, podmínkami. Jeho nabídkou a touto smlouvou, a 

to za Sjednanou cenu Smluvní strany Jsou povinny respektovat podmínky uvedené v zadávacích podmínkách 

shora uvedené verejné zakázky 

I. Předmět smlouvy

1.1 P7edmětem smlouvy Je závazek Zhotovitele provést na svuj náklad a nebezpečí dílo dle této smlouvy a 
závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo prevzit a zaplatit za něJ smluvní cenu dle čl. Ill. této 
smlouvy Predmětem tohoto investičního záměru Jsou stavebnl úpravy objektu muzea a dvora 
Účelového zařízeni Zemědělské fakulty �ešené území kde se soubor objektu nachází je v 
katastrálním území Ceské Budějovice 2, na pozemku p. č. 1537/1. 

1.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení díla jako celku v souladu se Zadávaci dokumentací 
na vereinou zakázku s názvem „Stavební úpravy v rámci projektu Poznat a zažít historii 
pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko muzea piva a dvora na 
Účelovém zařízení ZF", vyhlášenou pod IO 45595 (dále Jen .Zadávací dokumentace") a v souladu 
s proJektovou dokumentaci a nabídkou Zhotovitele v tomto zadávacím rízení 

1 3 Dokumentace pro realizaci predmětu díla Je tvorena 
- Zadávací dokumentaci a souv1seJícim1 dokumenty pro zpracováni nabídky;
- ProJektovou dokumentaci stavby (ProJektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízeni) zpracovanou

Zhotovitel tuto Projektovou
dokumentaci obdržel v rámci Zadávací dokumentace u shora uvedené veřejné zakázky;

- Smlouvou o dílo.

1.4 Presný rozsah a speafikace stavebních prací je doložen dokumentaci dle bodu 1.3.této smlouvy, 
výkazem výměr a soupisem prací, které jsou součásti této smlouvy Zhotovitel splní svoJi povinnost 
provést dílo jeho rádným ukončením a p7edánim predmětu díla ObJednateli 

1.5 Rozsah predmětu smlouvy 
1.5.1 Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy muzea piva a dvora na Účelovém zařízení ZF 

dle proJektové dokumentace. Přesný rozsah prací je vymezen projektovou dokumentací, 
která tvoří přílohu Zadávací dokumentace. 

1 5.2. Rozsah predmětu stavby je vymezen celou Zadavaci dokumentací vč projektové dokumentace 
pro předmět díla předanou Objednatelem Zhotoviteli a nabídkou Zhotovitele. 

1 5.3 Mimo všechny definované čmnostr patři do dodávky díla za uvedených podmínek i Zajištění a 
provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technolog1ckého charakteru k rádnému 
provedeni díla. 

li. Místo stavby
2.1 Místem plnění veřejné zakázky je Účelové zařízeni Zemědělské fakulty Jihočeské umverz1ty v Ceských 

Budějovicích, Na Zlaté Stoce 3 370 05 Ceské BuděJov,ce, k ů. Ceské Budějovice, p. č. 1537/1. 

Ill. Cena díla 

3. 1. Cena díla Je oběma smluvními stranami SJednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a
Jeho novel, a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
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Název stavby Cena bez DPH DPH v Kč celkem Cena celkem v Kč 
včetně DPH 

Stavební úpravy v rámci projektu 

Poznat a zažít historii pivovarnictví 

v příhraničním regionu Jižní Čechy 
2 297 581,- Kč 482 492,-Kč 2 780 073,-Kč 

a Dolní Bavorsko muzea piva 

dvora na Účelovém zařízení ZF 

a

l I 
3.3 Výše uvedená smluvni cena dila obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu 

zakázky včetně všech technologli, které Jsou zapotrebi pro zhotoveni díla, a Je stanovena jako cena 
neJvýše přípustná, kterou Je možné překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek 
uvedených v článku V1 Obchodni podmlnky 

3.4 Obsah ceny 
3.4.1. Cena Je stanovena předloženou nabídkou dodavatele - Zhotovitele v rámci výběrového řizeni. Pro 
stanovení sjednané ceny za dílo Je rozhodujlcí celá Zadávací dokumentace 

SJednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedeni dila Cena obsahuJe mimo vlastni provedeni praci a dodávek zeJména I náklady na· 

vybudování, udržovaní a odstraněni zařízeni Staveniště stavby a přilehlých ploch vč. úklidu 
(veřeJné a soukromé pozemky - přistupové cesty komunikace a chodniky), 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny prace, 
opatření k ochraně životního prostředí 
pojištění stavby a osob. 
organizační a koordinační činnost. 
poplatky spoJené se záborem veřeJného prostranství, 
vypracování provozního radu a zaškoleni obsluhy 
zpracování podrobného technologického rozboru postupu prací - plán BOZP, výrobní a 
dílenské dokumentace, časového a finančního harmonogramu postupu prací, veškeré zkoušky, 
činnosti a měření nutných pro vydání kolaudačniho souhlasu, 
náklady na fotodokumentaci dle článku 6 5 2.6 těchto obchodních podmínek a na 
fotodokumentaa, 
veškeré náklady na činnosti uvedené v rámci VRN, koordinačnl činnosti a komplexního 
vyzkoušení 

3.4.2 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývoJem cen v národním hospodářství, a 
to až do Terminu dokončeni díla Sjednaného ve Smlouvě o dílo 

3.5 Platnost ceny 
3.5.1 Sjednaná cena Je platná až do Terminu dokončeni kompletního dila sjednaného dle Smlouvy o dílo 

a uvedenlm do provozu 
3.5.2 Jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, jež je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo, jsou 

ceny pevné, a to po celou dobu výstavby 

3.6 Doklady určující cenu 
3.6 1 Je-li cena díla doložena Oceněnym výkazem výměr, ruči Zhotovitel za to, že tento Oceněný výkaz 

výměr Je v úplném souladu se Soupisem praci predloženým ObJednatelem Oceněný výkaz výměr 
slouží k prokazování finančního objemu provedených praci (tJ. jako podklad pro měsíční fakturaci) a 
dále pro oceněni případných Vicepracl nebo Méněprací 

3.6.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení SJednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Oceněném výkazu výměr pokud jsou tyto chyby důsledkem nepresného nebo neúplného 
Oceněného výkazu výměr 

3. 7 Podminky pro změnu ceny 
3 7 1 Sjednaná cena je cenou nejvýše prípustnou a muže být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek 
3 7.2 Změna Sjednané ceny Je možná pouze: 

a) pokud ObJednatel bude požadovat I provedeni Jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z predmětu plněni, 
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b) pokud se pl'i realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době SJednání Smlouvy o dílo
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv
na sjednanou cenu.

3.8 Zpusob SJednáni změny ceny 
3.8.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude postupováno 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb , o verejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel je 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a pfedložit jej Objednateli k odsouhlaseni. 

3.8 2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení SJednané ceny teprve v pfípadě, že změna bude odsouhlasena 
Objednatelem. 

3 8 3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího pfekročeni a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že Je zvýšení ceny nevyhnutelné Toto písemné oznámeni však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení Sjednané ceny. Zvýšeni sjednané ceny Je možné pouze za podmínek daných těmito 
Obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb , o vefeJných zakázkách 
v platném znění 

3.9 Vícepráce a Méněpráce a způsob jeJich prokazování 
3 9 1 Vyskytnou-li se pl'i provádění dila Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 

presný soupis v podobě číslované rady Technických listů změn (Deník Technických listů změn), 
včetně Jejich ocenění a tento soupis pfedložit Objednateli k odsouhlasení Viz Ustanovení, článek 
VI - Obchodní podmínky, odst. 6.5.6. 

3 9.2 Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Víceprací (Technických listu změn), odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, doplní Zhotovitel Jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle
Oceněného výkazu výměr, tvoricích přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Pokud v nich některé nové
práce a dodávky tvoricf Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny 
obvyklé, avšak maximální neJvyšší pfipustné jednotkové ceny budou dle Sborníků cen
stavebních praci vydaných firmou RTS, a.s , Lazaretní 13,615 00 Brno či ŮRS Praha a to pro 
to období, ve kterém maJi být Vícepráce realizovány: 

b) vynásobením Jednotkových cen a množství provedených měrných Jednotek budou stanoveny 
základni náklady Víceprací;

c) k základním nákladum Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedleJších nákladů a
kompletační činnosti v té výši, v Jaké ji uplatnil ve svém Oceněném Výkazu výměr;

3 9.3 Méněpráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami. doplní Zhotovitel Jednotkové ceny ve výši Jednotkových cen podle 
Oceněného Výkazu výměr, tvofíciho pfilohu Smlouvy o dílo;

b) vynásobením Jednotkových cen a množství neprovedených měrných Jednotek budou
stanoveny základní náklady Méněprací

c) k základním nákladum Méněprací dopočte Zhotovitel pl'irážku na podíl vedlejších nákladů a
kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném Výkazu výměr; 

3 9.4 ObJednatel je povinen vyjádl'it se k návrhu Zhotovitele neJpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
pfedložení návrhu Zhotovitele. 

3.9.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného Dodatku ke 
Smlouvě o dílo. 

IV. Termíny plnění

4 1 ObJednatel se zavazuje, že proJektovou dokumentaci v tištěné podobě předá Zhotov1teh v jednom vyhotovení 
neJpozději do 5 dnu po nabytí ůčmnosti této smlouvy Elektronická podoba steJné PD byla uchazečům 
poskytnuta v rámci veřeJné zakázky na Zhotovitele 

4.2 ObJednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuJe JeJ převzít do 5 pracovních dnů 
od ůčinnosti této smlouvy. pokud se smluvní strany nedohodnou Jinak. 

Zhotovitel se zavazuje pfedat podrobný technologický harmonogram postupu prací včetně 
aktualizovaného časového harmonogramu postupu prací ObJednateli do 5 dnu od pfedání staveniště, 
pokud se smluvní strany nedohodnou imak. 

4.3 Termín zahájení 
4.3.1 Protokolární předáni staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude uskutečněno 20. 6. 2018, 

pokud se smluvní strany nedohodnou Jinak 

4.4 Termín dokončení 
4.4 1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 30. 11. 2018. 
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4.4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na dlle I pred sJednaným Termínem dokončení díla a 

Objednatel je povinen dříve dokončené dllo prevzit a zaplatit za něj v terminech a částkách, jež 
Jsou v souladu s platným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

4.4.3 Termín dokončeni díla je závislý na rádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností 
není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku NedoJde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se 
Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.4.4 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší Jak 60 dnu se považuJe za podstatné porušení 
smlouvy pouze v prípadě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z duvodu ze strany Objednatele 

4.4.5 Termín dokončeni díla lze rovněž posunout o dobu, po kterou byla uplatněna tzv. klimatická 
doložka Tedy dobu, po kterou nebylo možné z duvodu neprízrnvých klimatických podmínek 
(predevším venkovní teploty) provádět některé stavební práce Presná specifikace tohoto období, 
včetně výčtu nezbytně nutných stavebních prací, musí být predem mezi oběma stranami 
dohodnuta a potvrzena zápisem (napr. ve Stavebním deníku). 

4.5 Termín předání a převzetí dila 
4.5 1 Zhotovitel je povinen predat dílo ObJednateh v terminu SJednaném dle smlouvy. Termín predání a 

prevzetí díla Je totožný s Termínem dokončeni stavby. Termín prevzetí a předání díla je termín, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu predávacího protokolu 

4.5 2 Zhotovitel je oprávněn predat dílo Objednateli i pred sjednaným Termínem předání a prevzeti díla. 

4.6 Podmínky pro změnu sjednaných terminu 
4 6.1 Vícepráce a Méněpráce nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve SJednaném 

termínu. pokud se strany nedohodnou jinak. Vícepráce a méněpráce budou rešeny v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání vere1ných zakázek, v platném znění. 

4.6.2 Pokud v průběhu stavby nastanou komplikace způsobené investorem (nesoučinnost) a které 
Zhotovitel nemohl zavinit, bude termín dokončeni díla posunut o dobu shodnou s prokázaným 
prodlením Objednatele, pokud se smluvnl strany nedohodnou jinak 

V. Odstoupeni od smlouvy

5.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

5.2 Objednatel nebo Zhotovitel maJi právo od smlouvy odstoupit v prípadě, kdy tak stanovu1e tato smlouva 
nebo v pripadech, kdy tak stanoví občanský zákoník. 

5 3 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že Je účinné od Jeho doručeni druhé smluvnl straně. V 
prípadě pochybností se má za to, že Je odstoupení doručeno tretí den od Jeho odeslání. Za podstatné 
porušení smlouvy Je považováni neoprávněné zastaveni či prerušeni prací ze strany Zhotovitele 
prekračující lhůtu 10 pracovních dnu 

5.4 V pripadě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zárover'I do 1 O dnů od účinného odstoupeni vyklidí Staveniště. 

6.1 Povinnosti Zhotovitele 

VI. Obchodní podmínky

6.1 1 1 jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve verejné správě v platném znění spolupusobit pi'i výkonu finanční kontroly, 
mJ umožnit všem subJektum oprávněným k výkonu kontroly projektu, zeJména �idicímu 
orgánu Programu přeshraniční spolupráce CR - Svobodný stát Bavorsko Cli EŮS 2014-
2020, a �ídicímu orgánu MMR CR, prístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem 
nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních pfodpisu (napr. obchodní taJemství), a to za predpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními predp1sy; tuto povinnost rovněž zajistí Zhotovitel u 
případných poddodavatelu Zhotovitele 

6.1 1 2 Zhotovitel Je v souladu s pokyny ObJednatele a pi'i vynaloženi veškeré potfobné odborné 
péče povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této 
smlouvy, které nebyly předány Objednateli v rámci plněni zakázky, po dobu 10 let a 
umožnit Objednateli přístup k těmto archivovaným písemnostem. Objednatel je oprávněn 
po uplynutí deseti (1 O) let od ukončeni plněni podle této smlouvy od Zhotovitele výše 
uvedené dokumenty bezplatně převzít. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit přenesení 
tohoto závazku i na případné Podzhotovitele, kteří se podílejí na plněni předmětu 
smlouvy 

6.1 1.3 Zhotovitel bere na vědomi, že funkci Technického dozoru u díla nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propoJená 
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6 1 1 4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při pfedávacim fizeni. 

6.2 Platební podmínky 
6.2 1 Zálohy 

6.2.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu 
6.2 2 Postup plateb 

6.2.2 1 Cena za dílo bude hrazena pruběžně na základě dar'\ových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně 

6.2.2.2 Zhotovitel předloží ObJednateli vždy neJpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis 
provedených praci oceněný v souladu se způsobem SJednaným ve Smlouvě o dílo. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyJádřit neJpozděJi do 3 pracovních dnů ode 
dne Jeho obdrženi (nevyjádři-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí). Po odsouhlaseni ObJednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. 
dne příslušného měsíce. 

6.2 2.3 Nedílnou součásti faktury musí být ZJišťovací protokol se soupisem provedených prací 
za fakturované období. Bez tohoto ZJišťovaciho protokolu se soupisem provedených 
prací je faktura neplatná. 

6.2 2.4 Soupis provedených prací bude mít steJné členěni a strukturu jako Oceněný výkaz 
výměr stavby s tim, že u každé položky budou doplněny sloupce .počet jednotek 
provedených za fakturované obdobf" .• počet jednotek od počátku celkem· a ..zůstatek" a 
sloupce .celkem fakturováno za obdobi" .fakturováno od počátku celkem· a ..zůstatek 
fakturace• 

6 2.2 5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu 
provedených prací, Je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat , práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, Je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatr'\ovat 
žádné maJetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu ObJednatele. 

6.2.2.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství č1 ceně, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízeni, ze kterého pořídí zápis s uveden lm duvodu obou stran. 
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které Je pro obě strany závazné. 
Náklady na znalce nesou obě strany napolovic 

6.2.2.7 Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. 
6.2.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, Je 

Objednatel opravněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jim provedená dosáhla v 
celkové výš, pouze 90 "to ze sjednané ceny Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90 % ze SJednané ceny nemuže Zhotovitel uplatr'\ovat žádné maJetkové sankce 
ani úrok z prodlení. 

6 2.3 Zádržné (pozastávka), bankovní záruka 
6.2.3.1 Cástka rovnaJici se 1 O % z celkové s Jednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků 
6.2.3.2 Podmínkou pro úhradu zádržného je i předloženi originálu bankovní záruky Zhotovitelem 

Objednateli na zaJ1štěni závazku vyplývajících pro Zhotovitele z poskytnuté záruky za 
jakost (bankovní záruka uzavřená na celou dobu záruční doby), a to ve výši 2,5 % 
z celkových nákladu dila bez DPH Formulace textu bankovní záruky bude dohodnuta 
mezi oběma obchodními stranami tak, aby nejpozději do data závěrečného předáni a 
převzetí díla byla ObJednateli tato bankovní záruka předána 

6.2.3.3 Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě dar'\ového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 

6 2 4 Lhuty splatnosb 
6.2 4 1 Objednatel je povinen uhradit měsíční i konečnou fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 

dnu ode dne následujícího po dni doručeni faktury SteJná lhuta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6 2 4 2 Prodlení ObJednatele s úhradou faktury delší Jak 60 dnů (kromě případu dle čl. 6.2.4.4) je 
považováno za podstatné porušeni smlouvy a je duvodem k odstoupeni 

6.2.4.3 Za doručeni faktury se považuJe den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 
nebo třetí den po JeJim doporučeném odesláni Zhotovitelem. Zhotovitel Je povinen 
vystavit a předat fakturu tak, aby byla ObJednateli doručena nejpozději desátý pracovní 
den následujícího měsíce 

6.2.4.5 Požádá-li Objednatel u akce spolufinancované z rozpočtu EU a státního rozpočtu 
písemně Zhotovitele o prodlouženi splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti 
vyhovět za podmínek, že žádost o prodlouženi neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 90 
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dnu. V takovém případě Zhotovitel nebude považovat Objednatelem neprovedené 
úhrady v puvodni lhůtě splatnosti za prodlení z úhrady faktur a Zhotovitel nebude 
uplatňovat smluvní pokutu a ani neuplatní zákonný úrok z prodlení. 

6.2.4.6 Fakturace bude dělena dle požadavků Objednatele (např. na samostatné faktury za 
movitý majetek, nemovitý majetek, spotřební materiál a stavební práce). Tyto požadavky 
budou upřesněny při předání Staveniště nebo na jednání v rámci kontrolních dnů. 

Platby za Vícepráce 
6.2.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s Jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 

být jeJich cena fakturována samostatně 
6.2.5.2 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument (odsouhlasený Technický list změny), kterým byly Vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
pridané hodnoty, základ daně bude upraven na celé koruny a budou vystaveny samostatně dle 
typu poskytnuté dotace a budoucího zařazení do majetku (rozdělení faktur bude upresněno po 
nabytí účinnosti Smlouvy o dílo) a musí obsahovat 

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
identifikační údaje Objednatele včetně DIC, 
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIC, 
popis obsahu účetního dokladu, 
datum vystaveni a datum splatnosti, 
datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
výši ceny bez daně celkem, 
sazbu daně, 
podpis odpovědné osoby Zhotovitele, 
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 
následující označení. 
Stavební úpravy muzea piva a dvora na Účelovém zařízeni ZF, 1D 45595 v rámci projektu 
č. 229 Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní 
Bavorsko 

6.2.7 Termín splnění povinnosti zaplatit 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 
na účet Zhotovitele. 

6.3 Majetkové sankce 
6.3.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.3.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném podle 
bodu IV. Termíny plnění Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

6.3.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných pi'i predání a převzetí díla 
6.3.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnú od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o predáni a prevzeti díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.3.2.2 Pokud Zhotovitel neodstranl nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u mchž Je v prodlení, a za každý den prodlení. 

6.3.3 Sankce za neodstraněni reklamovaných vad 
6.3.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve Sjednaném terminu, neJpozději však ve lhůtě do 1 O dnů 

ode dne prokazatelného obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném termínu, a 
za každý den prodlení. 

6.3.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 O 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je v prodlení, a za každý den prodlení 

6.3.4 Sankce za nevyklizení Staveniště 
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6.3.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve Sjednaném termínu, nejpozději však ve lhútě do 

15 dnú od Terminu předání a převzetí díla, Je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze SJednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

6 3 5 MaJetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.3 5.1 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši nejméně 0,015 o/o z dlužné částky za 
každý den prodleni 

6 3 5.2 Majetkové sankce za prodlení s úhradou se nevztahují na případ uvedený v odst. 6.2.4 4 
těchto Obchodních podminek, kdy nebudou poskytovatelem dotace včas uvolněny 
prostředky na financováni akce 

6.3.6 Sankce za chyby, nedostatky a porušení povinnosti 
6.3.6.1 V případě. že Zhotovitel nesplní povinnosti vyplývaJící z odst. 6.12. těchto Obchodních 

podmínek, Je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 
6 3.7 Zpúsob vyúčtování sankcí 

6.3.7.1 Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuJe oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a zpusob výpočtu celkové výše sankce 

6.3 7.2 Strana povinná se musí k vyúčtováni sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnú ode dne jeho 
obdržení. Jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6 3.8 Lhůta splatnosti sankci 
6.3 8 1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování 
6.3 8.2 Stejná lhuta se vztahuje I na úhradu úroku z prodlení, který oprávněná strana může 

požadovat na straně povinné kromě sankcí uvedených shora. 
6.3.9 Nárok Objednatele na náhradu škody 

6.3. 9.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
zpúsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

6.4 Staveniště 

6.4.1 Pi'edání a převzetí Staveniště 
6.4.1 1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo Jeho ucelenou část) nejpozději do 5 

pracovních dnu po nabyti účinnosti Smlouvy a dílo. 
6.4 1.2 O předáni a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání Staveniště se považuJe den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu 

6.4 1.3 Nejpozději do 5 pracovních dnu od okamžiku předání a převzetí Staveniště předloží 
Zhotovitel ObJednateh podrobný technologický postup prací, aktualizovaný časový a 
finanční harmonogram, pokud budou Objednatelem požadovány, a výčet všech zkoušek 
a měření (viz odst. 6 8.1 Kontrolní a zkušební plán stavby), které budou v pruběhu 
realizace stavby prováděny 

6.4 1.4 Zhotovitel stanoví harmonogram postupu prac1 tak, aby minímahzoval zatížení okolí 
stavby hlukem, otřesy, prachem a v1bracem1 a zamezil poškozeni stávajících a v rámci 
stavby realizovaných části stavby (vlastni nemovitosti Objednatele) 

6.4.2 Vybudováni zai'ízení Staveniště 
6.4.2.1 Provozní, sociální a případně I výrobní zařízeni Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 

souladu se svými potřebami a v souladu s ProJektovou dokumentací. Náklady na proJekt, 
vybudování, zprovoznění, udržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště JSOU zahrnuty 
ve SJednané ceně díla 

6.4.2 2 Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
6.4 2 3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 

energii a vody a tyto uhradit 
6.4.2 4 V případě nezbytně nutných dílčích výluk dodávek tepla, elektrické energie, vody a 

odvodu splaškových vod či Jiných, které nesmí dlouhodobě omezit stávající provoz, bude 
ObJednatel o těchto výlukách informován Zhotovitelem minimálně sedm dni před 
uvažovanou výlukou. Sděleni o typu média. terminu a časovém rozpětí výluky bude po 
odsouhlasení Objednatelem uvedeno Zhotovitelem do Stavebního deníku. 

6 4.3 Užíváni Staveniště 
6.4 3 1 Zhotovitel Je povinen užívat Staveniště pouze pro účely souv1seJící s prováděním díla a 

pn užíváni Staveniště Je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
6.4 3 2 Zhotovitel Je povinen předat Objednateli neJpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 

Staveniště seznam osob (zeJména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
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podzhotovrtelů) kterým Je povolen vstup na Staveniště Zhotovitel je povinen tento 
seznam automaticky pruběžně aktualizovat 

6.4.3.3 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 
k ubytováni nebo nocováni osob. 

6.4.4 Podmínky užívání veřeJných prostranstvi a komunikaci 
6.4.4 1 Veškerá potřebná povoleni k užívání veřeJných ploch, případně zásahum nebo 

překopum veřejných komunikaci, zaJišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
6.4.4.2 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
6.4.4.3 Zhotovitel Je povinen pruběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel Je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z Jeho činnosti nebo stavební matenál nebyl umisťován mimo Staveniště. 

6.4.5 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi 
6.4.5.1 Zhotovitel Je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požámi ochranu Staveniště i prováděného díla. a to v rozsahu a zpusobem 
stanoveným příslušnými předpisy 

6.4.5.2 Zhotovitel Je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky 
6 4.5.3 Zhotovitel Je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád. poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen Je viditelně na Staveništi umístit 
Dále Je povinen určit zpusob a postup praci související se stavbou, tak aby byla zajištěna 
pruJezdnost a únosnost komunikace pro potřebu Jednotek HZS a vozů Rychlé lékařské 
pomoci k okolním obJektum a zachována úniková cesta a přístupy do stávajících objektů. 

6.4.5.4 Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
6.4.6 Vyklizení Staveniště 

6.4.6.1 Zhotovitel Je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště neJpozději do 15 
dnu ode dne Předání a převzetí dlla, pokud se strany nedohodnou jinak 

6.4.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném terminu (do 15 dnu ode dne Předání a 
převzetí díla, případně v jiném samostatně dohodnutém termínu), Je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizeni Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

6.5 Stavební deník 

6.5.1 Povinnost vést stavební deník 
6.5.1 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

Stavební deník. 
6.5.1 2 Stavební deník musí být v pracovní dny a v případě práce ve dnech volna mimo 

pracovní dny přístupný od 7 00 do 16.00 hod. oprávněným osobám Objednatele, 
případně Jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat 

6.5.1 3 Zápisy do Stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích (prupisem). 
Originály zápisu Je Zhotovitel povinen předat Objednateli neJméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou Jinak 

6.5.1 4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkcí Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel 

6.5.1 5 Povinnost vést Stavební deník končí dnem vydání kolaudačního souhlasu. V případě 
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu, končí 
povinnost vést Stavební deník až dnem Jejich úplného odstraněni nebo splnění jiných 
podmínek a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla 

6.5.1 6 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu neJméně 1 O let ode dne vydání 
kolaudačniho souhlasu má Objednatel 

6.5.2 Obsah stavebního deníku 
6 5 2 1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaJe 

název sídlo IC a DIC Zhotovitele včetně Jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedenlm Jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 
název. sídlo. IC a DIC Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením JeJich kontaktů a 
podpisového vzoru, 
název, sídlo, IC a DIC zpracovatele Projektové dokumentace, 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňku, 
seznam dokladu a úředních opatřeni týkajících se stavby. 
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6.542 
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6.5.6 

6 5.6.1 

6 5.7 

6.5 7 1 

6 5.7.2 

65 7.3 

65.7 4 

6 5.7.5 

6.5 7.6 

Do Stavebního deníku zap1suJe Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni díla v

souladu se stavebním zákonem a prováděci vyhlášky (Prilohy č. 9 - Náležitosti a způsob vedeni 
stavebního deníku a Jednoduchého záznamu o stavbě, Vyhlášky č 499/2006 Sb.) ZeJména je 
povinen zapisovat údaJe o 

stavu staveniště, počasí a teplotě, počtu pracovníku a nasazení stroJů a dopravních 
prostředku, 
popis a množství provedených prací a montáži a jejich časový postup 
kontrole Jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí 
událostech nebo překážkách majících vliv na prováděni díla 

Všechny hsty Stavebního deníku musí být číslovány v chronologické číselné řadě 
Ve Stavebním deníku nesmí byt vynechána volná místa 
Zhotovitel pořizuJe pruběžnou fotodokumentaci která se stane součásti Stavebního deníku. 

Osoby oprávněné k zápisum ve Stavebním deníku 
Do Stavebního deníku JSOU oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo ponzovat výpisy 

opravněni zástupci Objednatele 
opravněni zástupci Zhotovitele 
osoba pověřená výkonem Technického dozoru (dále TDI), 
osoba Jmenovaná Objednatelem Koordinátorem bezpečnosti práce (dále KBOZP) 
osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
zástupe, orgánu státního stavebního dohledu, 
zástupci orgánu státní správy 

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila. 

Zpusob vedeni a zápisu do Stavebního deniku 
Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů Záznamy o veškerých 
okolnostech rozhodných pro plněni díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy tyto okolnosti 
nastaly Objednatel nebo Jím pověřené osoby vykonávající funkci TDI, KBOZP Jsou povinni se 
vyjadřovat k zápisum ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne vzniku zápisu. jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlas! 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ktery učm1I do Stavebního deníku Objednatel nebo jim 
pověřené osoby vykonávající funkci TDI, a KBOZP. případně osoba vykonávaJicí funkci AD, musí k 
tomuto zápisu pr'ipoJit svoJe stanovisko neJpozděJI do 5 pracovních dnu, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí 

Závaznost ujednáni ve stavebním deníku 
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracováni příslušných dodatku a změn smlouvy. 

Deník víceprací a méněprac1 

Deník víceprací a méně prací nahrazuji Technické listy změn 
Kontrolní dny 

Pro účely kontroly pruběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, neJméně však 2x měsičně. Objednatel Je povinen oznámit 
konáni Kontrolního dne písemně a neJméně 5 dnu před jeho konánim. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupe, ObJednatele včetně osob vykonávajicich funkci 

TDI. KBOZP a AD a zástupci Zhotovitele 
Vedením Kontrolních dnu Je pověřen Objednatel 

Obsahem Kontrolního dne Je zeJména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola časového a 
finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDI, KBOZP a 

AD a stanoveni případných nápravných opatřeni a úkolu 
ObJednatel ponzuie z Kontrolního dne zápis o Jednání, který písemně předá všem zúčastněným 
(akceptuJe se rovněž zasláni mailem v podobě nascanované kopie originálu podepsaného všemi 
zúčastněnými). 

Zhotovitel zapisuje rovněž datum konáni Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. 

6.6 Provádění díla a bezpečnost práce 
6.6.1 Pokyny ObJednatele 

IO 
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6.6.1 1 Při prováděni díla postupuje Zhotovitel samostatně Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny ObJednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

6.6.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci převzatých od ObJednatele nebo pokynu daných mu Objednatelem k 

provedení dila Jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče 

6.6 1.3 Objednatel Je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zeJména pokud jde 

o části díla. které budou zakryty, buď sám, nebo prostřednictvím pověřených osob a

dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby 
dílo bylo provedeno řádným způsobem 

6.6.2 Použité materiály a výrobky 

6 6 2 1 Věci, které Jsou potřebné k provedeni díla. je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opam Objednatel 

6.6.2.2 ObJednatel má právo provádět kontrolu souladu dodávaného zařízení a výrobku 

s ProJektovou dokumentaci a to před Jeho instalací V případě Zjištěného nesouladu má 
právo odmítnout instalaci takového zařízeni 

6.6.2.3 Zhotovitel se zavazuie a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém Je v době Jeho užiti známo že Je škodlivý Pokud tak Zhotovitel I přes to učiní, Je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 
tím spoJené nese Zhotovitel. SteJně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 

nepouž1Je materiály, které nemají požadovanou certifikaci, Je-li pro Jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisu. 

6.6.2.4 Zhotovitel doloží Objednateli kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek před jejich 

použitím k realizaci díla Originály těchto atestu a certifikátu předloží Zhotovitel 
ObJednateh neJpozděJ1 v Terminu předání a převzetí díla 

6.6.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
6.6.3.1 Zhotovitel Je povinen zaJ1Stit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a zpusobem stanoveným příslušnými předpisy, především pak 
zákonem č. 309/2006 Sb.,§ 3 a nařizenim vlády č. 591/2006 Sb. 

6.6.3.2 Zhotovitel Je povinen provest pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel Je 
rovněž povinen pruběžně znalosti svých zaměstnancu o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat 

6.6.3.3 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli před zahájením prací na díle 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně zpusob11í k práci na díle. 

6.6.3.4 Zhotovitel Je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví pří práci a o požární ochraně I u svých podzhotov1telu 

6.6.3.5 Zhotovitel v pine míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s Jeho vědomím zdržují na Staveništi, a Je povinen zabezpečit Jejich vybaveni 
ochrannými pracovními pomuckam1 

6.6.3.6 Zhotovitel Je povinen provádět v pruběhu provádění dlla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na Staveništi. 

6.6.3.7 Zhotovitel Je povinen zabezpečit I veškerá bezpečností opatřeni na ochranu osob a 
maJetku mimo vytýčený prostor Staveniště, Jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 
(zeJména veřeJná prostranství nebo komunikace ponechaná v užíváni veřejnosti jako 
např. podchody pod lešením) 

6.6.3.8 DoJde-li k Jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, Je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu ObJednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost 

6 6.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
6.6.4 1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatřeni, která zamezí 

nežádoucím vlivum stavby na okolní prostředí (zejména hluk, vibrace a prašnost), a Je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí 

6.6.4.2 Zhotovitel Je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z Jeho činnosti a 
vést evidenci o zpusobu JeJich zneškodňováni 

6.6 5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánu a organizaci 
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6.6.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývaJící z územního rozhodnuti a stavebního povolení a dalších rozhodnuti o 
povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

6.6.6 Kontrola provádění prací 
6.6.6.1 Objednatel, TDI jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, TDI, že 

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou Objednatel aTDI oprávněni 

dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 
tomu poskytnuté, je Objednatel nebo TDI oprávněn realizací díla pozastavit do doby 

sjednáni nápravy Pokud by postup Zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
6.6.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole a prověfení praci, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepristupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat TDI nejméně 

5 dnů před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
6.6.6.3 Pokud se TDI ke kontrole pres včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn predmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly rádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

Zhotovitel 
6.6.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

6.6.7.1 Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spoJené nese Zhotovitel 

6.6.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu zpusobenou činnosti těch, kterí pro něj dílo provádějí. 
6.6.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu zpusobenou okolnostmi, které mají puvod v povaze strojů, 

prístroju nebo jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použit při prováděni díla. 

6. 7 Pod zhotovitelé 
6. 7.1 Podmínky, za kterých je možné pověrit realizací díla jinou osobu

6.7.1.1 Zhotovitel Je oprávněn pověrit provedením části díla tretí osobu (podzhotovitele). V tomto 
pripadě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl 

sám. 
6. 7.1.2 Objednatel požaduje po Zhotoviteli předloženi seznamu všech podzhotovitelů, kteří se, 

dle rozhodnuti Zhotovitele, budou na díle spolupodílet. Tento seznam bude Zhotovitelem 
průběžně doplňován. ObJednateli bude předáván na kontrolních dnech, neJpozději však 

1 O dnu před zahájením vlastni práce vybraného podzhotovitele na díle. 

6.7.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývaJicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

6.8 Kontroly, zkoušky a revize 
6.8.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 

6.8.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací nejpozději 5 pracovních dnů po předáni a 

prevzetí Staveniště předložit Objednateli nebo TDI kontrolní a zkušební plán jako 
součást podrobného technologického postupu prací - plánu BOZP 

6.8.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržováni a plněni postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušeni povinnosti Zhotovitele 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

6.9 Předání a převzetl díla 
6.9.1 Organizace předáni díla 
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6.9.1.1 Zhotovitel Je povinen písemně oznámit Objednateli neJpozději 15 dnu pfedem termín, 
kdy bude dílo pi'ipraveno k predání a pfevzetí. Objednatel Je pak povinen neJpozději do 3 
dnu od terminu stanoveného Zhotovitelem zaháJ1t prejimaci fizení a fádně v něm 
pokračovat 

6.9.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti pfedávaciho a 
pfejimacího fizeni 

6.9 1.3 Místem pfedáni a pfevzetí díla Je místo, kde se dílo provádělo 
6.9.1.4 Objednatel je povinen k pfedáni a pfevzeti díla pi'izvat osoby vykonávající funkci 

Technického a Autorského dozoru 
6.9 1 5 Objednatel Je oprávněn pfizvat k pfedání a pfevzeti díla I jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (napf budoucího uživatele díla, apod.) 
6 9.2 Protokol o pfedáni a pfevzeti díla 

6.9 2 1 průběhu pfedávaciho a pfeJimaciho fizeni pofidi Objednatel zápis (protokol) 
6 9 2.2 Obsahuje-li dílo, které je pfedmětem pfedáni a pfevzeti, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat 1. 
soupis ZJištěných vad a nedodělku 
dohodu o způsobu a terminech JeJteh odstraněni popfipadě o jiném zpusobu 
narovnáni, 
dohodu o zpfistupněni dlla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění vad 
nebo nedodělku 

6.9.2.3 V pfipadě, že ObJednatel odmítá dílo pfevzit, uvede v protokolu o pfedání a pfevzeti díla 
i duvody, pro které odmítá dílo pfevzit 

6.9 3 Vady a nedodělky 
6.9.3.1 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, pfevzit i dílo, které vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě, ani ve spoieni s jinými nebráni fádnému užíváni díla. 
6.9.3.2 V protokolu o pfedání a pfevzeti uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

zpusobu a termínu JeJich odstraněni 
6 9 3.3 NedoJde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni vad a nedodělků, pak 

platí. že vady a nedodělky musí být odstraněny neJpozději do 30 dnu ode dne pfedáni a 
pfevzeti díla. 

6 9.3.4 Zhotovitel Je povinen ve stanovené lhutě odstranit vady nebo nedodělky i v pfipadě, kdy 
podle Jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá Náklady na odstraněni v těchto 
sporných pfipadech nese až do rozhodnuti soudu Zhotovitel 

6.9 4 Doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti díla 
6.9.4.1 Zhotovitel Je povinen pfipravit a doložrt u pfedávaciho a pfeJimaciho fizeni zejména tyto 

doklady 
soupis provedených změn a odchylek od ProJektové dokumentace, 
2x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálu, 
2x zápisy a výsledky o prověfeni prací a konstrukci zakrytých v pruběhu prací, 
Stavební deník (pfipadně deníky) a deník(y) Víceprací, 
2x kopie atestu a certifikátu použitých materiálu a dodávek, 
2x CD ( DVD) s fotodokumentaci stavby. 

6.9.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
pfedáni 

6. 9.4.3 Objednatel je oprávněn pi'i pfejlmacím a pfedávacim fizeni požadovat provedeni dalších 
dodatečných zkoušek se zduvodněním, proč je požaduje, a s uvedenim terminu, do kdy 
Je požaduje provest. a Zhotovitel Je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. Tento 
požadavek však neni duvodem k odmítnuti převzetí díla 

6.1 O Záruka za jakost díla 
6.10.1 Zpusob uplatněni reklamace 

6 1 O 1.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištěni. Oznámeni (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany V reklamaci mus1 být vady popsány nebo uvedeno, Jak se projevují. Dále 
v reklamaci Objednatel uvede, jakým zpusobem požaduje SJednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat 
a) odstraněni vady dodáním náhradního plněni (u vad materiálů, zai'izovacich

předmětu, svítidel apod.), 
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b) odstranění vady opravou, Je-li vada opravitelna,
c) pi'iměřenou slevu ze Sjednané ceny, 
d) odstoupit od smlouvy 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten zpusob. který mu nejlépe vyhovuje.
Právo Objednatele vyplyvaJící ze záruky zanika pokud Objednatel neoznámí vady díla 

bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. neJpozději však do konce záruční doby

6 10 1.2 Reklamaci lze uplatnit neJpozději do posledního dne záruční lhuty, přičemž i reklamace 
doručená Zhotoviteli v poslední den záruční lhuty se považuje za včas uplatněnou 

6.10.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

6.10.2 1 Zhotovitel Je povinen neJpozději do 7 dnu po obdrženi reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává a neuznává Pokud tak neučini, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu 

nastoupí k odstranění vad(y) Tento termín nesmi být delší než 10 dnu ode dne obdrženi 

reklamace a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává 

Současně Zhotovitel písemně navrhne do kterého terminu vadu(y) odstraní 

6.10 2.2 Zhotovitel Je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději 
však do 10 dnu po obdrženi reklamace. a to I v případě, že reklamaci neuznává Náklady 

na odstraněni reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu 
6.10.2.3 Zhotovitel Je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 

však do 24 hod po obdržení reklamace v případě, že Objednatel tuto vadu označil jako 

havárii nebo vadu bránící řádnému provozu, nebo vadu, která může zpusobit vznik 
škody velkého rozsahu č1 ohrozit životy čí zdraví osob 

6 10.2.4 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady do terminu dle odst 6.10.4.2 a 

6 10.4 3 je Objednatel oprávněn pověi'it odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel 

6.10.2.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že ObJednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

Jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp že vadu zpusobíl nevhodným užívánlm díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré Jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

6 10.2 6 Objednatel Je povinen umožnit pracovnikum Zhotovitele přistup do prostor nezbytných 
pro odstraněni vady Pokud tak neučiní, nenl Zhotovitel v prodlení s termínem 

nastoupení na odstraněni vady ani s terminem pro odstranění vady. 
6.10 3 Zpusob stanoveni lhuty pro odstranění reklamovaných vad 

6.10.3 1 Lhutu pro odstraněni reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstraněni reklamované vady plati, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
ne1pozděJ1 do 30 dnu ode dne uplatněni reklamace ObJednatelem 

6.10.3.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem Jako havárie 
sJednaJi obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. NedoJde-Jí mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatněni reklamace 
ObJednatelem 

6 10.3.3 O odstranění reklamované vady sepíše ObJednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstraněni vady nebo uvede duvody, pro které odmítá opravu převzít. 

6.11 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
6.11 1 Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla Je od počátku Objednatel 
6.11.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předáni a převzetí díla mezi Zhotovitelem a ObJednatelem. 

6.12 Pojištěni díla 
6 12.1 Pojištění Zhotovitele 

6.12 1 1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případy odpovědnosti za škody 
zpusobené třetí osobě s výší poJ1stného plněni min 1 mil. Kč 

6 12 1.2 Povinnost udržovat poJištěni 
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Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat poJ1štění tak, Jak bylo smluvně ujednáno, a to beze 
změn, po celou dobu. po kterou má poJ1štěni trvat, jak dále uvedeno. PoJištění maJetku a pojištěni 
odpovědnosti za škody vztahuJící se k prováděni díla musí trvat po dobu do předání a převzetí 
celého díla Objednatelem Doklady o tom. že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá, je 
Zhotovitel povinen předložit na požádání Objednateli. Pokud by v dusledku pojistného plnění nebo 
jiné události mělo doJít k zániku poJ1štěni, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke sníženi stanovené 
min. výše pojistného plněni z poJ1štění, nebo k Jmým změnám, které by znamenaly zhoršení 
podmínek oproti puvodnimu stavu, Je Zhotovitel povinen učm1t příslušná opatření tak, aby pojištění 
bylo udrženo tak, Jak Je požadováno v odst 6 131 1 a 6.13.1.2. 

Náklady pojištění 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má Je zahrnuty ve Sjednané ceně. 

Vyšší moc 
Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považuji okolnosti maJíci vliv na dílo, které neisou závislé na smluvních stranách a 
které smluvnl strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, povodně, jiné 
živelné pohromy apod 
Práva a povinnosti pn vzniku vyšší moc, 
Pokud se provedení předmětu dila za Sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci. strana. která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
duvodně odvolala na vyšši moc, pravo odstoupit od smlouvy. Ůčmnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení 

6.14 
6.14.1 
6.14.1.1 

Změna smlouvy 

6.14.1.2 

6.14.1.3 

6.141. 4 

6.14.1.5 
6.14.1.6 

6.14 1.7 

Forma změny smlouvy 
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za ObJednatele a Zhotovitele Jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají Jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny smlouvy 
Zápisy ve Stavebním deniku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyJádřit neJpozdějí do 15 dnu ode dne následujícího po 
doručeni návrhu dodatku 
Převod práv a povinností ze smlouvy 
Zhotovitel Je oprávněn převést svoJe práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajícl na Jmou osobu 
pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
Objednatel je oprávněn převést svoJe práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem Zhotovitele 

VII. Závěrečná ustanovení

7 1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech steinop1sech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení 

7 2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 

7 3 Ve věcech neupravených touto smlouvou platí přlslušná ustanovení občanského zákoníku. 

74 Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisu (zeJména ze zákona č. 106/1999 
Sb • o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) 

7 5 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci pouze ze závažných důvodu a s předchozím souhlasem objednatele Nový poddodavatel musí 
splňovat steJné kvalifikační předpoklady Jako poddodavatel puvodní 

7 6 Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas s využíváním údaJu o stavebních pracích a dodávkách 
a poskytování informaci o stavebních pracích a dodávkách třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely 
admm1strace a pro účely informovanosti a publiaty specifikovanými v příslušných právních předpisech, 
především v zákoně č. 106/99 Sb . o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
v nařízení komise (ES) č. 1828/2006 Zhotovitel je povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na 
přlpadné Podzhotovitele, kteří se podílejí na plněni předmětu smlouvy 
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7.7. Smluvní strany neposkytnou údaJe o zarizenich, provozu, projektu. cenové či jiné údaje, které se 
dozvěděly v souvislosti s plněrnm této smlouvy, tretim osobám bez výslovného souhlasu druhé strany. 
Důvěrný charakter smlouvy se nevztahuJe na ůdaJe poskytované Objednatelem MF CR. 

7 8. Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že JSOU s Jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodne a vážné vule, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností pňpoJují svoje podpisy 

7 9 Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K 
uveřejněni této dohody v souladu s ust. § 5 zákona č 340/2015 Sb., o registru smluv se zavazuje strana 
Objednatele 

7.10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto prílohy 
Příloha č. 1_Projektová dokumentace_Muzeum projekt 
Příloha č. 2_ Výkaz výměr 
Priloha č 3_Výkaz výměr_ SLEPÝ ROZPOCET 

V Ceských Budějovicích dne 2 5 -06- 2018 V Ceských Budějovicích dne 29.5.2018 

Za Objednatele Za Zhotovitele 
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