
M ěsto Třinec 2018/06/95/KrL

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

sMLouvA o DíLo č. 2018/0395,f
uzavřena podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku,

ve Znění pozdějších předpisů

ı. sMLqí STRANY

Objednatel: Město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
Zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, Starostkou města
jednání ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:

c) reklamací:
telefon:
fax:
e-mail:
ıč: 002 97 313
Dıč: 0200297313
bankovní Spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1. Zhotovitel: Ing. Lech Niedoba
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského Zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku
jednání ve všech věcech: lng. Lech Niedoba
se Sidlem: Lesní 114, 739 91 Jablunkov
IČ: 649 58 973
Dıč: c26702162071
telefon: _
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Zástupci objednatele i Zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni
kodsouhlasení Změnových listů, ktere jsou podkladem pro realizaci prací, resp.

vytvoření dodatku k této smlouvě.

Smlouva o díIO č. 2018/06/95/KrL 1 Z 13



M ě S to 'T ř i n e c 2018/06/95/KrLJablunkovská 160, 739 61 Třinec

ıı. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla „PZŠ Koperníkova - výměnaoken ve 4. pavilonu - oprava", což představuje dodávku nových plastových oken,demontáž Starých oken, montáž nových oken včetně dovozu na místo montáže amontážního materiálu, Zednické Začištění ostění oken včetně dodávky materiálu,dodávku a montáž žaluzií horizontálních interiérových, demontáž a dodávkus montáží oplechování venkovních parapetů Z pozinkovaných svitkových plechůs povrchovou úpravou v odstínu RAL 8017 v rozvinuté šířce 300 mm, demontáž,opravy venkovního ostění a nadpraží včetně opravy fasádní barvy, malby vnitřníhoostění a nadpraží, odvoz a likvidace starých oken a sutin (dále též „stavba“ nebo„dílo“). Výměna oken bude provedena vpavilonu č. 4 budovy Základní Školy,Koperníkova 696, Třinec, parc. č. 2565/1, k. ú. Lyžbice. Podkladem pro realizaci dílaje projektová dokumentace s názvem „PZŠ Koperníkova - výměna oken ve 4.Pavilonu _ oprava", Zpracována Projekčnímˇateliérem - lng. Zelinka spol. S r. o.,Studentská 647/20, 737 O1 Český Těšín, lC: 268 60 911, v květnu 2018, včetněpoložkového rozpočtu. Po 1. roce užívání díla Zhotovitel je povinen provéstbezplatné seřízení oken.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je Odborně způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle tétosmlouvy.
3. Provedením stavby Se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebnícha montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologickýchZařízení, včetně všech činností spojených S plněním předmětu Smlouvy anezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. Vtéto souvislosti je ZhotovitelZejména povinen:

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení dílav návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a Stavebně technologickéhocharakteru k řádnému provedení díla,
c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku Zajistit bezpečnostpráce,
d) Zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté Zkoušky a revize vztahující se kprováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Zajistit atesty a doklady opožadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty),
e) Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
f) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního Stavu (zajistit vlastnípodružné měření pro odběr vody, elektřiny anebo vlastní mobilní elektrocentrálu acisternu),
g) oznámit Zahájení prací,
h) Zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
i) provádět denní úklid staveniště, vhodně Zabezpečit staveniště,
j) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
k) Zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých Zástupců se Zástupciprojektanta, objednatele, technického dozoru investora, budoucího provozovatele.

4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech Se má Za to, že předmětem díla jsouveškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a položkovém
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10.

11.

12.

rozpočtu uvedených v čl. ll, odst. 1.
Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a položkovérn rozpočtu obsaženy

nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad
sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací
má Zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je
v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zákázek, ve Znění
pozdějších předpisů (dále též „Zákon o veřejných Zakázkách“).

Objednatel Si vyhrazuje právo omezit či Zmenšit předmět díla o práce a dodávky,
které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Práce a
dodávky, které v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu obsaženy jsou, a
objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv Změn (v množství nebo kvalitě),
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku
nebo v Zápise Z kontrolního dne, je Zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto
Změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle Způsobu
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (Změnový list) v listinné i digitální
formě objednateli kodsouhlasení. PO odsouhlasení Zástupcem objednatele ve
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této
smlouvě, teprve po jeho uzavření má Zhotovitel právo na jejich úhradu.

Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud
vprůběhu provádění díla bude Zhotovitel požadovat Záměnu materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality,
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení Ze strany objednatele (pokud
tyto Změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení Zástupcem

objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku
k této smlouvě).

Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem,
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, položkový rozpočet, a
všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objeclnatelem a prohlídkou
místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu Známy veškeré podmínky technické,
kvalitativní, místní podmínky na Staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné
realizaci díla.

Objednatel se uzavřenou smlouvou Zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků
převzít ve smluvně sjednané době předání a Zaplatit Za provedení díla Zhotoviteli
cenu sjednanou touto smlouvou Za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se
tedy dohodly, Že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí

Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci
Zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2).
Bude-li chtít Zhotovitel použít pro provedení díla jiného Subdodavatele než je
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden Záznam Zhotovitele ve stavebním
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deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není Zhotovitel oprávněnSubdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke Změně subdodavatele, jehožprostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nahradittakového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž Splňujeprokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li Zhotovitel subdodavatelské schémauvedené vPříloZe č. 2 této Smlouvy nebo nenahradí-Ii Zhotovitel Subdodavateleodpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno Za podstatnéporušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

ııı. vLASTNıcí DÍLA A NEBEZPEČÍ šKoDY
1. Smluvní strany Se dohodly, že vlastníkem Zhotovovaného předmětu díla jeobjednatel.
2. Vlastníkem Zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebnýchpro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé vsouvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tytonáklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je Ztráta, zničení,poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, Z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo Zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejíhopřevzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle Způsobenou činností těch, kteří pro něj díloprovádějí. Zhotovitel odpovídá též Za škodu Způsobenou okolnostmi, které majípůvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlalpoužít při provádění díla.

ıv. DoBA A MÍSTO PLNĚNí
1. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvyk převzetí staveniště, pokud Se smluvní strany nedohodnou jinak. O předáníStaveniště bude zhotovitelem vyhotoven Zápis.
2. Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předánístaveniště. Pokud Zhotovitel nepřevezme ve Stanovené lhůtě staveniště nebo prácena díle nezahájí ani ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle Zahájit, jeobjednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu: 13. 08. - 31. 08. 2018.

Smluvní strany Se dohodly, že provedením díla Se rozumí jeho řádné ukončení apřevzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením dílase rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. ZhotoviteliZtakového přerušení Za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtováníjakýchkoliv Smluvnich pokut, navýšení cen či náhrad škod. Vpřípadě přerušeníprací na straně objednatele Se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončenídíla.
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K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě. že nastanou takové
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých podmínek musí
Zhotovitel učinit Zápis ve stavebním deníku, objednatel Zápisem ve Stavebním
deníku uvede, Zda Sneprováděním díla Ztohoto důvodu souhlasí. Vpřípadě
Souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle
odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl práce na díle
provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto
posunutí Zohlední vdodatku ktéto smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez
Zbytečného Odkladu po ukončení přerušení prací.

Smluvní strany se dohodly, Že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehož Závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, Z jakých důvodů.

Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací
(příloha č. 3).

Místem plnění je pavilon č. 4 budovy „Základní škola, Koperníkova 696,Třinec“, parc.
č. 2565/1, k. ú. Lyžbice.

v. cENA DíLA

Smluvní Strany se dohodly, Že cena Za dílo provedené v rozsahu uvedeném v či. II
této smlouvy je Stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Celková cena díla bez DPH: 559.422,- Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních
předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou
činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou
poskytnuté stavební amontážní práce Zařazené pod číselnými kódy 41- 43
klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti die § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném Znění, nebude použit.

Smluvní strany prohlašují, že dílo je Zadáno die rozpočtu, který je pro obě Smluvní
strany Závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace Stavby.

Cena je Stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné Změny cen v Souvislosti s vývojem
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

Zhotovitel je odpovědný Za to, že Sazba DPH je Stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a
odstranění Zařízení Staveniště, provedení veškerých Zkoušek a revizí nutných
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k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované vdobě realizacedíla, případně další služby nutné k provádění dila, náklady na třídění druhotnýchsurovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možnéodprodat druhotné suroviny Samostatně dle jednotlivých druhů, náklady naZabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí,pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené Sezáborem veřejného prostranství a Zajištění nezbytných dopravních opatření.Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů apředpokládané zvýšení ceny v Závislosti na čase plnění.
6. Položkový rozpočet Slouží kvykazování finančních objemů provedených prací ak ocenění víceprací a méněprací.
7. Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu Stavebních prací, dodávek a služeb, jež majíbýt provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenamipoložkového rozpočtu,
b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položektýkajících se celé stavby,
c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtuobsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídajícícenám v ceníku URS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20% své hodnoty.
d) v případech, kdy se dané položky vceníku ÚRS nenacházejí, mohou být cenyStanoveny individuální kalkulaci Zhotovitele, která bude Součástí Změnového listu;tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
e) u víceprací a méněprací bude kcenë vyčíslena DPH ve výši dle právníchpředpisů.

8. Smluvní Strany Se dohodly, že vpřípadě méněprací nemá Zhotovitel právo nanáhradu škody, nákladů či ušlého Zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě Změny ceny díla zdůvodu méněprací či víceprací jsou smluvní stranypovinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohotododatku má Zhotovitel vpřípadě víceprací právo na jejich úhradu; vpřípaděméněprací Se sníží cena díla.
10. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bezZbytečného odkladu zpracovat do Změnového listu při jejím vzniku.

vı. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly, že Zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“).
3. Zhotovitel předloží objednateli do 5. pracovního dne od předání díla oceněný soupisprovedených praci. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. PO Odsouhlasení objednatelem jezhotovitel povinen vystavit fakturu na plnění, nejpozději do 10. pracovního dnepříslušného kalendářního měsíce, vněmž objednatel odsouhlasil soupisprovedených prací. Fakturu je povinen Zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů odjejího vystavení. Součástí faktury bude Soupis provedených prací a dodávek suvedením data a podpisů oprávněných Zástupců objednatele a Zhotovitele

Smlouva O dílo č. 2018/06/95/KrL 6 Z 13



M ě S t o T ř i n e c 2018/06/95/KrL
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

10.

vzájemně potvrzující uskutečněná zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou
vyhotovenich.

Smluvní Strany se dohodly, že fakturaci bude uhrazena cena dila až do výše 90%
zcelkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% Z celkové ceny díla, představuje tzv.
„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění Závazků
Zhotovitele Ztéto smlouvy. Převezme-Ii objednatel dílo svadami či nedodělky,
uhradí objednatel Zhotoviteli Zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo vdobě převzetí
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí dila
objednatelem.

Lhůta splatnosti jednotlivé faktury Za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyůčtovaných prací dle stavebního deníku,
soupisu provedených praci a přímo na Staveništi.

Faktury Zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních
předpisů. Dále musi faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo Soupisu
provedených prací. Součásti faktury bude příloha - soupis provedených prací
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou
vyhotoveních.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vyůčtuje-li Zhotovitel práce nebo dodávky,
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli svyznačenim důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavenim nové faktury.
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Celá lhůta
Splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, Že povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné
částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude ve Smlouvě a vdokladech při
platebním styku sobjednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č.
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

vıı. JAKosT DiLA

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový Souhrn vlastností provedeného dila bude
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany Se dohodly, že Zhotovitel je povinen
dílo provést v Souladu Stouto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele,
specifikací a položkovým rozpočtem, zadávací dokumentaci stavby, vsouladu
Se Schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými
českými nebo evropskými technickými normami, vsouladu Se současným
Standardem u používaných technologii a postupů pro tento typ stavby tak, aby
dodržel kvalitu díla.

Dilo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých
je projektová dokumentace stavby Zpracována. Jakékoliv Změny oproti projektové
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým
dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným
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9.
10.

11.

12.

Způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

vııı. PRovÁDĚNí DíLA
Zástupci objednatele a Zhotovitele zastupují Zejména při technickém řešení činnosti,

při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole Zakrývaných částí a provádění
předepsaných zkoušek.

Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do
původního stavu a Zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

Zhotovitel zodpovídá Za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
Zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany Se dohodly, že Zhotovitel
odpovídá Za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění
díla.

Za účelem kontroly provádění díla sjednají Smluvní strany při předání Staveniště
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-Ii potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá
jej objednatel, zhotovitel je povinen Zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O
průběhu a Závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, kjehož vypracování je povinen
TDI, a nebude-li ho, pak Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor,
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou Zakryty nebo se stanou nepřistupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní,
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

O kontrole Zakrývaných částí díla se učiní Záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) seZakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se
tato skutečnost do Záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
jeho příkazů.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré

subdodavatelské práce a nese Za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí Zcela mimořádných

nepředvídatelných okolností, které podstatně Ztěžují dokončení díla.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál

nebo úředně ověřenou kopií smlouvy o poiištění odpovědnosti Zhotovitele Za škodu,kterou může svou činností či nečinnosti Způsobit v souvislosti s plněním předmětu
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za Škodu
zpodnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva"). Zhotovitel je povinen
pojistnou Smlouvu, příp. pojištění udržovat vplatnosti a účinnosti po celou dobu
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na požádáníobjednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit Od této Smlouvy, jestliže
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
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ıx. sTAvEBNí DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v Souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením
ohlášené stavby.

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, Z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál
denních záznamů Ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

X. PŘEDÁNí A PŘEVZETÍ DíLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, Že dílo nebude předáváno po částech.

2. Dílo bude předáno Zápísem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, Zahájení a
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a Zhotovitele, seznam
převzaté dokumentace, Soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení
díla dle technických norem a předpisů, provedených :zkouškách atestech,
prohlášení o shodě, certifikátů a stavebních deníků.

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení
staveniště a staveniště vyklidit.

xı. zÁRUKA zA JAKosT A vADY DíLA

1. Smluvní strany se dohodly, Že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům,
specifikaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující Se k provedení díla,
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a
provedeno.

2. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v Záruční době. Za vady
díla, které se projeví po Záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinnosti.

3. Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že
vadu Způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané objednatelem nebo jen
selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel Zvolil.
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.à Záruční doba na Stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů,Zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají Záruku shodnou se Zárukouposkytovanou výrobcem, Zhotovitel však garantuje Záruku nejméně 24 měsíců.Výše uvedené Záruky platí Za předpokladu dodržení všech pravidel provozu aúdržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že Záruční lhůta Začíná běžet dnem převzetí dílaobjednatelern.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatei nemohl předmět díla užívat. Proty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy a Zároveňelektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady avadu popíše. Jakmile objednatei odeslal toto písemné oznámení, má se za to, žepožaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatei jinak. Za den obdrženíoznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické Zprávy na e-mailovouadresu Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnůod obdržení oznámení o reklamaci, a to i vpřípadë, že reklamaci neuznává,nedohodnou--li se smluvní Strany jinak. V případě havárie je povinen Zhotovitelnastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodinod oznámení objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech aždo rozhodnutí soudu.
10. Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetíprací, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Neodstraní-li Zhotovitel v objednatelem Stanoveném termínu vadu, na níž Sevztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo vdobě převzetí objednatelem, jeobjednatei oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklénáklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž ireklamace odeslaná objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje za včasuplatněnou.
14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy kprovedeníbezplatného Seřízení oken od Zástupce objednatele (uživatele) písemně sdělituživateli, vjakém termínu nastoupí kprovedení prací. Nestanoví-li zhotoviteluvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení výzvy Zástupce objednatele(uživatele) Zhotovitelem.

.0)
.`1

90

XII. SANKCE
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednanémdle čl. lV odst. 3 této Smlouvy, je objednatei oprávněn po Zhotoviteli požadovatZaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že Stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu Se subdodavatelským
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schématem uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč Za každý jednotlivý případ porušení
Subdodavatelského Schématu.

3. V případě nedodržení terminu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je
zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,1% z fakturované
částky Za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur Zhotovitelem a doručení
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli úrok Z
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Z
částky přenesené DPH dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH Za každý den
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši
500,-- Kč Za každý prokazatelně Zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy
Zhotovitel Zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,“ Kč Za
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení S nástupem kjejich odstranění.

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v Záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč Za každý
den prodlení s Odstraněnim a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v Záruční době a
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč Za každý i Započatý den prodlení sjejím
odstraněním.

9. V případě nedodržení termínu odstranění Zařízení Staveniště a vyklizení staveniště
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 500,-- Kč Za každý den prodlení sodstraněnim :Zařízení staveniště a
vyklizením staveniště.

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží Sjednanou lhůtu pro provedení seřízení oken, je
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,“ Kč za
každý den prodlení, a to ode dne sjednaného Zahájení prací.

V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením dila, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku
pozdním plněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu Za prodlení
S plněním.

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou Zaplatí
povinná strana nezávisle na Zavinění a na tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočitávají na
náhradu případně vzniklé škody.

xııı. ZÁNıK sMLouvY

1. Tato smlouva Zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
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3.

b) jednostranným odStoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhousmluvní stranou, s tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí Zejména asmluvní Strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
0 nenastoupení Zhotovitele krealizaci plnění předmětu díla do 6 dnů odprotokolárního předání staveniště
o prodlení s plněním jednotlivých části harmonogramu prací delší 5 dnů,
0 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužnéčástky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů podoručení předchozí výzvy.
Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na Zahájení inSolvenčního řízení ve smysluZákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon),ve Znění pozdějších předpisů.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na Zaplacenísmluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

xıv. ZÁvĚREčNÁ UJEDNÁNÍ
Smluvní Strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel aniosoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno Za podstatnéporušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel prohlašuje, Že v rámci Zadávacího řízení provedeného dle Zákona oveřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které Odpovídajískutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení. Porušení tétopovinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a Objednatel může odtéto smlouvy odstoupit.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez Zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozdějido 3 dnů“.
Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb.,občanským Zákoníkem, v platném Znění.
Změnit nebo cloplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tímnebude porušen Zákon o veřejných Zakázkách, a to formou písemných dodatků(vyjma Změny subdodavatelského schématu, které Se Změní Zápisem Zhotovitele vestavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž Zápisem ve stavebnímdeníku).
Objednatel si ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, veznění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo Zveřejnit v Zákonem Stanovenýchlhůtách úplné Znění uzavřené Smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků,dále Skutečnou výši úplaty Za plnění veřejné Zakázky a Seznam Subdodavatelů, jimžZhotovitel Za plnění Subdodávky k předmětné veřejné Zakázce uhradil více než 10%Z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložitseznam subdodavatelů, jimž Zhotovitel Za plnění Subdodávky k předmětné veřejnéZakázce uhradil více než 10% Z ceny díla objednateli.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejíhoZveřejnění v registru smluv. Smluvní strany Se dohodly, že objednatel Zašle správci
Smlouva 0 dílo Č. 2018/06/95/KrL 12 Z 13



M ě sto T ř i n e c 2018/06/95/KrL
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

registru smluv tuto Smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších
dodatků Smlouvy uzavřených v budoucnosti.

8. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech
stanovených v občanském Zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což Stvrzují svými podpisy. Smlouva
je vyhotovena ve 3 Stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
Zhotovitel 1 vyhotovení.

10. O přidělení veřejné Zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince
usnesením č. 2018/4498 Ze dne 9.7.2018.

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou Součást
2. Poddodavatelské Schéma; 3. Časový harmonogram.

tvoří: 1. Položkový rozpočet;

l 9. U7. 2018V Třinci dne ...............
Za objednatele Za zhotovitele

lng. Lech NiedobaRNDr. Věra Palkovská
Starostka města

Ing. Lech lNl-.ızłl

okna l dvıęøřjıljt
N-mmì'ìšÓl, Jablunkov, Lau l i ì

IČ: 64958973 UIĹĹÍ C267 lh'flíl/ˇÍ
Tćli 775 7208141

Smlouva o dilo č. 2018/06/95/KrL 13 z 13
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M ě s to T ř i n e c 2018/06/95/KrL
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Příloha č. 2

Seznam poddodavatelú

kterým má dodavatel v úmyslu Zadat jednu nebo více částí předmětné veřejné Zakázky

Název veřejné Zakázky: „PZŠ Koperníkova - výměna oken ve 4. pavilonu - oprava“

Název veřejného Zadavatele: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

jako účastník nemám v úmyslu zadat Část veřejné zakázky jiné Osobě (poddodavatell).

Toto prohlášení podepisují jako (jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce uchazeče):

lng. Lech Niedoba

V Třinci, dne 3.7.2018

Smlouva o dílo č. 2018/06/95/KrL





Město Třinec 2018/06/95/KrL
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Příloha č. 3

Harmonogram výstavby

Výměna oken včetně všech souvisejících Stavebnlch praci proběhne od 13.8.20184 do 31.8.20184

PZŠ Koperníkova - výměna oken ve 4. pavilonu -- oprava

Časový harmonogram realizace zakázky

v Srpen
' . 1 š 1 1 1 * 1 1 1„nn“ 1 1:2;:1fi121'ê1212181a :11x13 msžmnšmamš

1 . i 1 1 . 1 x š

1;)/11130/1pr'ćwld/evýkazuvým'êiı'V 1 in* 1 V 1 1 1 v 1 É 1 1u

Zahájen/ praci: 13. 00. 2018
ukončení prací: 31. 08. 2018
převzetí díla: 13. 08. 2018

V Třinci 3‹ 712018,

SOD - PZŠ Koperníkova - výměna oken ve 4. pavi1onu - oprava




