Smlouva o dﬂO & OIN/000040/2018/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/285/2018 ze dne 25.7.2018

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: XXX

E-mail: XXX

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich: Mgr. Petr Reznicek, starosta telefon: XXX

b) technickych: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Kamila Myskova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: ETS,spol. s r.o.
Sidlo spole¢nosti: Chrudim
Dorudovaci adresa: Fibichova 196,537 01 Chrudim
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich: XXX telefon: XXX
b) technickych: XXX telefon: XXX
c) realizace: XXX telefon: XXX
d) stavbyvedouci: XXX telefon: XXX

odborné zptsobila osoba dle § 160 zakona €. 183/2006 Sb. pro dopravni stavby,
Cislo autorizace: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

IC: 45534861

DIC: CZ45534861
Bankovni spojenti: KB Chrudim
Cislo Gitu: 420847-531/0100

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Hradci
Kralové,oddil C,vlozka 1469

(dale jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ,»RozS8iFeni VO v ulici Na Vétrniku, Chrudim*

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»Roz§iFeni VO v ulici Na Vétrniku, Chrudim*, dle projektové dokumentace ,,Rozsiteni VO v
ulici Na Vétrniku®, vypracované XXX. zpracované v 03/2018.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoc¢tu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této
smlouvé uvedeny je totozny s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zadkona €.
134/2016 Sb., pricemz se tyto normy a technické dokumenty pouziji v potadi dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel pribézné objednateli deklarovat, a to
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady mtize objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat ptedlozit k provéfeni i
autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahdjenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravcum provedeni potifebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
piedpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zédpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemku
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim ptevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastniky
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 10 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti. Zhotovitel se zaroven zavazuje, ze po celou dobu provadéni stavby
umozni f4dné provozovani ulice Na Vétrniku, Chrudim a minimalizuje vliv stavby na uzivani a
provoz vztahujici se k nemovitostem v daném misté. Zejména dojde ke zbudovani bezpeénych
ptistupii ke vSem dotéenym vstupim do opravovaného objektu, v souladu s pozadavky
koordinatora BOZP.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pti
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitklim nebo rozsifeni predmétu
dila na zaklad¢ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplinkl nebo rozsiteni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpo¢tu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu
dila musi byt pfed zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
uhradit a byly 1i provedeny, miiZze pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést az po uzavieni dodatku k plivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po predchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré¢ viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za
pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasn€, nebo bude
z faktury ziejmé, co je uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢€ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pitijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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2.13

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

pouze zanedbatelné¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptfedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dni po pfedani a pievzeti
staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubehu stavby a eventudlné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materidli. Déle zhotovitel ptedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikdty dle platnych predpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozédani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 16.7. 2018 14.9. 2018

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upfesnény pied zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1. ¢i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatné. Zmeénou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Do 21.9.2018 bude ukonceno ptedavaci fizeni stavby zahéajené 14.9.2018, ktera je predmétem
této smlouvy , predanim veskerych dokladii uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami a to véetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech
zjisténych vad a nedod¢€lki, nebranicich uzivani, v€etné terminti odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé€ji 7 dnti pfedem, kdy bude pFedmét
dila dokoncen a pfipraven k zahijeni pfejimaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po ptredchozi dohodé¢ s objednatelem v ¢ase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon¢ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Ptredanim a prevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni preddni a prevzeti dila bez vad
a nedodélka, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a pfedani vSech doklada, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobct a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojediné€lé drobné nedodé€lky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélki, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
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3.6

3.7

4.1.

uvedenych dokladd. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a prevzeti opakuje.

. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazl neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 937 659,31 K¢ 196 908,46 K¢ 1134 567,77K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade¢
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozd€ji do 14.12.2018. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nadkladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveni$té, véetné odbérii potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
14. 12. 2018 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkl a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény

predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou ptedem vyloucen.

Smluvni cenu lze zménit v ptipade, ze:
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a)
b)

c)
d)

€)

zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

dojde ke zmén¢ terminu realizace, tj. dokonceni a predani bude az po 14.12.2018

dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjedndna nova vySe smluvni ceny.

51

52

5.3

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenis§té nejpozdéji do 16.07.2018. Pievzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
potizuje objednatel. Stavenis$t¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveniSt¢ neprodlené po zahijeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skodam
na majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich ndjezdit a lavek v prabéhu
stavby, vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu,
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni piechodného dopravniho znaceni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pfi dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladd a 2 ks kopii vSech dokladti veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny

opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

c) 3 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni

stavby, oznafené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni vcetné akceptacniho protokolu v tisténé

podobé 4x a v elektronické podob¢ 1x na CD.

f) geometricky plan
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5.5

g) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.

h) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

i) dle platnych norem a ptedpist: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiald.

J) doklady o likvidaci a ulozeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakont.

K) navody k uzivani, k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.

I) doklad o zaSkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k drzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné¢ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadée pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souc¢innost potfebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vySe 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé€ se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvé, v némz bude vySe uvedena zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na piedmétu dila budou fakturovany mésicné na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zéstupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrZeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci.

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V ptipade, ze
objednatel bude mit v dobé thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dan¢ ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonc¢enych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnda.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipad€, Ze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neucini 1i tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neoprdvnéné vyfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.13

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gctu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, mtZze zhotovitel preruSit prace a pozadovat na objednateli uhradu naklada
bezprostfedné timto pieruSsenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem meésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 7 kalendainich dni
od 16.07.2018, nebo s dokonenim a ptedanim dila bez vad a nedodélkd, véetné piedani vSech
dokladii, o vice nez 7 kalendairnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% 2z celkové ceny dila za kazdy i jen zapoc€aty den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré
Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dob¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady V terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5. této
smlouvy o dilo, poc¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 2z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd poStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle ozndmeni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neprizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz vterminu 5 dni pfedem byl
prokazateln¢ vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organd.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou
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7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ihradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané Grok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnd ode dne, kdy nérok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhlty narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnti.

V piipadé nesplnéni zavazkd uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokézany piipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetfejné spravé a o zméné nekterych zékontl, ve znéni pozde€jsich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéienych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a

materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpuisobeny az po ptredani a prevzeti dila

objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaruéni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data pfedani a prevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zacind bézet dnem ptedani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.
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8.3

8.4

8.5

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materialt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobku s kratsi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihliZet.

Zpiisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazateln¢ predanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel K odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli u¢etnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

c) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln¢ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to v¢etné znaleckych posudkt, sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahéjeno nejpozdéji do 2 dnu
od obdrzeni oznameni — Skoda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dtsledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespofi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.
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9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou pfedmétem této smlouvy, fadné¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nadhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucCastnikd vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodil na stran¢ zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém piipad¢ noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladd, uslych odmén a ptipadnych skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To v8ak neplati v ptipadé zastaveni stavby z duvodi na strané zhotovitele,
napt. poruSovani bezpecCnostnich, hygienickych a technologickych ptedpistt a norem nebo
zapracovani vadnych materialti a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré piipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnt, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

€) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V ptipadé€, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikacni predpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dn ode dne jejitho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Provozovatel a budouci vlastnik piedané stavby je opravnén uplatnovat reklamace zaruénich
vad dila pfimo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele pfejimat. Osoby
opravnéné jednat za objednatele a provozovatele pii uplatiiovani reklamaci vad v zaruéni dobé
budou zhotovitelem zapsany do piedavaciho protokolu po ukonceni a piedani stavby nebo bude
dodatecné jejich seznam zhotoviteli prokazatelné predan.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich priloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak v
ptipadé, Ze to bude podle c¢eského pravniho fadu zapotiebi, tak i v ptipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uc¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, l1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnuteln€ nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mlize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termind dle
této smlouvy a zpétna Ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
Vv takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.)

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neGc¢inné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/net¢inné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida phvodneé zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Smluvni ujednéni jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.
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9.15 Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.16 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V' Chrudimi dne 19.7.2018 V Chrudimi dne 29.6.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Petr Rezniek XXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 Nabidkovy rozpocet
Priloha ¢. 2 Seznam vyrobki s kratsi zarukou dle bodu 8.3. této smlouvy, pokud je relevantni
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