
 

SMLOUVA O DÍLO  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  

 

Zastoupený  :  Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČO   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :  xxxxxxxxxxxx, 481 629 217  

E-mail   :  mach@mu.semily.cz  

   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno :  Jiří Koucký  

Sídlo   :  Nedvězí 88, 512 01 Slaná 

IČO   :  66796946 

DIČ   :  xxxxxxxxxxx 

Tel   :  xxxxxxxxxxx 

a  

 

Obchodní jméno :  Milan Farský 

Sídlo   :  Bítouchov 180, 513 01 Semily 

IČO   :  49995626 

DIČ   :  xxxxxxxxxxxx 

Tel   :  xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxxx 

E-mail   : xxxxxxxxxxxxxxx 

  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

 

 



 

Název akce: 

Městský objekt v ul. Špidlenova čp. 483 v Semilech, 
provizorní umístění MŠ waldorfská 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše 

uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 

a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 

v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 

dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

  

Článek 3 

Dílo 

3.1.  Dílem se rozumí realizace přestavby přízemí objektu čp. 483 v Semilech 

na provizorní umístění mateřské školy waldorfské. V rámci přestavby dojde 

k provedení izolací podlah v hlavním sále, přestavbě sociálního zařízení, přestavbě 

okna na požární únikový východ, k výměně dveří za protipožární a k dalším 

stavebním pracím. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace „Městský 

objekt v ul. Špidlenova čp. 483 v Semilech, provizorní umístění MŠ waldorfská“ 

zpracované společností ACTIV Projekce s.r.o., Turnov v únoru 2018. Technická 

specifikace díla a cena za dílo jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou 

Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 11.06.2018, která jako příloha č. 1 tvoří 

nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).  

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 

předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně 

prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla včetně ochránění pěších uživatelů 

komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích 

v průběhu stavby. 

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během 

stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla na CD. 

 Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prováděcí 

dokumentace (postačuje ruční zákres do předaných výkresů či do technické 

zprávy). 

3.3.  Vzhledem k provádění prací v objektu základní školy je zhotovitel povinen vyvinout 

maximální úsilí, aby všechny práce vyžadující použití těžké stavební techniky, práce 

vyvolávající hluk a způsobující prašnost byly dokončeny do 31.08.2018. V termínu 

pro dokončení prací dle článku 4 budou po 31.8.2018 prováděny především 

dokončovací práce, výměny dveří, instalace vybavení místností apod. V případě, že 

se zhotoviteli práce vyvolávající hluk a způsobující prašnost nepodaří dokončit do 



 

31.08.2018, je oprávněn tyto práce provádět od 01.09.2018 výhradně mimo dobu 

výuky, která je pro potřeby této smlouvy vymezena takto: pondělí - pátek v době 

od 8 hodin do 14 hodin. 

3.4. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu 

plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně 

souhlasí. 

 

Článek 4 

Termín provádění díla 

 Termín zahájení provádění díla:         od 15.07.2018 

 Termín provedení díla (dokončení a vyklizení staveniště): do 01.10.2018 

 

Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele : 

Stavební objekt Cena (bez DPH) 

Provizorní umístění MŠ waldorfská 744.605 Kč 

Povinná rezerva 50.000 Kč 

Celkem 794.605 Kč 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 

platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 

smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 

961.472,05 Kč. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 

pro výběrové řízení ze dne 10.6.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 

této smlouvy.  

5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 

ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 

prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 

občanského zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné 

od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné 

změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a 

změn zástupcem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem doloženo 

ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před 

realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto 

činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, 

které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté 

ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy“ až do 

jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné 

rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a 

výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tomto případě možné sjednat 

pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při 



 

provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a 

automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1. 

5.7. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 

některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou 

tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 

zástupcem objednatele a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 

smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 

Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č. 1. Cena za dílo se v tom případě sníží 

o výši ceny odpočtů.  

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 

jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak 

podle dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena 

za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín 

dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se 

smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 

5.9. V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši 

povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu 

rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.  

 

Článek 6 

Platební podmínky 

6.1.  Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 

provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a 

to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební 

vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 

na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě 

vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 

nestvrdí ve finančním harmonogramu. Objednatel požaduje 1 originál faktury. 

6.3.  Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4.  Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu 

přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.5. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 

10 % smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a 

převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí 

objednatel zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění. 

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 

odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované 

období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem 

položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást 

cenové nabídky (příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura. 

Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. 

Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.  

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 



 

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od 

dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány 

předchozí platby.  

6.10. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle 

odst. 5.6. a bude fakturována po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn 

objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či 

po sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení zhotovitelem. Pokud vícepráce 

nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude 

fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená 

v článku 5. 

 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 

Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 

být denně přístupný na stavbě. 

7.2.  Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 

smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden 

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 

záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve 

stavebním deníku provedené zhotovitelem. 

7.3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 

objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, 

k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to 

zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 

před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 

k tíži zhotovitele. 

7.5.  Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 

nutné pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6.  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 

se zákonem o odpadech.    

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 

způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i 

objednateli. 

7.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit volný prostor pro příjezd osobního 

vozidla k bráně na pozemek sousedního vlastníka par. č. 777 v kat. úz. a obci 

Semily. Vymezení volného prostoru je uvedeno v situačním plánu, který tvoří přílohu 

č. 2 této smlouvy. 

7.9. Zhotovitel je povinen koordinovat příjezd a odjezd vozidel stavby se zhotovitelem 

stavby kanalizace a vodovodu ve Špidlenově ulici, jejímž investorem je 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IČO 49295934. 

 

 

 

 



 

Článek 8 

Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat 

zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to 

samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 

zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 

Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel 

stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí 

náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, 

hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 

Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 

díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 

minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

 

Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části 

díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. 

Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo 

jeho části.  

9.2.  V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 

s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a 

objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je 

dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  

 

Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 

platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 

technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 

předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. 

Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou 

část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem 

předání odstraněné vady zhotovitelem. 

 

Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH 

uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 

podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 

ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 

stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za 

každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 

prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že 

výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 



 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 

protokolu, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.  

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost neprovádět práce vyvolávající hluk a 

prašnost po 01.09.2018 v době od 8 do 14 hodin od pondělí do pátku, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, v němž povinnost 

porušil . Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená, a to s ohledem na potřebě zajistit klidný a nerušený 

průběh výuky žáků. 

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 

nepřiměřená. 

11.6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i 

započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 

smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená. 

11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 

škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 

porušení se vztahuje smluvní pokuta. 

 

 

Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) Objednatele:  Ing. Daniel Mach – odbor rozvoje a správy majetku  

b) Zhotovitele: Ing. Milan Farský 

12.2. Stavební dozor objednatele bude zajištěn pověřenými pracovníky objednatele a 

jmenovitě bude uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky 

uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního 

deníku zhotovitele. 

 

Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 

stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i 

kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. 

Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj 

(na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného 

pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a 

na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však 

oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či 

v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 



 

Článek 14 

 Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 

v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje 

za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru 

smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí 

osobou před tímto dnem. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 

oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 

formě se vylučuje.  

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran občanským zákoníkem. 

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 

vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.4. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu 

s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky 

a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních 

předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 

http://www.semily.cz/ochrana-osobnich-udaju/ds-1457 nebo je město Semily 

subjektu údajů na požádání poskytne. 

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. 

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.  

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 18.06.2018 pod číslem 

usnesení 180618/RM/358. 

15.7. Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.06.2018 

Příloha č. 2 Situační plán 

  

 

   

V Semilech dne 19.07.2018  Ve Slané dne 19.07.2018 

 

 

 

 

 

 

____________________  _____________________     ____________________ 

    za objednatele              za zhotovitele   za zhotovitele 

    Bc. Lena Mlejnková       Jiří Koucký   Milan Farský 

 
 

http://www.semily.cz/ochrana-osobnich-udaju/ds-1457


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:
Zhotovitel ]e povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které 
jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungováni. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentaci a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tim, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z 
vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 
obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto 
případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, které splňuje minimáíně 
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
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▼

Stavba : 18/01-001 MŠ Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II \\

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

::: mm Ú ;;2S
5

v , PSV § !i»ntáž,í •: . ■ HZS
2 Základy a zvláštní zakládáni 111 997 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 894 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 58 079 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 8 916 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 27 766 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 2 500 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 3 500 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 5 370 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 23 796 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 27 521 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 535 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 29 419 0 0 1 000
713 Izolace tepelné 0 4 598 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 6 696 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 11 977 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 48 603 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 13 471 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 25 250 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 1 950 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 37 370 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 4 545 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 16 464 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 16 352 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 77 361 0 0 0
781 Obklady keramické 0 37 280 0 0 0
783 Nátěry 0 9 469 0 0 0
784 Malby 0 33 428 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 27 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 63 501 0 0 0 0
M rv ■ ..v 342 374 374231 : o : 27 000 1000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

[Název. i -; m r % Zákiádna mmmmšĚĚmMmmm
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 716 605 0
Oborová přirážka 0 0,0 716 605 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 716 605 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 716 605 0
Zařízení staveniště 0 0,0 743 605 0
Provoz investora 0 0,0 743 605 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 743 605 ti
Rezerva rozpočtu 0 0,0 743 605 0
« celkem m

Poznámka:
V případě VRN se jedná o zcela volné položky a uchazeč nacení VRN dle svého uvážení. Je věcí uchazečů, jak vysoké sazby si pro VRN určí a 

zda je vůbec budou uvádět. Nicméně související náklady budou zahrnuty v celkové ceně díla.
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Položkový rozpočetř

Stavba: 18/01-001 MŠ Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

Épi Číslo položky M'" •■*-..■‘7- Název položky . i * , množství celkem (Kč) %

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 281606111 Injektáž zdivá cihlového tl. do 35 cm m 1,80 Hf»o;oá 3 240,00

106:0.9+0,9 1,80
2 281606112 Injektáž zdivá cihlového tl. do 50 cm m 7,83 mmsá

106:4,05+3,16+0,62 7,83
3 281606113 Injektáž zdivá cihlového tl. do 60 cm m 17,00 : 2 500,00 42 500,00

106:11,03+5,97 17,00
4 289901311 Vyčištěni otvorů stlačeném vzduchem, pr. do 20 mm m 235,92 4 718,40

délka vrtu do 35 cm a 16 ks do 1m:0,35*16*1,8 10,08

Začátek provozního součtu
106:0.9+0,9 1,80
Konec provozního součtu 1,80

délka vrtů do 50 cm a 16 ks do 1m:0,5*16*7,83 62,64

Začátek provozního součtu
106:4,05+3,16+0,62 7,83

Konec provozního součtu 7,83

délka vrtů do 60 cm a 16 ks do 1m:0,6*16*17,00 163,20

Začátek provozního součtu
106:11,03+5,97 17,00

0
Konec provozního součtu 17,00

5 289901311 Zaslepeni otvorů pr. do 20 mm m 235,92 WĚrnmm 3 538,80
délka vrtů do 35 cm a 16 ks do 1m:0,35*16*1,8 10,08
Začátek provoznfho součtu
106:0,9+0,9 ■ 1,80
Konec provozního součtu 1,80
délka vrtů do 50 cm a 16 ks do 1m:0,5*16*7,83 62,64

Začátek provozního součtu
106:4.05+3.16+0,62 7,83
Konec provozního součtu 7,83
délka vrtů do 60 cm a 16 ks do 1m:0,6*16*17,00 163,20
Začátek provozního součtu
106:11,03+5,97 17,00
0
Konec provozního součtu 17,00

6 289902111 Otlučeni nebo odsekání omítek stěn vč. okartáčování m2 200,57 MM! 14.039,76
pod keram. obkladem:
výšky 1,8m:(0,9+1,13)*1,8+0,74*0,45 3,99
(1.65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0,3)*1, 
8+2*0,54*0,45 22,45
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11)*1,8 7,18
(0,11 +1,34+0,94+1,34+0,22)*1,8+0,54*0,45 7,35
Mezlsoučet 40,97

stěny v 1.PP:
1. místnost :25,27 25,27
2. místnost :24,16 24,16
3. místnost :10,26 10,26
4. místnost :29,59 29,59
5. místnost :31,49 31,49
6. místnost :20,21 20,21
7. schodiště :18,62 18,62
Mezisoučet 159,60

Položky stránka 1



Položkový rozpočet

Stavba: 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorni umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

602013121

předpokládaná výška otlučení 90 cm:0,9*45,14 40,63

Začátek provozního součtu
106:0,9+0,9 1,80
106:4,05+3,16+0,62 7,83
106:11,03+5,97 17,00

107:4,0+3,71 7,71

108:3,25 3,25

108:3,0+3,4+1,15 7,55

0
Konec provozního součtu 45,14
Omítka sanační podkladní ručně tl. vrstvy 20 mm ve 
standardu např. Baurex N+SMS m2 40,63

Omítka sanační vyrovnávací ručně tl. vrstvy 10 mm ve 
standardu např. Baurex N+SMS

inpžsťví 7';Cétia / MJ-" W celkem (Kč)

40,63 Í7o,oo 6 906,42

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

602013121 i .
" 350.00 14 219,10

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny

předpokládaná výška otlučení 90 cm:0,9*45,14
Začátek provozního součtu
106:0,9+0,9
106:4,05+3,16+0,62
106:11,03+5,97
107:4,0+3,71
108:3,25
108:3,0+3,4+1,15

Konec provozního součtu

40,63

1,80
7,83

17,00
7,71
3,25
7,55

45,14
28348011 Pakr injektažnf plastový schlagpacker kus 426,08 '15,00 6 391,20

délka vrtů do 35 cm a 16 ks do 1m:16*1,8 28,80

Začátek provozního součtu
106:0,9+0,9 1,80

Konec provozního součtu 1,80
délka vrtů do 50 cm a 16 ks do 1m: 16*7,83 125,28

Začátek provozního součtu
106:4,05+3,16+0,62 7,83

Konec provozního součtu 7,83

délka vrtů do 60 cm a 16 ks do 1m:16*17,00 272,00
Začátek provozního součtu
106:11,03+5,97 17,00

Di .
10'

Konec provozního součtu

Svislé a kompletní konstrukce

17,00

342012221 Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl 100mm, RB 12,5mm s 
požární odolností dle PBŘS
110/102:3,3*1,93-(0,9*1,97)

4,60
4,60

1 500,00 6 894,00

346244315 Obezdívky sprch.vaniček z desek porobet tl. 150 mm .1 000,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

IIS-I* ‘Číslo položky' -Ňázěvpbložký ■■■ ■' -mI množství< I cenáVMJ i......cekem M i
108:0.15*4*0,15 : 0,09 -----------—...............................

měimmém^SymakompletommttAce L . „ fUtó- 894.00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
12 602021151 Štuk stěn sanační, ručně | m2 40,63 mmmm 6 093,90

předpokládaná výška otlučení 90 cm:0,9*45,14 40,63
Začátek provozního součtu
106:0,9+0.9 1,80
106:4,05+3,16+0,62 7,83
106:11,03+5,97 17,00
107:4,0+3,71 7,71
0
Konec provozního součtu 34,34

13 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů a prvků z důvodu ochrany 
kcí, a prašnosti během staveb, prací m2 20,56 30,00 316,91
104:1,47*2,8 4.12
106:4*1,47*1,8 10,58
107:1,47*1,8 2,65
108:4*0,55*1,17 2,57
109:0,55*1,17 0,64

14 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 6,09 2 436,00
109:(2*1.2+2*0,83)*1,5 6,09

15 612403380 Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech do 3x3 cm maltou ze 
SMS m 80,00 30.00 2 400,00
odhad 106:
elektro:2+9+2+2+3,5+2+5 25,50
odhad 107:
elektro:2,5+3+3+2+2+2+2+4+2 22,50
odhad 108:
elektro: 1 +1+2+3+2+3+2+2+2+4 22,00
odhad 110:
elektro: 10 10,00

16 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách a stropech do 7x1 Ocm maltou ze 
SMS m 68,60 IBttešž 3 430,00
odhad 107:
voda:0,25+2,7+1,2+0,8+0,8 5,75
kanalizace:1,25+0,5+2*0,5 2,75
odhad 108:
voda:2.6+1,5+2+0,2+3+2+1,5+0,5+2,6+2+1,5+1,5+3 23,90
kanalizace:3,5+5*0,5+2*(2,6+1) 13,20
topenl:2*(0,5+0,5+1,5+3,5+1,25+1+1,5) 19,50
odhad 109:
voda:2+0,5 2,50
kanalizace:1 1,00

17 612409991 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů . m I 88,43 70 00 6 189,82
Začištění omítek kolem výplní bude omítkou a lištou PVC (tmelením)

104:2*(2,8)+1,47
__

0,42*2 ~ 0,84
106:11+5,95+0,62+0,38+0,27+0,27+0,38+3,2+4,1+0,9 27,07
107:0,9+4,0+3,71+2,6 11,21
108:2*(1,17)+0,55*4 4,54
2*1,97+0,7 4,64
2*1,97*0,6*4 9,46
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

ťsří číslo mlozkv írfinožstvi tóna / MJ celkem (Kč)
0,26+1,34+0,94+1,34+0,11 3,99
0,11+1,34+0,94+0,53+0,42+0,42+0,28+0,22 4,26
1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,42+0,42+0,77+1,05+0,42+0,42+1,8+0,2
+0,3+0,42+0,42+0,2+0,3+5,36+0,3 15,35

i? 612421231 Oprava vápen.omítek stěn a ostění do 10 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 1,49 tte,:' 350,00 522,90
109:1,2*0,83*1,5 1,49

19 612421615 Omítka vnitřní zdivá vč. ostěn, MVC, hrubá zatřená m2 42,99 ‘ '■* - 300 00 12 898,20
104:2*1,8*0,45 1,62
108 pod keram. obkladem:
výšky 2,0m:(0,9+1,13)*2,0+0,74*0,45 4,39

výšky
1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3)*1,8+2*0,54*0,45 22,45

(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11 )*1,8 7,18

(0,11 +1,34+0,94+1,34+0,22)*1,8+0,54*0,45 7,35
20 612421637 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 36,93 fltt* 150,00 5 539,95

108 nad keram. obkladem:
výšky 1,2m:(0,9+1,13)*1,2+0,45*0,45 2,64

výšky
1,5m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3)*1,5+2*0,75*0,45+2*0,6*1,28 20,51

(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11 )*1,5+0,6*1,28 6,75

(0,11 +1,34+0,94+1,34+0,22)*1,5+0,75*0,45+0,6*1,28 7,03
21 612423531 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi m2 8,00 . ' .i ''350.00 2 800,00
odhad 106:
Začátek provozního součtu
elektro:2+9+2+2+3,5+2+5 25,50

Konec provozního součtu 25,50
odhad 107:
Začátek provozního součtu
e!ektro:2,5+3+3+2+2+2+2+4+2 22.50
Konec provozního součtu 22,50

odhad 108:
Začátek provozního součtu
elektro: 1 +1+2+3+2+3+2+2+2+4 22,00
Konec provozního součtu 22,00
odhad 110:
Začátek provozního součtu
elektro: 10 10.00

Konec provozního součtu 10,00
začištění štukem v rozsahu 10 cm :(25,5+22,5+22+10)/10 8,00

22 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostěni - štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 1,56 ' 350.00 546,53

1104:0,45*(1,47+2*1,0) 1,56
23 619442431 I Provedení fabionů.hran a koutů m 26,63 1 065,20

106:0,9+0,9 1,80

106:4,05+3,16+0,62 7,83
106:11,03+5,97 17,00
fvtezísoučet 26,63

24 621401121 Příplatek k omítce za hydrofobni přísadu ve standardu např. 
Hydrofobizér m2 40,63

•
, 50;tíO 2 031,30

| Položka je určena pro příplatek k sanační omítce. I
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

iP BšagaKT M^poiQŽky:'- ■;■. . wMM^cena/MJ | celkem (Kč) , I
předpokládaná výška otlučení 90 cm:0,9*45,14 40,63
Začátek provozního součtu
106:0.9+0,9 1,80
106:4.05+3,16+0,62 7,83
106:11,03+5,97 17,00
107:4,0+3,71 . 7i71
108:3,25 3,25
108:3,0+3,4+1,15 7,55
0
Konec provozního součtu 45,14

25 622300131 Vyrovnání podkladu pod keramický obklad tmelem tl, do 5 
mm, vč. dodávky tmelu m2 52,89 200.00 10 578,24
stěny:
pod keram. obkladem:
výšky 2,0m:(0,9+1,13)*2,0+0,74*0,45 4,39
výšky
1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3)*1,8+2*0,54*0,45 22,45
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11)*1,8 7,18
(0,11+1,34+0,94+1,34+0,22)*1,8+0,54*0,45 7,35
podlahy:
108:0,94*1,34*2 2,52
1,97*2,6+1,14*3,4 9,00

26 28350127 Lišta okenní začišťovací PVC pro pol. č. 612409991 m 18,61Hi 930,50
pouze okna :
104:1,45+2*2,8 7,05
108:(0,55+2*1,17)*4 11,56

BH mmňxar- 61 Úpravy povrchů vnitřní I 58079,441
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
27 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 4,12 205,80

104:1,47*2,8 4,12
28 622311335 Oprava ZS ETICS, fasáda. EPS F plus tl. 150 mm s omítkou 

silikonovou (pouze ostění a nadpraží) m2 1,07 4 000,00 4 260,00
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce
kvalitativní třída A
podrobná specifikace v TZ a výkresové dokumentaci

104:(2*2,8+1,5)*0,15 1,07
29 622311564 ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm m2 0,23 mrněM 450,00

104:1,5*0,15 0,23
30 622902112 Montáž fasádních prvků okolo oken, dveří, říms m ... .... 2,00 StMIKbQ 4 000,00

104:2*1,0 2,00iio. 62 UpraS/y frovrchů vnější i • 8 915,80
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
31 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,20 • 37ooo;oo 7 566,50l

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí typu KARI, jejích uložení a případné stříhání a její 
vyvázání nebo přivaření bodovými svary.

V položce není zahrnutý ztratné materiálu, zhotovitel je povinen ztratné zohlednit do Hmotnost 1 m2 sítě je 3,113 kg.
(5,96*11,02)*0,003113 0,20

32 632451022 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 I 1,65 wmmm 495,45
úprava vnitř, parapetu 104:0,45*1,47 0,66
108:0,55*0,45*4 0,99

33 632451065 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm m2 | 65,68 'mmm <m 19 703,76
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Položkový rozpočet

Stavba: 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

ee.: ^ísfc&oložký:—^ Název poiožky  7 j MJ množství' |r.cena / MJ;,J C celkem W.
Položka je určena pro potěr piskocementový na mazaninách nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) 
anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelačni).
V položkách litých potěrů (dvouvrstvých) pískocemeníových s plastifikátory, anhydritových apod. je zakalkulováno 
utěsnění spár v podkladu, trhlin (fólii), prostupů (např. hrázkami z písku) a odstranění nerovnosti (výčnělků) nad rovinu 
potěru. Není zakalkulována případná izolační vrstva (PSV), krycí podložka (PSV), vyztužujíd pletivo (63248) nebo síť 
(41136) pokud byly projektovány pod plovoucí potěr.

106:(5,96*11,02) 65,68|

SSr! 63 Podlahy a podlahové, fiohsttukco
Díl: 64 Výplně otvorů
34 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně pro SDK 90/197/11 cm kus 1,00 2 500,00 2 500,00

110/102:1 1,00

SKI Géikm&W 64 Výplně otvorů - 2 500,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
35 941941031 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré 

pomocné práce kpl 1,00 3 500,00 3 500,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce

mmsr'. 94Lešéoíastavěbní výtahy *3 mmĚm
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
36 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 179,00 ISv.T 30,ód 5 370,001

1.NP:179 179,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
37 962031133 Bourání příček cihelných tl. 17 cm m2 2,61 '500)00 1 306,50

stávající číslování 108/110:3,3’1,15-(0,6*1,97) 2,61
38 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 0,74 2 000,00 1 470,00

104:1,47*1,0*0,5 0,74
39 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm m3 4,60 "(2 500,00 11 493,75
106:(5,96*11,02)*0,07 4,60

40 965081223 Bouř dlažd keram tl 10 mm- >1m2 m2 11,52 i 100,00. 1 151,72
108:0,94*1,34*2 2,52
1,97*2,6+1,14*3,4 9,00

41 965081611 Odsek soklík rov m 10,00 15,00 150,00
odhad:10 10,00

42 967031132 Přisekání a začiš. rovných ostění cihelných na MVC po 
vybourání zděných kcí m2 2,32

-V
tef ;:; 400.00 928,00

104:2*1,0*0,5 1,00
108:2*3,3*0,2 1,32

43 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 6,00 5000 300,00
102/103:1 1,00
do 1.PP:1 1,00
v 2.NP-.3 3,00
v 3.NP:1 1,00

44 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 80,00 30.00 2 400,00
odhad 106:
elektro:2+9+2+2+3,5+2+5 25,50;
odhad 107:
elektro:2,5+3+3+2+2+2+2+4+2 22,50
odhad 108:
eiektro: 1 +1+2+3+2+3+2+2+2+4 22,00
odhad 110:
elektro: 10 10,00

Položky stránka 6



Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

mkĎlsISiiW i.".',-"!' '"Jtážěvp&fožky ' ' [•cen eM! cekem (Kč) I
45 974031133 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 68,60 Í§$S|ffÍ$ 3 430,001

odhad 107:
voda:0,25+2,7+1,2+0,8+0,8 5,75
kanalizace: 1,25+0,5+2*0,5 2,75
odhad 108:
voda:2,6+1,5+2+0,2+3+2+1,5+0,5+2,6+2+1,5+1,5+3 23,90
kanalizace:3,5+5*0,5+2*(2,6+1) 13,20
topení:2*(0,5+0,5+1,5+3,£+1,25+1+1,5) 19,50
odhad 109:
voda:2+0,5 2,50
kanalizace:1 1,00

46 974041112 Vysekáni cementové zálivky ze spár průřezu 4x5 cm m 3,50 mmm 245,00
108 odpad od sprchy:3,5 3,50

47 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 46,06 rnmtm 921,19
104 parapetní zdivo:1,47*1,0 1,47
ostěni:0,8*0,45*2 0,72
parapet: 1,47*0,45 0,66
108 (výšky 1,8m):
(0,9+1,13)*1,8+0,74*0,45 3,99
(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0,3)*1, 
8+2*0,54*0,45 22,45
(0.26+1,34+0,94+1,34+0,11 )*1,8 7,18
(0,11+1,34+0,94+1,34+0,22)*1,8+0,54*0,45 7,35
parapety:0,55*0,45*4 0,99
109 (odhad): 1,25 1,25

mmmmm Š6 Bouráni konstrukci............................................................... , i- 23 796,16
Díl: 97 Prorážení otvorů
48 971033120 Vrtáni otvorů, zeď cihelná, průměr vrtů do 20 mm, kus 426,08 ■um 10 652,00

délka vrtů do 35 cm a 16 ks do 1m:16*1,8 28,80
Začátek provozního součtu
106:0,9+0,9 1,80
Konec provozního součtu 1,80
délka vrtů do 50 cm a 16 ks do 1m:16*7,83 125,28
Začátek provozního součtu
106:4,05+3,16+0,62 7,83
Konec provozního součtu 7,83
délka vrtů do 60 cm a 16 ks do 1m:16*17,00 272,00
Začátek provozního součtu
106:11,03+5,97 17,00
0
Konec provozního součtu 17,00

49 972054141 Vybourání otv. stropy ŽB pi. 0,0225 m2, tl. 25 cm kus 4,00 •500,00 2 000,00
50 978013191 Otlučeni omitek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s 

vyškrábáním spár a očištěním zdivá oc. kartáčem m2 __ 245,37
JÉIlIj

■#**8? 60.00 14 721,96
předpokládaná výška otlučení 90 cm;0,9*45,14 ” 40,63
106:0,9+0,9 1,80
106:4,05+3,16+0,62 7,83
106:11,03+5,97 17,00
107:4,0+3,71 7,71
108:3,25 3,25
108:3,0+3,4+1,15 7,55
Mezisoučet 85,77
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Položkový rozpočet

Stavba: 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

gyX"': > Název položky 7"~ f, . ^mnofétvi WMM&ĚĚ -jmmmmy-
stěny v 1.PP:
1. místnost :25,27 25,27

2. místnost :24,16 24,16

3. místnost: 10,26 10,26

4. místnost :29,59 29,59

5. místnost :31,49 31,49

6. místnost :20,21 20,21

7. schodiště : 18,62 18,62

Mezisoučet 159,60
51 978059521 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 1,47 100,00 147,00

104:1,0*1,47 1,47 I
||§gjmmsM 97Prorážení otvorů ^ 27 520,96

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
52 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 16,90 150,00 2 534,94

i wwmmtMĚ '99,Staveništní přesun hmot ÍI»1534,94

Díl: 711 Izolace proti vodě
53 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 65,68 .1' 70,00 > 4 597,54
Položka je určena pro provádění za studená.

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanoveni množství 
izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 t/m2.

106:5,96*11,02 65,68
54 711131811 Odstraň izolace z asfaltových pasů m2 65,68 50.00 3 283,96

106:5,96*11,02 65,68
5Í 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 65,68 100.00 6 567,92
106:5,96*11,02 65,68

56 711212002 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), 
pružná hydroizolace m2 19,09 HÉ 250,00 4 772,18

s vloženou síťovinou ze skelných vláken
stěny:
pod keram. obkladem:
výšky 2,0m:(0,9+1,13)*2,0+0,54*0,45+0,55*0,45 4,55
výšky
0,15m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+ 
0,3)*0,15 1,83
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11)*0,15 0,60
(0,11+1,34+0,94+1,34+0,22)*0,15 0,59

podlahy:
108:0,94*1,34*2 2,52
1,97*2,6+1,14*3,4 9,00

57 711212002 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislé napoj, na 
dodatečnou vodorovnou hydroizolaci stěny m2 4,62

7 ‘V
" . 400,00 1 849,80

Začátek provozního součtu ...... ...
106:0,9+0,9+4,2 ______6L00
106:4,05+3,16+0,62
106:11,03+5,97 17,00

0
Konec provozního součtu 30,83
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MŠ Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

šířka napojení 15 cm:30,83*0,15 4,62 ___ I
58 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm 

(fa Mapei) m 24,17

■’«g
lÍfmSH

1 691,90
108 napojení v detailu:
výšky 2,0m:0,9+1,13+2,0 4,03
výšky
1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3) 12,20
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11) 3,99
(0,11 + 1,34+0,94+1,34+0,22) 3,95

59 62832134 Pás asfaltovaný těžký - minerál V 60 S 40 k 
pol.č.711141559RT1 m2 65,68 . 60,00 5 254,34

pás hydroizolační z oxídovaního asfaltu 
vložka nosná - skleněná rohož 
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp 

- spodní - PE fólie 
tloušťka pásu - 4 mm
rozměr pásu -10x1 m
počet kotoučů na paletě 15

V položce není zahrnutý prořez (ztratné) materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.
106:5,96*11,02 65,68

60 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 280,18 ■T 5,0 0 1 400,88
900 RT2

DII:

Hzs - nezměřitelné práce při sanaci vlhkého zdivá (řešeni 
detailů)

Izolace tepelné

10,00 100,00 1 000,00
BÍ52

713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci 65,68 i 1 970,38

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanoveni 
množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

106:(5,96*11,02) 65,68
28376282

- . -40,00 2 627,17
Deska polystyren EPS 4000 1000x500x25mm k
pol.č.713121111RT1 m2 65,68

Elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum.
EPS 4000 je určen pro těžké plovoucí podlahy s normovým provozním zatížením max. 4 kN/m2 (400 kg/m2). F itří 
sem přednáškové sály, školní třídy, knihovny, obchodní domy, kanceláře, byty apod. 
objemová hmotnost 8-11 kg/m3

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.
106:(5,96*11,02) 65,68

ES

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
64 721170909 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110 kus 4,00 mmWM 2 000,00

1.NP:2 2,00
2.NP:2 2,00

65 721174042 Kanal potrubí PP připoj HT DN 40 vč. všech tvarovek m 15,95 ŠliliiliÉi 1 595,00
odhad 107:
kanalizace:1,25+0,5+2*0,5 2,75
odhad 108:
kanalizace:3,5+5*0,5+2*(2,6+1) 13,20

66 721174043 Kanal potrubí PP připoj HY DN 50 vč, všech tvarovek I m 7,20 mmmmí 792,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

I r-SK. 11 Název položky . .. i| MJ Trránfcžstvi * celkem (Kč)
104 odhad (připojení sprchového koutu):7,2 7,20

67 721174045 Kanal potrubí PP připoj HT DN 100 vč. všech tvarovek | m 6,00 ■200,00 1 200,00

odhad 109:
kanalizace:1 1,00

odhad 1.PP:5 5,00

68 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 \ 500,00 500,00

69 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 60,87 io;oo 608,70

Pii CelkeMza 721 Vnitřní kanalizace----------------------------------- 6 695,70
Díl: 722 Vnitřní vodovod
70 722172310 Potrubí z PPR Instaplast, S/T, do D20/2.8 mm vč. všech 

tvarovek a nástěnek m 40,40
v: v

200,00 8 080,00

odhad 107:
voda:(0,25+2,7+1,2+0,8+0,8)*2 11,50

odhad 108:
voda:(2,6+1,5+2+0,2+3+2+1,5+0,5+2,6+2+1,5+1,5+3) 23,90

odhad 109:
voda:(2+0,5)*2 5,00

71 722181212 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr do 22 mm m 40,40

*■

|\}
° O
 i § . 808,00

odhad 107:
voda:(0,25+2,7+1,2+0,8+0,8)*2 11,50

odhad 108:
voda:(2,6+1,5+2+0,2+3+2+1,5+0,5+2,6+2+1,5+1,5+3) 23,90
odhad 109:
voda:(2+0,5)*2 5,00

72 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
7: 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
74 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 108,88 1 10,00 1 088,80

i- Celkem za 722 Vnitřní vodovod , ,. řJ$ •' . ■»"' 11 976,80
Díl: 725 Zařizovací předměty
75 725019103 Výlevka s plastovou mžížkou soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

dlev.č. 1.2.1 (NAVRHOVANÝ STAV):
m.č. 108 (ÚKLIDOVÁ KOMORA):1 1,00

76 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 3,00 900,00
108:2 2,00
109:1 1,00

77 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 2,00 : 500,Oo| 1 000,00

108:2 2,00
78 725139102 Montáž pisoáru nástěného soubor 2,00 It 500,001 1 000,00

108:2 2,00
79 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00 :,,<20b.00| 400,00

108 odhad:2 2,00
80 725211621 Umyvadlo keram s krytem polosloupem dle PD soubor 6,00 g®rT ooo.oo 6 000,00

108:5 5,00
107:1 1.00

81 725215102 Mtž umyvadla na šrouby soubor! 6,00 . 500.00 3 000,00
107:1 1,00
108:5 5,00

~~i82 " 725241512 Vanička sprch keram 800x800mm vč. zástěny a specifikace 
dle PD soubor ______ 1_,00

'u:-. ;■ ;
tel '; 8 (300,00 8 000,00

108:1 7,00
83 725299101 Montáž koupel..doplňků - mýdelník, odpakový koš, zásobník 

papír, ručníků soubor 3,00]
■■■-> ■■ -:..-+ 
- % d

.500,00 1 500,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

P.č. číslo položky . mrtrvřfch/t fÍ M i i /Náltam

mč. 109:1 1,00
mč. 108:1 1,00
mč. 107:1 1,00

84 725530831 Dem, a opětovná montáž stávajícího el. boileru vč. zapojení 
bezp. armatur soubor 1,00

licom
3 000,00

108:1 1,00
85 725536122 D+M ohřívač vody elektr. průtokový vč. mísící baterie nastěné 

provedení soubor 1,00 mm 1000,00
109 (vý!evka):1 1,00

86 725810811 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 3,00 mmmm eoo.oo
108 (wc):2 2,00
109 (wc): 1 1,00

87 725819401 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 soubor 8,00 IÉ&0ÍÍÍCS! 800,00
1.NP:4 4,00
2.NP:4 4,00

88 725819402 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 pro myčku soubor 1,00 mĚmmm 200,00
107:1 1,00

89 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 200,00
108 (odhad):2 2,00

90 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ručni, bez otvfr.odpadu kus 6,00 mmmm 2400,00
107:1 1,00
108:5 5,00

91 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvfr.odpadu 
standardní kus 1,00 .400,00 400,00
107:1 1,00

92 725841411 Mtž baterie sprcha stěna vč. stěnového kompletu kus 1,00 usáni 300,00
108:1 1,00

93 725860432 Uzávěr zpětný provedeni sifonu pro myčku kus 1,00 wamam 300,00
101:1 1,00

94 725861102 Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40 kus 7,00 M»a£?l 350,00
107:2 2,00
108:5 5,00

95 725865311 Zápach uzávěr sprch vana DN 40/50 vysokoprůtokový kus 1,00 100,00
108:1 1,00

96 55113404.A Kohout kulový rohový k pol. č. 725819401 kus 16,00 1S1SISÍ® 1 600,00
107 umyvadlo a dřez:4 4,00
108 umyvadlo, wc:12 12,00

97 55113411.A Kohout kulový rohový pro myčku k pol.č. 725819402 kus 2,00 mmmm 200,00
1.NP:1 1,00
2.NP:1 1,00

98 55140000 Bezpečnostní směšovací armatury k regulaci vody 
(skupinový termoskopický ventil) kus 1,00 *00.00 2 000,00

bezpečnostní směšovací armatury k regulaci vody (skupinový termoskopický ventil).
108:1 1,00

99 55143412 Baterie sprchová , automatické ovl. s termostatem k pol. č. 
725841411U00 kus 1,00 0 000,00 2 000,00
108:1 1,00

100 64238815 Mlsá klozetová kombi provedení specifikace z PD vč. 
záchodového prkénka, k pol.č.725119306R00 kus 2,00 4 000,00
108:2 2,00

101 64251334 Pisoár keramický dle PD k pol. č. 725139102R00 kus 2,00 Wžmwm, 3 400,00
108:2 2,00

102 642944 Dodávka koupel, doplňků ■ mýdelník, odpakový koš, zásobník 
papír, ručníků soubor 3,00 Sttt 1 500,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MŠ Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483- II

čisfówaív; „V 1 1 Název položky *\ >. Íg$ ■'.ninóžstvi-'

mč. 109:1 1,00

mč. 108:1 1,00

mč. 107:1 1,00
103 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 476,50» í 2,00 953,00

IUmmmm 725 Zařizovací přědměiý r \ , 48603,00
Díl: 730 Ústřední vytápění
104 733164102 D+M potrubí z měděných trubek D 15 -18 mm vč. včech 

tvarovek, konzol a pod. m 26,50
* .

. • 200.00 5 300,00
odhad 102:2*2,0 4,00

topení:
odhad 104:
topení:2*1,5 3,00

odhad 108:
topení:2*(0,5+0,5+1,5+3,5+1,25+1+1,5) 19,50

105 733190217 Tlaková zkouškasystému ÚT kpl 1,00 ... 1 000.00 1 000,00
106 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 3,06 300,00 918,00

102:1,8*0,6 1,08
104:1,5*0,6 0,90
108:3*0,6*0,6 1,08

107 735117110 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 1,08 1 000,00 1 080,00|
102:1,8*0,6 1,08

108 735118110 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 1,08 lítij: 500,00 540,00
102:1,8*0,6 1,08

109 735156121 D+M otop. tělesa panel. 10 400/ 500, vč. konzol ventilu s 
termohlavicí a uzav. šroubením kus 2,00 , •*>, 1 ooo.oo 2 000,00

108:2 2,00
110 735156685 D+M otop. tělesa panel. 33 900/ 600, vč. konzol ventilu s 

termohlavicí a uzav. Sroubením kus 1,00 1 000.00 1 000,00
104:1 1,00

111 735171509 D+M otop. tělesa trubkového 1200/ 600, vč. konzol ventilu s 
termohlavicí a uzav. šroubením kus 1,00 % 1 000,00 1 000,00

108:1 1,00
112 735494811 Vypuštění vody z otopných těles kpl. 1,00 S* í/ 500,00 500,00
113 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 133,38 1,00 133,38

m liiMišřa 730 Ústřední vytápění , : - íť,,;-: ■ v :3 7%38
Díl: 762 Konstrukce tesařské
114 762211140 D+M schodiště přímočarého vč. podstesty, zábradlí v 

hoblovaném provedení a založení FeZn zemní vruty kpl. 1,00 25 000.00 25 000,00
vč. trasových profilů, spojovacího materiálu, zavětrování a pod., ošetření fungicidně a povrchovou úpravou na 
terasové prvky

115 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 250,00 , T,d0 250,00

mmsmz 762 Konstrukce tesařské . ' " 4 . 25 250,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
116 764321820 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 1,50 . 100,00 150,00
117 764374140 Okapnička + oplechování RŠ 360 mm AI plech. 0,7 mm 

ochrana proti UV záření m 1,50
‘"SV •

400.00 600,00__
11 , 764374141 Mřížka proti hmyzu, RŠ 90 mm AI plech tl. 0,7 mm ochrana 

proti UV záření m 1,50 300,00 450,00
119 764410210 Oplechování parapetů RŠ 260 mm AI plechu tl. 0,7mm 

ochrana proti UV záření m 1,50 . 400,00 600,00
120 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 1,50 ■ :wo;oq 150,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

p.:č:_ 5j

< 1 Název položky • • T-f / ; MJ • ; množství | cena /.MJ i; celkem (Kč)
121 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0.01 - 10,00 0,12

1 -mmhížm ' ' ■ - .. : . ■ mSSSSmmmmmm
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
122 766661112 Montáž požárních dveří do stávajících zárubní otevíravých 

Ikř.nad 0,8 m vč. secifikace PBŘS kus 6,00
wmwm

’ 300,00 1 800,00
102/103:1 1,00
do 1.PP:1 1,00
v 2.NP:3 3,00
v 3.NP:1 1,00

123 766661412 Montáž dveří protipožár.Ikř.nad 80 cm kus 1,00 nzmw 200,00
102/110:1 1,00

124 61160188 Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm, dle PBŘS vč. kování a 
štítků a pod., pro pol. č. 766661112 kus 3,00 -SOOO.OP 15 000,00
102/103:1 1,00
do 2.NP:2 2,00

125 61160189 Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm, dle PBŘS vč. kování a 
štítků a pod., pro pol. č. 766661112 kus 3,00

IřS” V!$SE 
Bo 15 000,00

do 1.NP.-1 1,00
do 2.NP:1 1,00
do 3.NP:1 1,00

126 61165611 Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm, dle PBŘS. vč. kování a 
štítků a pod., pro pol. č. 766661412 kus 1,00 1 ÍoOO.OO 5 000,00
1 1,00

127 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 370,00 Mmmm 370,00

1 Celkem, za 766 Konstrukce truhlářské ! wmmmm______ .mmmmm
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
128 76742 Úprava provětr. fasády vč. provedení ostění rošt, MV tl.15 

cm, tl. 8 mm - obj. hm. 1500kg/m3 m2 1,50
mmmlúMAQ0q.OQ 4 500,00

tepelná izolace MV - lambda = 0,032 W/m.K tl. 150 mm pro provětrávané fasády, kotvena hmožděnkami 
systémové řešení roštu - kotvení L profily, nosný T profil 
difuzní folie mechanicky kotvená

1,5*1,0 1,50
129 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 45,00 ■■3HÍÍŮ0 45,00

HUf Úelkemza 767 Konstrukce zámečnické ■ HHM
Díl: 769... Otvorové prvky z plastu
130 769611112 Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů 

Uw=0,90 W/m2K, vč. dodáv. těsnících pásek m2 4,12 <000,0 16 464,00
kování s aktivními bezp. prvky, pojistka proti průvanu a chybné manipulaci 
distanční rámeček plastový
barva exteriér - RAL 7030

barva interiér - RAL 1015
celoobvodové kováni
napojení na okolní konstrukce dle normy:
od interiéru - parotěsníci páska + Tl vrstva + paropropustná, vodotěsná a větrotěsná páska 
s mikroventilací
systém ETICS přetažen přes rám
žaluzie interiérové, hliníkové lamely horizontální, mechanice ovládání 
podrobná specifikace v TZ a výkresové části

104:1,47*2,8 4,12
r • 769 Otvorové prvky z plastu r’4 C ,16 464,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

§f& ij Číslo položky '■ X ' iMázěv^položSly . ' .. /V, množství: • cena / Í3Sl raikeiMKG).
131 771101115 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 11,52 , io.o,oo 1 151,72

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmeí.
Položka obsahuje:
- zametení podkladu,
- rozmíchán! suché směsi s vodou,
- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.
Položka neobsahuje žádný materiál.

108 podlahy:
108:0,94*1,34*2 2,52

1,97*2,6+1,14*3,4 9,00
132 771101121 Provedení penetrace podkladu I rii2 12,18 243,66

Položka obsahuje proveden) penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
Položka neobsahuje žádný materiál.

podlahy:
108:0,94*1,34*2 2,52
1,97*2,6+1,14*3,4 9,00
104:0,45*1,48 0,67

133 771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm Keraflex 
(Mapeí), vč. dodávky spárovací hmoty m2 12,18

' -'.rn:
, 400,00 4 873,28

Položka obsahuje :
- rozbalení balíku, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích,
- příprava a nanesení tmele na plochu,
- řezání dlaždic
- kladení dlaždic nebo obkladaček,
- spárování, čištění, odstranění odpadu.

podlahy:
108:0,94*1,34*2 2,52
1,97*2,6+1,14*3,4 9,00
104:0,45*1,48 0,67

134 771577114 Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic m 0,80 : 300,00 240,00
110/108:0,8 0,80

135 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem vč. dodávky tmelu rn 24,55 60,00 1 473,00
108:
výšky 2,0m:(0,9+1,13) 2,03
výšky
1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3) 12,20

(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11) 3,99
(0,11+1,34+0,94+1,34+0,22) 3,95
104:
parapet:2*0,45+1,48 2,38

136 24592160 Penetrace základová Multigrund PGM pro pol. č.771101121
kg 3,05

' : ' ' ■'
. 250,00 761,45

Multigrund PGM - základový penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, obklady a 
samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a jako 
zpevňující podkladový nátěr.

Objemová hmotnost 1200 kg/m3
Spotřeba 0,17 - 0,25 kg/m2

Balení 20 kg
podlahy:
108:(0,94*1,34*2)*0,25 0,63
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

Sfiíslólfjólpžky;' — ■ ...Název položky .... ....... '.... |; MJ J TI cW/MJ
(1,97*2,6+1,14*3,4)*0,25 2,25
104:(0,45*1,48)*0,25 0,17

137 58581722 samonivelační podlahová hmota pro pol. č. 771101115 kg 103,56 HHii 1 553,36
jednosložková suchá směs 
samonivelační
pochůznost po 4 hod, 
tloušťky vrstev 5-30 mm 
pevnost v tlaku 25 MPa 
vhodný pro podlahová vytápění 
spotřeba 1,7kg/m2/1 mm

podlahy:
108:(0,94*1,34*2)*1,7*5 21,41
(1,97*2,6+1,14*3,4)*1,7*5 76,48
104 (parapet):(0,45*1,48)*1,7*5 5,66

138 58582139 Lepící tmel flexibilní bal. 25kg kg 60,92 mmm 913,74
Balení 25 kg
Tmel na obklady a dlažby flexibilní - jednosložkový na bázi cementu litý i flexibilní C2TE

orientační spozřeba 2,4 - 5 kg/m2 dle obkladů (1,4 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm)
podlahy:
108:(0,94*1,34*2)*5 12,60
(1,97*2,6+1,14*3,4)*5 44,99
104 (parapet):(0,45*1,48)*5 3,33

139 597623122 Dlaždice 10x10 ColorTwo pro pol. č. 771575107 m2 12,18 3 654,96
V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

podlahy:
108:(0,94*1,34*2) 2,52
(1,97*2,6+1,14*3,4) 9,00
104 (parapet):(0,45*1,48) 0,67

140 998771201 Přesun hmot pro podlahydlaždic, výšky do 6 m % 148,65 1 486,52

w cmmm m Podlahy z mdle a obklady ,
Díl: 776 Podlahy povlakové
141 776101115 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou do tl. 1mm m2 80,52 WEM® 4 025,96

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. 
Položka obsahuje :
- zametení podkladu,
- případné rozmíchání suché směsi s vodou,
- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.
-finální přebroušení podkladu
Položka neobsahuje žádný materiál.

106:5,96*11,02 65,68
107:4,0*3,71 14,84

142 776101121 Provedení penetrace podkladu m2 80,52 mmmrn 1 610,38
Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. 
Položka neobsahuje žádný materiál.

106:5,96*11,02 65,68
107:4,0*3,71 14,84

143 776290050 Povlak podlaha spárování a začištění silikon m 40,08 mamm 2 004,00
106:2*(5,96+11,02)-1,65-4,2-0,9 27,21
107:2*(4,0+3,71 )-1,65-0,9 12,87

144 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 40,08 mmm 400,80
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Položkový rozpočet

Stavba : 118/01-001 MŠ Waldorfská
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění

Rozpočet: 18/01-001
MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

tem v; MJ mmm% celkem
106:2*(5,96+11,02)-1,65-4,2-0,9 27,21

107:2*(4,0+3,71)-1,65-0,9 12,87

145 776411000 Lepení podlahových soklíků pryžových barevných vč. 
dodávky lišt č. 1953 m 40,08 V >0,00 2 805,60

106:2*(5,96+11,02)-1,65-4,2-0,9 27,21

107:2*(4,0+3,71)-1,65-0,9 12,87
146 776491111 Podlaha lepení pryžových lišty ukončovacích barevných vč. 

dodávky lišt č. 2189 m 40,08
M
' . ■ 70,00 2 805,60

106:2*(5,96+11,02)-1,65-4,2-0,9 27,21

107:2*(4,0+3,71 )-1,65-0,9 12,87
147 776511815 Odstraněni PVC podlah lepených bez podložky nebo s 

podložkou m2 80,52 i' 50,00 4 025,96
106:5,96*11,02 65,68

107:4,0*3,71 14,84
148 776521100 Lepení povlakových podlah z pásů PVC - PVC ve specifikaci 

a dle PD resp. TZ m2 80,52 150,00 12 077,88
106:5,96*11,02 65,68

107:4,0*3,71 14,84
149 776590100 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 80,52 fc-"S«-Mbd| 805,19

106:5,96*11,02 65,68

107:4,0*3,71 14,84
150 776994121 Svařování (lepeni) povlakových podlah za studená 28,00 : ‘ 50,00 1 400,00

107:4 4,00
108:6*4 24,00

151 23521594.A Stěrka podlahová samonivelační pro pol. č. 776101115 I kg 644,15 ;ÍHv;l5,00r 9 662,30
rychle se vytvrzující podlahová stěrka pro tloušťky vrstev od 1 mm do 10 mm
použiti: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochúznost po 3 hod., pokládka po 24 
hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu 
spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy

Začátek provozního součtu
106:5,96*11,02 65,68
107:4,0*3,71 14,84
Konec provozního součtu 80,52
odhadovaná spotřeba 1,6kg/m2/1 mm (1mm):80,5192*1,6*5 644,15

152 24592160 Penetrace základová Multigrund PGM pro pol. č.771101121
kg 20,13 ,00,0 2 012,98

PGM - základový penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítky, obklady a samonivelační hmoty. 
Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se pro sjednocení nasákavosti a jako zpevňující podkladový nátěr.

Objemová hmotnost 1200 kg/m3
Spotřeba 0,17-0,25 kg/m2

Balení 20 kg
Začátek provozního součtu
106:5,96*11,02 65,68
107:4,0*3,71 14,84
Konec provozního součtu 80,52
odhadovaná spotřeba 0,25 kg/m2:80,5192*0,25 20,13

153 28412285 Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm (0,8) pro pol. 
č. 776521100 m2 80,52 .00,0 32 207,68

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

-heterogenní
106:5,96*11,02
107:4,0*3,71

65,68
14,84

154 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 758,44 ■ ■■■2,00.... wý 1 516,89

Díl: 781 Obklady keramické
155 781415015 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 10x10 cm vč. dodávky 

spárovací hmoty Adesilex P 22 (Mapei) m2 43,91
Položka obsahuje :
- rozbalení balíků, třídění nebo rozpojeni dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích
- příprava a nanesení tmele na plochu,
- řezání dlaždic
- kladeni dlaždic nebo obkladaček, 

spárování, čištěni, odstranění odpadu.

17 563,52

104 (ostění):2*1,8*0,45 1,62
108 pod keram. obkladem:
výšky 2,0m:(0,9+1,13)*2,0-(0,55*0,7) 3,68
(ostěnl):0,7*(2‘0,45)+0,55*0,45 0,88
výšky
1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3)*1,8-3*(0,55*0,42) 21,27
(ostění):2*((0,42*2*0,45)+0,55*0,45) 1,25
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11)*1,8+0,94*0,16 7,33
(0,11+1,34+0,94+1,34+0,22)*1,8+0,94*0,16 7,26
(ostění):(0,42*2*0,45)+0,55*0,45 0,63

156 781491001 Montáž lišt k obkladům m 34,31 mm 20,00| 686,20
108:
(uoknčovací nad obkladem):
výšky 2,0m:(0,9+1,13)+2*0,2 2,43

výšky 1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,77+1,23+0,89+5,36+0,3) 11,10
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11) 3,99
(0,11+1,34+0,94+0,53+0,25+0,22) 3,39
roh - ostění:3*(0,55+2*0,42) 4,17
0.55+2*0,7 1,95
roh - instalační předstěna:2*0,94 1,88
roh - zdivá: 1,8 1,80
104 (roh - ostění):2*1,8 3,60

157 781495115 Spárování obkladu silikonem, vč. dodávky tmelu m 56,02 í*: 60,00| 3 361,20
108:
(ostění):0,7*2+0,55+2*0,45 2,85
3*((0,42*2)+0,55+2*0,45) 6,87
svislé kouty :2*2,0+11*1,8+6*0,15 24,70
napojení na oczárubně:1,8*10 18,00
104:
parapet:2*1,8 3,60

158 58582139 Lepící tmel flexibilní bal. 25kg kg 219,54 mmmm 3 293,16
Balení 25 kg
Tmel na obklady a dlažby flexibilní - jednosložkový na bázi cementu - litý i flexibilní C2TE 

orientační spozřeba 2,4 - 5 kg/m2 dle obkladů (1,4 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm)
keram. obklad:
104 (ostění):(2‘1,8*0,45)*5 8,10
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Položkový rozpočet

Stavba: 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

wm- Mpoožkv ÍH Název položky T^T 1 cápa / MJ » celkem (KSHo
108 pod keram. obkladem:
výšky 2,0m:((0,9+1,13)*2,0-(0,55*0,7))*5 18,38

(osténl):(0,7*(2*0,45)+0,55*0,45)*5 4,39

výšky
1,8m:((1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+ 
0,3)*1,8-3*(0,55*0,42))*5 106,34

(ostění):(2*((0,42*2*0,45)+0,55*0,45))*5 6,26

((0,26+1,34+0,94+1,34+0,11)*1,8+0,94*0,16)*5 36,66

((0,11+1,34+0,94+1,34+0,22)*1,8+0,94*0,16)*5 36,30

(ostěnl):((0,42*2*0,45)+0,55*0,45)*5 3,13
159 59760104.A Lišta rohová plastová pod obklad ukončovací pro pol. č. 

781491001 m 20,91 :>'■ -M 627,30
108:
(uoknčovací nad obkladem):
výšky 2,0m:(0,9+1,13)+2*0,2 2,43

výšky 1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,77+1,23+0,89+5,36+0,3) 11,10

(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11) 3,99

(0,11 +1,34+0,94+0,53+0,25+0,22) 3,39
160 59760112.A Lišta rohová plastová pod obklad pro pol. č. 781491001 m 13,40 ■+v 3o,oo 402,00

108:
roh - ostění:3*(0,55+2*0,42) 4,17
0,55+2*0,7 1,95
roh - instalační předstěna:2*0,94 1,88
roh -zdiva:1,8 1,80
104 (roh - ostěn():2*1,8 3,60

16 597813602 Obkládačka Color One 10x10 pro pol. č. 781415015 m2 43,91 m 250,00 10 977,20
V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

keram. obklad:
104 (ostěnf):2*1,8*0,45 1,62
108 pod keram. obkladem:
výšky 2,0m:(0,9+1,13)*2,0-(0,55*0,7) 3,68
(ostěnf):0,7*(2*0,45)+0,55*0,45 0,88
výšky
1,8m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3)*1,8-3*(0,55‘0,42) 21,27
(ostěni):2*((0,42*2*0,45)+0,55*0,45) 1,25
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11 )*1,8+0,94*0,16 7,33
(0,11 +1,34+0,94+1,34+0,22)*1,8+0,94*0,16 7,26
(ostění):(0,42*2*0,45)+0,55*0,45 0,63

162 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 369,11 ti,oo 369,11

Mmxenmm, 781 Obklady keramické

11%

:.. íSfe® 37 279,69
Díl: 783 Nátěry
163 783201821 Úprava povrchu před provedením nátěrů kovových konstrukcí

m2 8,32
, , ,

'■' 250,00 2 080,00
102:
zárubně:(0,9+2*2,05)*0,2 1,00
radiátor:0,3*15 4,50
108:
zárubně:3*(0,6+2*2,05)*0,2 2,82

164 783221115 Nátěry syntetické KDK barva lesklý povrch 2x antikorozní, 1x 
základní, 2x email m2 3,82

- v
ifT’v 500,00 1 910,00

102:
zárubně:(0,9+2*2,05)*0,2 1,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 18/01-001 MŠ Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

Název pcliEiz: ... ..... I MJ l množství. I
108:
zárubně:3*(0,6+2*2,05)*0,2 2,82

165 783324340 Oprava nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 2x email 10,96 ' 500,00j 5 478,80
102/110:

zárubně:(0,9+2*2,05)*0,2 1,00
radiátor:0,3*15 4,50
rozvod UT (odhad):2*(4+2'i*3,14*0,03 1,13
104:
rozvod UT (odhad):2*4*3,14*0,03 0,75
108:
zárubně:3’(0,6+2*2,05)*0,2 2,82
rozvod UT (odhad):2*4*3,14*0,03 0,75

Díl: 784 Malby
166 784111301 [Penetrace podkladu nátěrem, Latex 1x m2 8,25 165,00

107 :3,25*1,8 5,85
3,0*0,8 2,40

167 784161401 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 70,04 §l§§í;:2b;óa 1 400,76
Univerzální sněhově bílá matná barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolné vůči otěru za sucha,

102 (SDK stěna):3,3*1,93-(0,9*1,97) 4,60
106 (pouze sanační omítky 0,9m):(6,0+11,05+0,9+0,9)*0,9 16,97
107 (pouze sanační omítky 0,9m):(4,0+3,72)*0,9 6,95
108 nad keram. obkladem:
výšky 1,2m:(0,9+1,13)*1,2+0,45*0,45 2,64
výšky
1,5m:(1,65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3}*1,5+2*0,75*0,45+2*0,6*1,28 20,51
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11 )*1,5+0,6*1,28 6,75
(0,11 +1,34+0,94+1,34+0,22)*1,5+0,75*0,45+0,6*1,28 7,03
110 (SDK stěna):3,3*1,93-(0,9*1,97) 4,60

168 784164122 Malba latexová, barva, bez penetr.2x m2 8,25 mmmm 1 237,50
107 :3,25*1,8 5,85
3,0*0,8 2,40

169 784165512 Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m2 70,04 ^QVQQ 4 902,66
Univerzální sněhově bílá matná barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, 
vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém

102 (SDK stěna):3,3*1,93-(0,9*1,97) 4,60

106 sanačních omítek do výšky 90 cm:(6,0+11,05+0,9+0,9)*0,9 16,97
107 sanačních omítek do výšky 90 cm:(4,0+3,72)*0,9 6,95
108 nad keram. obkladem:
výšky 1,2m:(0,9+1,13)*1,2+0,45*0,45 2,64
výšky
1,5m:(1.65+0,22+0,32+0,22+0,14+0,55+0,77+1,23+0,55+0,89+5,36+0 
,3)*1,5+2*0,75*0,45+2*0,6*1,28 20,51
(0,26+1,34+0,94+1,34+0,11 )*1,5+0,6*1,28 6,75
(0,11 +1,34+0,94+1,34+0,22)*1,5+0,75*0,45+0,6*1,28 7,03
110 (SDK stěna):3,3*1,93-(0,9*1,97) 4,60

170 784423921 Oprava,malba váp.2x,1bar+strop oškrab.míst.do 3,8m m2 321,52 mm* 0,00 25 721,62
104:3,3*(4,0+3,68)*2-(1,40*1,97+0,9*1,97)-(1,8*6,8) 33,92
104 strop:4,0*3,68 14,72
106:3,3*(6,0+14,2+1,1 +1,1 )*2-(3*0,9*1,97+1,65*1,97) 139,27
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Položkový rozpočet

Stavba: 18/01-001 MS Waldorfská Rozpočet: 18/01-001
Objekt: 18/01-001 Provizorní umístění MĚSTSKÝ OBJEKT V UL. ŠPIDLENOVA ČP. 483 - II

ÉÉf .J&šfcpDlOŽKfc ...................Název položky >.........M.1Hmmm
106 strop:6,0*14,2 85,20
106 odečet sanačních omítek do výšky 90 cm:- 
(6,0+11,05+0,9+0,9)*0,9 -16,97

107:3,3*(4,0+3,72)*2-(1,65*1,97+0,9*1,97) 45,93

107 strop:4,0*3,72 14,88

107 odečet sanačních omítek do výšky 90 cm:-(4,0+3,72)*0,9 -6,95

108 strop:0,94*1,34*2+1,97*2,6+1,14*3,4 11,52

ra mMwmm
Díl: M21 Elektromontáže
171 210203 El. revize před demontáži a po montáži ei. zařízení, viz. TZ

kpl 1,00 Ř 2GOO.M 2 000,00
172 210204 ELEKTROINSTALACE (doborný odhad nákladů bez PD)

Popis stavebích prací v zadávací dokumentaci kpl 1,00mi 25 000,00
ffgfI elkemza. - Wm fEféftl romontáže ;; 27 000.00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
173 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 41,78 ' 150,00 6 266,51
174 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 41,78 ' ; 300,00 12 533,01
175 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 835,53 <; ■ •" ■ 5,00 4 177,67
176 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 41,78 120,00 5 013,20
177 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 41,78 ■ 150,00 6 266,51
178 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 41,78 700,00 29 243,69

SPImmmm [ suti B ^$úbutůríych hmot m.. 63 500,59
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STÁVAJÍCÍ VODOROVNÁ HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS

IZOLAČNÍ FABION - TĚSNÍCÍ KLÍN

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA
DLE TECHICKÉ ZPRÁVY

OČIŠTĚNÉ ZDIVO, PROŠKRÁBNUTÉ SPÁRY
WTA SANAČNÍ OMÍTKA

DETAIL NAPOJENÍ IZOLACE PODKLADU
NA PODŘEZÁVKU POMOCI STĚRKY

60
0

70
15

DVOJ-KOMPONENTNÍ MINERÁLNÍ PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ 
STĚRKA ÚROVEŇ STÁVAJÍCH I NOVÉ PODLAHY

NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA

OBECNĚ:
PROVEDENÍ PŘÍ POMOCNÝCH PRACÍ (FORMOU VYSEKÁNÍ DRÁŽEK,
PROSTUPŮ APOD.) PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ
(VODOVOD, KANALIZACE,  TOPENÍ A ELEKTROINSTALACE)

SANACE A DODATEČNÁ VODOROVNÁ IZOLACE.
PROVEDENÍ DODATEČNÉHO HYDROIZOLAČNÍHO OPATŘENÍ FORMOU 
CHEMICKÉ INJEKTÁŽE DLE TZ (DODATEČNÉ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE)
PROVEDENÍ ÚPRAVY KOUTU „FABIONÉM“
PROPOJENÍ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE VYTAŽENÍM PŘES FABION K 
ÚROVNI CLONY Z DODATEČNÉ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE 
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VYBOURÁNÍ SVISLÝCH NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- DĚLÍCÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO V TL. 170 MM VČ. FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH VRSTEV MEZI MÍSTNOSTI Č. 108 A  110 
  BUDE ODSTRANĚNO.
- V M.Č. 104 BUDE VYBOURÁNO PARAPETNÍ ZDIVO PRO PROVEDENÍ VĚTŠÍHO OKENNÍHO RESP. DVEŘNÍHO OTVORU.

PROVEDENÍ SANAČNÍCH OMÍTEK 80CM NA ÚROVEŇ POŠOZENÍ  A TO DLE TZ.
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VYBOURÁNÍ OBKLADŮ, ZAŘIZOAVCÍCH PŘEDMĚTŮ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE TZ.
- V M.Č. 108 A 110 BUDOU VYBOURÁNY KERAMICKÉ OBKLADY V PŘEDEPSANÉ VÝŠCE 1870 MM. PROJEKČNÍ LZE
  PŘEDPOKLAD JE, ŽE OBKLAD JE LEPENY DO MALTOVÉHO LOŽE A TO VE VRSTVĚ 30MM. 
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V MČ. 109 KERAMICKÉ WC SE ZADNÍM (BOČNÍM) VÝVODEM A VYSOKO
  POLOŽENOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU.
- DEMONTÁŽ ZA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V MČ. 108 DVOU KERAMICKÝCH WC S ZADNÍM (BOČNÍM) VÝVODEM 
  A VYSOKO POLOŽENOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU. DÁLE DEMONTÁŽ UMYVADLA S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERII.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA 600/1970 MM DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MEZI MÍSTNOSTI Č. 108 A 110
- DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT A RADIÁTOROVÝCH TĚLES V MČ. 108 A 110
- DEMONTÁŽ RADIÁTOROVÉHO TĚLESA V MČ. 102 
- DEMONTÁŽ RADIÁTOROVÉHO TĚLESA V MČ. 104
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/1970 MM (1KS) A 800/1970 MM (1KS)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA V 2.NP 800/1970 MM (1KS) A 900/1970 MM (2KS)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA V 3.NP 800/1970 MM (1KS)

PROVEDENÍ DODATEČNÉ HYDROIZOLACE VČ. NAPOJENÍ VODROVNOU HYDROIZOLACI DLE TZ.

VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DLE TZ.
- V M.Č. 108 A 110 BUDOU VYBOURÁNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC. PROJEKČNÍ LZE
  PŘEDPOKLAD JE, ŽE DLAŽBY JSOU LEPENY DO MALTOVÉHO LOŽE A TO VE VRSTVĚ 30MM. 
- V M.Č. 106 BUDE ODSTRANĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC VČ. Z ČÁSTI NESOUDRŽNÉ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY. 
- V M.Č. 107 BUDE ODSTRANĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC.
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NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZNAČENÍ PLOCHA

[m ] PODLAHA STĚNA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

ZADVEŘÍ  101     2.96 KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
CHODBA  102    17.68 PVC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
CHODBA     9.17 PVC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
UČEBNA PRAKTICKÉ VÝCHOVY    15.18 PVC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
UČEBNA PRAKTICKÉ VÝCHOVY    18.93 PVC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
UČEBNA EURYTMIE  106    82.82 PVC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
ZÁZEMÍ EURYTMIE  107    14.86 PVC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
WC  108     7.62 KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
WC  109     5.16 KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
SKLAD  110     3.67 KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA
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