

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I.

Smluvní strany

a) OBJEDNATEL

Název: Obec Kvíčovice
Sídlem: Kvíčovice 19, 345 62 Holýšov
IČ: 00572357
DIČ: CZ00572357
Č. účtu: 23124321/0100

Zastoupený: Ing. Jan Bostl, starosta obce
Telefon: 379 491 707
E-mail: starosta@kvicovice.cz

b) ZHOTOVITEL

Název: Stavební agentura STAGER s.r.o.
Sídlem: Petráská 1168/29
IČ: 243 13 327
DIČ: CZ 234 13 327
Č. účtu: 2762025369/0800
Zapsán v OR vedený u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 195770

Zastoupený: Ing. arch. Václavem Masopustem
Telefon: +420 723 957 714
E-mail: masopust@stager.biz

Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. arch. Václavem Masopustem
Telefon: +420 723 957 714
E-mail: masopust@stager.biz

Objednatel a Zhotovitel jako Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo:

II.

Předmět plnění

- a) Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavební dílo (dále jen "dílo") „*Lesní naučná stezka Kvíčovice*“ dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- b) Součástí díla v celém jeho rozsahu je dále geodetické zaměření, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a zkoušky, revize a koordinace stavby, zajištění záborů a uzavírek.
- c) Dílo bude prováděno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. Součástí díla je úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
- d) Dílo zhotovené v rozsahu podle čl. II. bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.
- e) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- f) Podléhá-li dílo kolaudaci stavby podle obecných předpisů, zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost při zajištění kolaudace stavby, jejíž provedení je předmětem této smlouvy, a při zajištění podkladů a dokumentace nezbytných pro kolaudaci.
- g) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, bude-li řádně dokončené. Za řádně dokončené dílo je považováno dílo, které bylo provedeno v souladu s touto smlouvou (zejména v souladu s předanou projektovou dokumentací a ve sjednané kvalitě), byly provedeny všechny činnosti a práce nutné k vytvoření předmětu díla a předmět díla nemá jakékoliv vady nebo nedodělky. Dílo, které tyto podmínky nesplňuje, se nepovažuje za řádně dokončené a objednatel není povinen jej převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- h) Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku, nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS snížených o 15%.
- i) Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku, nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku, zápisem z kontrolního dne apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelem.

III. Čas plnění

- a) Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II., je stanoven následovně:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Předání a převzetí staveniště: | 1.3.2018 |
| 2. Zahájení stavebních prací: | ihned po předání staveniště |
| 3. Dokončení a předání díla: | 30.6.2018 |
| 4. Vyklizení staveniště: | dnem předání dokončeného díla |
- b) Pokud v důsledku objektivních okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, pro kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele do tří dnů ode jejího vzniku a vyžádat si jeho písemný souhlas s přerušением prací. Dřívější plnění termínů uvedených v bodě a) čl. III této smlouvy je přípustné.
- c) Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit dílo specifikované článkem II. této smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. III. písm. a) bodu 3 a předat jej objednateli v termínu dle čl. III. písm. a) bodu 3 za podmínky, že atmosférická, teplotní a povětrnostní situace nebude objektivně bránit řádným technologickým postupům výstavby a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.
- d) Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Dodatečně zjištěné nesrovnalosti ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu nezakládají právo zhotovitele na odstranění vad těchto dokumentů.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

- a) Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní a činí:

Cena bez DPH	783 221,38 Kč
DPH 21%	164 476,49 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	947 697,87 Kč

- b) Cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze při splnění podmínek uvedených v čl. IV. písm. c) a d) a e) této smlouvy.
- c) Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. II. písm. i), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací).

- d) Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku).
- e) Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv snížit rozsah prací dle zhotovitelem oceněného výkazu výměr v závislosti na výši přidělené dotace objednateli na provedení stavby.
- f) Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo byla stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu, který obsahuje veškeré náklady na zhotovení úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla. Sjednaná cena rovněž zohledňuje i veškerá rizika a vlivy během provádění díla.
- g) Cena za dílo bude hrazena průběžně, měsíčně na základě soupisu provedených prací za každý kalendářní měsíc, a to až do výše 90% ceny díla bez DPH. Zbylých 10% z ceny díla bude fakturováno až po dokončení a předání díla bez jakýchkoliv nedodělků a vad., tj. po dokončení prací, tedy po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a odstranění všech případných nedodělků a vad zjištěných při převzetí díla. Součástí faktury bude soupis provedených prací vzájemně odsouhlasený zástupci obou smluvních stran.
- h) Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny a jsou stanoveny jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby.
- i) Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu, jinak bude objednatelům vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doručené faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je dodavatel povinen objednateli předkládat mj. i vážní lístky z lomu a obalovny prokazující dodavatelem množství odebraného materiálu a certifikát (atest) prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací. Zhotovitel předá faktury na adresu sídla objednatele uvedenou výše.
- j) Objednatel neposkytuje zálohy.
- k) Cena za dílo zahrnuje i cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- l) Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.
- m) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na ceně za dílo a na vyžádání jej předkládat objednateli. Jakékoliv změny v osobách subdodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele, přičemž při porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

V.
Způsob a podmínky provedení díla

- a) Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době.
- b) Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací. Vymínil-li si to objednatel, je zhotovitel povinen materiál před jeho použitím objednateli vyvzorkovat a předložit ke schválení.
- c) Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter, a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
- d) Zhotovitel s dostatečným předstihem vyzve osobu vykonávající technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem provádění stavebních prací zakryty.
- e) Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu.
- f) Objednatel se zavazuje zajistit vykonávání technického dozoru. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená v souladu s § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Technický dozor není oprávněn jednat jménem objednatele ve smluvních věcech, zejména není oprávněn uzavírat jménem objednatele dodatky k této smlouvě.
- g) Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
- h) Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.
- i) Zhotovitel se zavazuje jednou za týden zorganizovat tzv. kontrolní den, na který v dostatečném předstihu pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.
- j) Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

VI. Staveniště

- a) Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během výstavby o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
- c) Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu a jeho potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- d) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru a autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- f) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- g) Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v čl. III. písm. a) bodu 4 staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. Za každý den prodlení s vyklizením a odstraněním zařízení staveniště bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

VII. Stavební deník

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- b) Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO objednatele,
 - název, sídlo IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
 - název, sídlo IČO a DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo IČO a DIČ zpracovatele PD,
 - přehled všech provedených zaměření, výtýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- c) Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- d) Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- e) Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- f) Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
- g) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Předání díla

- a) K převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 7 dní před plánovaným předáním.
- b) Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily.
- c) Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele a technický dozor objednatele, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.
- d) Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s prováděním předmětu díla, včetně zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, atestů a certifikací, geodetického zaměření, revizí, dokladů o likvidaci odpadů a dokumentace skutečného provedení stavby.
- e) Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí díla v místě plnění díla.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady díla

- a) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- b) Zhotovitel poskytuje objednateli na celý předmět díla záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Tato lhůta běží od předání a převzetí řádně dokončeného díla.
- c) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatel a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- e) Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamacie od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.
- f) Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení. V případě prodlení se splněním této povinnosti je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů s tím spojených.

X. Smluvní pokuta

- a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.
- b) V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, uhradí mu zhotovitel do 60 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy, smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- c) Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním některé z povinností uvedených v čl. IX. písm. e) nebo f) této smlouvy, vzniká zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
- d) Zaplacením smluvních pokut není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

XI. Ostatní ustanovení

- a) Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky na celou dobu plnění díla a to ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně dvojnásobku celkové ceny díla podle této smlouvy v Kč bez DPH.
- b) Zhotovitel si je vědom, že materiály, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.
- c) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- d) Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

- e) Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

XII. Vyšší moc

- a) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.
- b) Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIII. Závěrečná ustanovení

- a) Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
- b) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Jiná forma změn a doplnění této smlouvy je vyloučena.
- c) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- d) Zhotovitel je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem koupě po dobu 10 let od podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- f) Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů veřejné zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli, a to nejpozději do 90 dnů od splnění této smlouvy o dílo.

g) Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


h) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV. Přílohy

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Kvíčovicích dne 30. 7. 2017


V Praze dne 30. 7. 2017


Obec Kvíčovice
Ing. Jan Bostl, starosta



OBJEDNATEL

STAGER
Stavební agentura STAGER s.r.o.
Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
IČ: 243 13 327


Ing. arch. Václav Masopust
jednatel

ZHOTOVITEL

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15/2017

Stavba: Les Kvičovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 7. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 24313327
DIČ: CZ24313327

IČ:
DIČ:

IČ: 24313327
DIČ: CZ24313327

IČ:
DIČ:

IČ: 24313327
DIČ: CZ24313327

Gena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	783 221,38
	15,00%	0,00

783 221,38

Gena s DPH

v CZK

947 697,87

Výše daně
164 476,49
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/2017

Stavba: Les Kvičovice

Místo:

Datum:

13. 7. 2017

Zadavatel: Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Projektant:

Uchazeč: Stavební agentura STAGER s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Vodní hry	353 149,71	427 311,15	STA
02	Vítr	219 888,88	266 065,54	STA
03	Perspektiva	192 182,79	232 541,18	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	18 000,00	21 780,00	STA
		783 221,38	947 697,87	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

01 - Vodní hry

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24313327

CZ24313327

Cena bez DPH

353 149,71

DPH základní
snižená

Základ daně
353 149,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 161,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

427 311,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

01 - Vodní hry

Místo:

Datum: 13. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Projektant:

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

353 149,71

63 871,38

1 - Zemní práce	22 007,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 215,00
5 - Komunikace pozemní	2 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 000,00
998 - Přesun hmot	499,38
PSV - Práce a dodávky PSV	289 278,33
762 - Konstrukce tesařské	30 421,56
766 - Konstrukce truhlářské	244 206,77
767 - Konstrukce zámečnické	14 650,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

01 - Vodní hry

Místo:

Datum: 13. 7. 2017

Zadavatel: Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov
Uchazeč: Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 149,71

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

63 871,38

22 007,00

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	9,000	122,00	1 098,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	9,000	25,00	225,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	150,000	52,00	7 800,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	9,000	140,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	5 375,000	1,00	5 375,00	CS ÚRS 2016 02
VV								
215*25 Přepočtené koeficientem množství					5 375,000			
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	16,380	50,00	819,00	CS ÚRS 2016 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

9 K 181102302 Úprava pláň v zářezech se zhuštěním

600,00

9	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuštěním	m ²	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----------------	--------	-------	--------	----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 K 338951113 Osazování sloupků dřevěných s impregnací

19 215,00

10	K	338951113	Osazování sloupků dřevěných s impregnací	kus	63,000	190,00	11 970,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	M	605912090	palisáda dřevěná průměr 16 cm, impregnovaná	m	63,000	115,00	7 245,00	CS ÚRS 2016 02
D 5								
Komunikace pozemní								
12	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štekřkopísku tl 150 mm	m2	30,000	85,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
13	K	900 01	Vyčištění a opevnění břehů studánky	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
D 998								
Přesun hmot								
14	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	0,609	820,00	499,38	CS ÚRS 2016 02
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 762								
Konstrukce tesařské								
15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním , tlaková, třída ohrožení 3 a 4	m3	2,843	2 000,00	5 686,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	762524911	Položení a nastavení poštěťů	m	72,200	100,00	7 220,00	CS ÚRS 2016 02
17	M	605121210	řezivo Jehličnaté sušené hranol jakost I-II délka 4 - 5 m, hoblované	m3	1,787	8 100,00	14 474,70	CS ÚRS 2016 02
18	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	1,787	665,00	1 188,36	CS ÚRS 2016 02
19	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,425	1 300,00	1 852,50	CS ÚRS 2016 02
D 766								
Konstrukce truhlářské								
20	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken	m2	24,000	98,00	2 352,00	CS ÚRS 2016 02
21	M	605161100	řezivo smrkové sušené tl. 40mm, hoblované	m3	1,056	7 600,00	8 025,60	CS ÚRS 2016 02
22	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	24,000	185,00	4 440,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	766 01	D + M infostojan, vč. kotvení do paluby a povrchové úpravy, ozn. 01	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
24	K	766 02	D + M dřevěné lavice, vč. kotvení do paluby a povrchové úpravy, ozn. 03	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
25	K	766 03	D + M grafického provedení infostojanů, ozn. 01	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
26	K	766 04	D + M odpadkový koš, vč. kotvení do paluby a povrchové úpravy, ozn. 09	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
27	K	766 05	D + M pumpa na vodu ze studánky a vodní korýtká se stavítkama a mýlníkama, vč. kotvení do terénu a povrchové úpravy, ozn. 05,06,07,08	kus	1,000	170 000,00	170 000,00	
							244 206,77	
							289 278,33	
							30 421,56	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
28	K 998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 389,170	1,00	2 389,17	CS ÚRS 2016 02
D 767							Konstrukce zámečnické
29	K 767 01	D + M kovaná schránka na indicie, vč. kotvení do paluby a povrchové úpravy, ozn. 02	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
30	K 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	150,000	1,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
D 767							Konstrukce zámečnické
D 767							14 650,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

02 - Vitr

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 24313327

DIČ: CZ24313327

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

219 888,88

DPH základní
snižená

Základ daně
219 888,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 176,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

266 065,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

02 - Větr

Místo:

Datum: 13. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s. r. o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

219 888,88

HSV - Práce a dodávky HSV

21 128,52

1 - Zemní práce	9 474,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 920,00
5 - Komunikace pozemní	5 000,00
998 - Přesun hmot	234,52
PSV - Práce a dodávky PSV	198 760,36
762 - Konstrukce tesařské	13 302,28
766 - Konstrukce truhlářské	60 708,08
767 - Konstrukce zámečnické	124 750,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

02 - Vítr

Místo:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov
Stavební agentura STAGER s.r.o.

Datum: 13. 7. 2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 888,88

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

21 128,52

9 474,00

1	K	111201101	Odstraňování křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	82,000	35,00	2 870,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	7,500	122,00	915,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	122201109	Příplatek za lepkovitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	7,500	25,00	187,50	CS ÚRS 2016 02
4	K	162301501	Vodorovně přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	82,000	52,00	4 264,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	37,500	1,00	37,50	CS ÚRS 2016 02
6	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů lištnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	7,500	20,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	13,500	50,00	675,00	CS ÚRS 2016 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

9 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním

500,00

500,00 CS ÚRS 2016 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 K 338951113 Osazování sloupků dřevěných s impregnací

5 920,00

2 470,00 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	M	605912090	palisáda dřevěná průměr 16 cm, impregnovaná	m	30,000	115,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 02

D 5								
Komunikace pozemní								
12	K	564211111	Pískový povrch z písku 0-4 tl 20 mm se zhutněním	m2	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	564731111	Podklad ze štěrkopísku 0-32 mm tl 200 mm se zhutněním	m2	25,000	180,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 02

D 998								
Přesun hmot								
14	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do100 m	t	0,286	820,00	234,52	CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762								
Konstrukce tesařské								
15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním , tlaková, třída ohrožení 3 a 4	m3	1,032	2 000,00	2 064,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	762524911	Položení a nastavení polištětů	m	32,800	100,00	3 280,00	CS ÚRS 2016 02
17	M	605121210	řezivo jehličnaté sušené hranol jakost I-II délka 4 - 5 m, hoblované	m3	0,812	8 100,00	6 577,20	CS ÚRS 2016 02
18	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,812	665,00	539,98	CS ÚRS 2016 02
19	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kece tesařské v objektech v do 6 m	t	0,647	1 300,00	841,10	CS ÚRS 2016 02

D 766

Konstrukce truhlářské								
20	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken	m2	5,000	98,00	490,00	CS ÚRS 2016 02
21	M	605161100	řezivo smrkové sušené tl. 40mm, hoblované	m3	0,220	7 600,00	1 672,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	5,000	185,00	925,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	766 01	D + M infostojan, vč. kotvení do štěrku a povrchové úpravy, ozn. 01	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
24	K	766 02	D + M dřevěné lavice, vč. kotvení do štěrku a povrchové úpravy, ozn. 03	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
25	K	766 03	D + M grafického provedení infostojanu, ozn. 01	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
26	K	766 04	D + M odpadkový koš, vč. kotvení do štěrku a povrchové úpravy, ozn. 07	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
27	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	621,077	1,00	621,08	CS ÚRS 2016 02

D 767

Konstrukce zámečnické								
28	K	767 01	D + M kovaná schránka na indicie, vč. kotvení do štěrku a povrchové úpravy, ozn. 02	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	767 02	D + M otočná větrná turbína, vč. kotvení do paluby a povrchové úpravy, ozn. 06	kus	1,000	52 000,00	52 000,00	
30	K	767 03	D + M větrného stanoviště, vč. kotvení do paluby a povrchové úpravy, ozn. 05	kus	3,000	19 000,00	57 000,00	
31	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 250,000	1,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

03 - Perspektiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24313327

CZ24313327

Cena bez DPH

192 182,79

DPH základní
snižená

Základ daně
192 182,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 358,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

232 541,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

03 - Perspektiva

Místo:

Datum: 13. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Projektant:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

192 182,79

HSV - Práce a dodávky HSV

19 622,94

1 - Zemní práce	13 159,80
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	360,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 440,00
5 - Komunikace pozemní	3 600,00
998 - Přesun hmot	63,14
PSV - Práce a dodávky PSV	172 559,85
762 - Konstrukce tesářské	10 172,62
766 - Konstrukce truhlářské	147 737,23
767 - Konstrukce zámečnické	14 650,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

03 - Perspektiva

Místo:

Datum: 13. 7. 2017

Zadavatel: Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov
Uchazeč: Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 182,79

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

19 622,94

13 159,80

1	K	111201101	Odstřanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	99,000	35,00	3 465,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	5,400	122,00	658,80	CS ÚRS 2016 02
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	5,400	25,00	135,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	99,000	52,00	5 148,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	5,400	140,00	756,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	27,000	1,00	27,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	27,000	20,00	540,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	48,600	50,00	2 430,00	CS ÚRS 2016 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

9 K 181102302

Úprava pláně v zářezech se zhuňtřením

m²

18,000

20,00

360,00 CS ÚRS 2016 02

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10 K 338951113

Osazování sloupků dřevěných s impregnací

kus

8,000

190,00

2 440,00 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
11	M	605912090	palisáda dřevěná průměr 16 cm, impregnovaná	m	8,000	115,00	920,00	CS ÚRS 2016 02

D 5								
Komunikace pozemní								
12	K	564211111	Pískový povrch z písku 0-4 tl 20 mm se zhutněním	m ²	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	564731111	Podklad ze štěrku písku 0-32 mm tl 200 mm se zhutněním	m ²	18,000	180,00	3 240,00	CS ÚRS 2016 02

D 998								
Přesun hmot								
14	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,077	820,00	63,14	CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762								
Konstrukce tesařské								
15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím , tlaková, třída ohrožení 3 a 4	m ³	0,719	2 000,00	1 438,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	762524911	Položení a nastavení polišťářů	m	25,500	100,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02
17	M	605121210	řezivo jehličnaté sušené hranol jakost I-II délka 4 - 5 m, hoblované	m ³	0,631	8 100,00	5 111,10	CS ÚRS 2016 02
18	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m ³	0,631	665,00	419,62	CS ÚRS 2016 02
19	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,503	1 300,00	653,90	CS ÚRS 2016 02

D 766

147 737,23

Konstrukce truhlářské								
20	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken	m ²	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2016 02
21	M	605161100	řezivo smrkové sušené tl. 40mm, hoblované	m ³	0,088	7 600,00	668,80	CS ÚRS 2016 02
22	K	7625995001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m ²	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	766 01	D + M infostojan, vč. kotvení do štěrku a povrchové úpravy, ozn. 01	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
24	K	766 02	D + M dřevěné lavice, vč. kotvení do štěrku a povrchové úpravy, ozn. 03	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
25	K	766 03	D + M grafického provedení infostojanů, ozn. 01	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
26	K	766 04	D + M odpadkový koš, vč. kotvení do štěrku a povrchové úpravy, ozn. 07	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
27	K	766 05	D + M perspektivní okénko, vč. kotvení do paluby a povrchové úpravy, ozn. 05	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
28	K	766 06	D + M perspektivní objekt, vč. kotvení do terénu a povrchové úpravy, ozn. 06	soubor	1,000	62 000,00	62 000,00	
29	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 502,431	1,00	1 502,43	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767 Konstrukce zámečnické								
30	K	767 01	D + M kovaná schránka na indice, vč. kotvení do šterku a povrchové úpravy, ozn. 02	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
31	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	150,000	1,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
							14 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13. 7. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 24313327
DIČ: CZ24313327

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

18 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
18 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 780,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

21 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 13. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Projektant:

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Les Kvičovice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 13. 7. 2017

Zadavatel:

Obec Kvičovice, Kvičovice 19, 345 62 Holýšov

Uchazeč:

Stavební agentura STAGER s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN3

Zařízení staveniště

5 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN6

Územní vlivy

5 000,00

4	K	065002000	Mimosstaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

