
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 27ZA-001787

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

L Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel 4)
a

2. název: OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o.
se sídlem: Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště

IČO, DIČ: 60709111, CZ60709111

bankovní

kontaktní osoba ve věcech smluvních 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba

D35 VDZ barva - km 264 - 289
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 2 552 000,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) =  DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

D35 VDZ barva 
- km 264 - 289

2 552 000,- 535 920,- 3 087 920,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D35 VDZ barva - km 
264 - 289, číslo veřejné zakázky 27ZA-001787.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky1
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky2 
ť) Technická specifikace
g) Výkresy -  nepoužije se
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Specifikace služeb
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu 
-  nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

1 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
2 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.



Na důkaz toho\stftany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum:_______  1 7 - 0 7  2018

PODEPSÁN _____________

méno:

za objednatele

Ředitelství silnic a dá lnic ČR

Datum: // £ M
PODEPSÁN 

Jméno:

Funkce: 

za dodavatele/zhotovitele

OSFER MORAVA 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1 

PŘÍLOHA



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky44).

Název stavby: D35 VDZ barva - km 264 - 289

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
ŘSD ČR, SSÚD Kocourovec 
Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

OSFER MORAVA 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. 
Jaktáře 1500 
686 01 Uherské Hradiště

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 30. 9. 2018
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 „Nepoužije se44

Sekce 1.1.26 „Nepoužije se44
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4
V t

právo České republiky
Komunikace 1.5

v

Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 „Nepoužije se44
Zajištění splnění smlouvy 4.4 „Nepoužije se44
Záruka za odstranění vad 4.6. „Nepoužije se44
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Není požadováno

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník:



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

„Nepoužije se“
Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná 

zadavatelem činí 24 měsíců s výjimkou: 
(iii) prvků vodorovného dopravního 

značení, pro které platí Záruční doba dle ěl. 
2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a 
kvalitu PPK -  VZ

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4 .3 (Subdodávky)
8 265,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

1 653,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
1 653,- Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
3 306,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
330,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. Nepoužije se:
- pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům44 (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s 
limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem 
plnění
- pojištění převzatého majetku od 
Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



Datum:

OSFER MORAVX 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.a



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list (součást Přílohy)
Název a evidenční číslo 
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):_________________

Číslo SO/PS /  číslo Změny 
SO/PS: Číslo ZBV: ?. 2, 

3, 4a  5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Zhotovitel:

Přílohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek

1

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0,00

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

F u n kce  z a m ě s tn a n ce  Ř S D  ČR 
u rčen é h o  v rám ci o rg a n iz a č n í 
s tru k tu ry  V ě c n ě  p řís lu šn é h o  útvaru 
k v y já d ře n i k Z B V

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle §24 Směrnice č. 18/2017)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2

SOUPIS PRACÍ -  VÝKAZ VÝMĚR



VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVA km 264 - 289

SOUPIS PRACÍ
Poř.

č.
P .č. dle 
OTSKP

Název položky m .j. vým ěra jed . cena cena celkem  Kč

9 1 5 1 1 1 V O D O R O V N É  D O P R A V N Í ZN AČ ENÍ BAR VO U  HLADKÉ - D O D Á V K A  A  PO KLÁDKA m 2 2 9 0 0 0 ,0 0 8 8 ,0 0 2 5 5 2  0 0 0 ,0 0

V 2a  ( 6 /1 2 /0 ,1 2 5 )+ V 4 (0 ,2 5 ): 5 3 5 4 2 * 1 /3 * 0 ,1 2 5 + 5 3 5 4 2 * 2 * 0 ,2 5

9 1 5 1 1 1 -a V O D O R O V N É  D O P R A V N Í ZN AČ ENÍ BAR VO U  HLADKÉ - STÍNY - D O D Á V K A  A  PO KLÁDKA
2

m 0 ,0 0 -
ro z m ě ry :

9 1 5 1 1 1 -b V O D O R O V N É  D O P R AV N Í ZN AČ ENÍ BAR VO U  HLADKÉ - NÁPISY - D O D Á V K A  A PO KLÁDKA kus 0 ,0 0 -
PHA - 3 p ís m e n a

9 1 5 1 1 2 V O D O R O V N É  D O P R AV N Í ZN AČ EN Í BAR VO U  HLADKÉ - O D STR AN ĚN Í
2

m 0 ,0 0 -

Celkem cena bez DPH 2 552 000,00
DPH 21% 5 3 5  9 2 0 ,0 0

Celkem cena s DPH 3 087 920,00

jpozn.: [Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména PPK-VZ.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 3

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU -  OBECNÉ
PODMÍNKY

Příloha je přiložena v emailu - zadávací dokumentace



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 4

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU -  ZVLÁŠTNÍ
PODMÍNKY

Příloha je přiložena v emailu - zadávací dokumentace



ř e d i t e l s t v í  s il n ic  a  d á l n i c  c r

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017- 120-TN/l
ze dne 26. 1.2017, s účinností od 1.2. 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j.  653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/l
ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, únor 2015



TKP65
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 
Schváleno: MD-OPK č.j. 22/2012- 120-STSP/3 
ze dne 20.1.2012 s účinností od 1.2.2012

PPK - VZ
Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a 
dopravních knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

http://www.pjpk.cz


Příloha č.6
SPECIFIKACE SLUŽEB

Obsah:
1. Identifikační údaje
2. Všeobecné údaje
3. Technické a bezpečnostní požadavky 

1. Identifikační údaje
1 1 Předmětem zakázky: D35 VDZ barva — km 264 ■ 289

1.2. Vlastník a provozovatel: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Středisko správy a údržby dálnice 05 Kocourovec 
Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

1.3. Důvod akce: Nízká retroreflexe VDZ, provedení obnovy barvou

1.4. Rozsah: D35 -  km 264 -  289, mimo úsek km 280 -  282

3. Všeobecné údaje:

Vodorovné dopravní značení bude provedeno značkovacím strojem vodou ředitelnou 
barvou dle Katalogu Schválené výrobky -  oblast VDZ s následným posypem 
balotinou.

Značení bude v souladu s TP 65 a PPK -  VZ 

V2a -  dělící čára š. 0,125 m 

V4 -  Vodící čára š. 0,25 m

4. Technické a bezpečnostní požadavky

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy -  budou předány 
oprávněné (smluvní) firmě k likvidaci.

Nutno doložit veškerou dokumentaci z realizace (fotodokumentaci, stavební deník, 
předávací protokol, harmonogram, apod.)

Dopravní zabezpečení zajistí objednatel.

Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození komunikace, objektů na komunikaci 
a ohrožení provozu na ní. Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí skládkami, 
vzniklým odpadem. Práce musí vykonávat osoba, která má odpovídající vzdělání, praxi a 
vybavení k výkonu.
Obsluha je povinna:
- při práci postupovat tak, aby nebylo ohroženo zdraví, popř. život jiných osob
- nepožívat v pracovní době alkoholické nápoje
- při práci používat ochranné pracovní pomůcky 
Není dovoleno:
- dělat jakékoliv práce, které jsou v rozporu s bezpečnostními předpisy
- používat stroje, přístroje a nástroje nevyhovující vyžadovaným pracím


