
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

OSM-D/0051/2018 
1/18/107 

I . Smluvní strany: 

Objednatel: Město Rakovník 
Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník 

Zastoupený: xxxxx - starostou města 
Zastoupený ve věcech technických: 

xxxxxx- referentem MK 

00244309 
není plátcem DPH 

Bankovní spojení 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

dále jen „objednatel" 
a 

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. 
Sídlo: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01 
Zastoupený: xxxxxxxx, prokuristou 
Zastoupený ve věcech technických: 

xxxxxx, stavbyvedoucím 
Bank. spojení: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

dále jen „zhotovitel" 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto: 

II. Předmět plnění: 

Předmětem smlouvy je: rekonstrukce ulice Václavská, vč. zajištění vytýčení inženýrských sítí a zajištění 
nezbytných podkladů pro vytýčení. Přesný rozsah prací je specifikován v Rozpočtu, který je nedílnou 
přílohou této smlouvy. Před kolaudací bude zhotoviteli předáno zaměření skutečného stavu 
provedení stavby na CD. 

Objednatel se zavazuje toto dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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III. Místo plnění: 

Místem stavby je ulice Václavská v k. ú. Rakovník 

IV. Čas plnění: 

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo za celkovou cenu uvedenou v čl. V. této 
smlouvy. Řádně provedené dílo v rozsahu dle čl II. této smlouvy, bez vad a nedodělků bránících 
řádnému užívání předmětu díla, bude protokolárně předáno pověřenému pracovníkovi objednatele 
v místě plnění předmětu díla, nejpozději do stanovených termínů dokončení prací. Veškeré práce 
s dílem souvisejícím budou provedeny v termínu: 

Zahájení prací a dokončení prací: 
1. 8 . -31 .10 .2018 

V. Cena za dílo: 

Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy 

CENA DÍLA bez DPH 5 120 967,- Kč 
DPH 21 % 1 075 403,- Kč 
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH 6 196 370,- Kč 

Výše sjednaná cena je maximální a nejvýše přípustná. Tato cena se může měnit pouze v případě, 
dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, 
na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah 
díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami 

VI. Platební podmínky: 

Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně: 
1) Zhotovitel vystaví objednateli lx měsíčně dílčí fakturu na základě soupisu provedených prací 

odsouhlaseného objednatelem včetně ceny se splatností 30dnů od jejího doručení objednateli. 
2) Po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na základě 

skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

3) Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby 
odstranění vad a nedodělků vyskytnou-li se při přejímce na díle. Pozastávka bude uvolněna do 
30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků. 

VII. Záruka a odpovědnost za vady: 

1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN pro stavby 
pozemních komunikací. 

2) Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, 
obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

3) V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu, 
nejlépe ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. Odstranění vad a nedodělků bude 
zaznamenáno do předávacího protokolu díla, nebo bude sepsán samostatný protokol. 

4) Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu 60 měsíců od předání díla objednateli do užívání. 
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VIII. Smluvní sankce: 

1) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

2) V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, 
kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli. 

3) Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost 
porušila a vyloučení odpovědnosti se dovolává. 

4) Dojde-li k přerušení prací ze strany objednatele, zhotovitel dokončí rozpracovanou část a 
provede její vyfakturování. Přerušení prací bude řešeno dodatkem smlouvy, kterým bude 
prodlouženo časové smluvní ujednání o lhůtu přerušení prací. 

IX. Podmínky pro uvedení díla: 

1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli 2 dny před zahájením prací staveniště ve stavu 
způsobilém pro zahájení prací a provedení díla. O předání a převzetí staveniště bude oběma 
stranami proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné změny v provedení díla. 

2) O průběhu prací povede zhotovitel stavební deník, ve kterém zaznamená všechny skutečnosti 
důležité pro plnění smlouvy. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku zhotovitele, 
činit v něm zápisy a brát si 1 kopii. 

3) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla sjednaným 
způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je 
zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Přerušení díla může požadovat i objednatel. K přerušení ze 
strany zhotovitele může dojít i při nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž toto musí být 
doloženo zápisem ve stavebním deníku. Změny většího rozsahu budou upřesněny dodatkem 
smlouvy. 

4) Právo technického dozoru stavby má zástupce objednatele, nebo jím určený zástupce. 
5) Zhotovitel k přejímce díla předloží zejména následující doklady : 

> Stavební deník 
> Doklady prokazují kvalitu realizovaného díla (certifikáty, prohlášení o shodě...) 
> Fotodokumentaci realizace díla 
> Protokoly o provedených zkouškách (zátěžové, odvrty...) 

X. Ochrana životního prostředí, EMS: 

1) Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které 
vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit odpad 
dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání 
s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat 
veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je 
zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. Pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru 
odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat 
systém třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů a podílet se na nákladech spojených se 
zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh odpadu, který na stavbě nebude 
shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným objednatelem, je zhotovitel povinen 
tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle platné legislativy. 

2) Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových 
komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré pokuty či 
náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí 
zhotovitel. 
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3) Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku 
provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. 
Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi. 

4) Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které 
vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů státní 
správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů 
upravujících ochranu životního prostředí. 

5) Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek 
a přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá a nakládat s nimi dle zákona 
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění. Pro nebezpečné 
chemické látky a přípravky klasifikované dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích v platném znění je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
proškolení autorizovanou osobou zaměstnanců zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky 
pracují. 

6) Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke 
kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, a v zátopových územích toto povolení zajistí ještě od vodohospodářského orgánu 
v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

7) Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím využívaných 
prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen 
umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude 
zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a 
ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny předem 
zápisem ve stavebním deníku. 

8) Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji. 
9) Pokud je na stavbu vypsán environmentální program a bude se týkat i činnosti zhotovitele v rámci 

plnění závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel 
s tímto programem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti. 

10) Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících se 
k předmětu díla. 

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví: 

1) Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních 
norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník 
práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 

2) Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (TDI, 
bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.). V případě zjištění porušování 
předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců 
zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce 
objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady 
z místa provádění díla. 

3) Pro zhotovitele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny: 
a) Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání se zástupcem objednatele. 

Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových 
cest. Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno 
upřesnit i dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím místa provádění 
díla. Součástí projednávání zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i upozornění na 
všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení 
odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky. Další 
součástí je seznámení s traumatologickým plánem a umístěním prostředků první pomoci. 
O projednání bude proveden zápis alespoň ve formě záznamu do stavebního deníku. 
Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí svými podpisy zodpovědný 
zástupce objednatele a zhotovitele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědni za seznámení všech 
dalších zúčastněných či dotčených osob zhotovitele s obsahem ujednání. Vedoucí 
zaměstnanec zhotovitele je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o předepsaném 
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školení zaměstnanců zhotovitele. V případě, že dojde k poškození zdraví z důvodu 
závadnosti pracovního prostoru, u kterého nebyla žádné ze stran určena odpovědnost, 
přechází odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. 

b) Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, jsou povinni 
používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména 
ochranné přílby a boty, výstražné vesty a další ochranné pomůcky stanovené příslušnými 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, 
jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané 
práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a mají předepsané 
revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných předpisů a norem. Na 
vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je 
zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. 

c) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné 
přilby identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. 

d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit 
pracovníky zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým 
a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
všech podřízených zaměstnanců. Dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění je odpovědným 
zaměstnancem zaměstnanec pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí 
samostatně rozhodovat. Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i v případě, že 
se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Zhotovitel určí zaměstnance, který bude 
objednatelem seznámen s pravidly dodržování „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" na 
stavbě. Takto určený zaměstnanec zajistí proškolení „zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci" u dalších zaměstnanců zhotovitele. 

e) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti. Zejména je povinen odvážet 
zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená 
v zápise o předání staveniště nebo pracoviště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit svěřené 
pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření 
musí být vedena v souladu s NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí v platném znění, dále se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a 
navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi platnými u objednatele. 

f) Místo provádění díla a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v platném znění, případně dle dalších pokynů objednatele. 

g) Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní 
své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. 
Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které 
jim byly určeny objednatelem. 

h) Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu 
budou určeny objednatelem, a to dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění 

i) Tato ujednání se vztahuje též na všechny zaměstnance jiných firem pracujících pro 
zhotovitele. 

4) Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit 
příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

5) Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím 
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby 
objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů 
je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele podepsaný „Záznam o 
úrazu". Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance 
zhotovitele. 
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6) Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, 
donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a 
psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které 
jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, 
nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby a 
zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět určení zaměstnanci 
objednatele. 

7) Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele na pracoviště, která od 
objednatele převzal. 

1) K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, 
zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou 
oprávněni: 

• za objednatele: xxxxx, tel. 606 668 973 
• za zhotovitele: xxxxxx, tel. 778 752 408 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, 
popřípadě ihned odstranit vzniklé vady. 

3) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo 
neodstraní vzniklé vady. 

4) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky, 
bránící v provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla. 

5) V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí zhotovitel objednateli 
poskytnuté podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelné 
náklady vynaložené k datu ukončení smlouvy. 

6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 575/2018 ze dne 20. 6. 2018. 
7) Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou 

smluvních stran. 
9) Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků 

podepsaných statutárními zástupci. Návrh dodatku může předložit kterákoliv strana. 
10) Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá 

dvě vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 
11) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle 

a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci 
této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho 
ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy. 

12) Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění 
této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí 
se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu. 

13) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Rozpočet. 

V Rakovníku dne 

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení: 
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Zakázka: 
R e k o n s t r u k c e u l .Vác lavská v R a k o v n í k u 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

obj.101: Rekonstrukce ul.Václavská v Rakovníku 
001: Zemní práce 
002: Základy 
003: Svislé konstrukce 
005: Komunikace 
008: Trubní vedení 
009: Ostatní konstrukce a práce 
099: Přesun hmot HSV 

C e l k e m (bez DPH) 
D P H 

DPH 21 % ze základny: 5 120 967 

C e l k e m (včetně DPH) 6 196 370 
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Poř. Typ Kód Alter, kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena 

obj.101: Rekonstrukce ul.Václavské v Rakovníku 

001: Zemní práce 
1. H 00572410 osivo směs travní parková kg 11,5 - 11,5 

založeni trávníku;460*0,025 11,5 
2. S P 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2 
m2 10,0 - 10,0 

stávající keře a větve stromů - lokálně;10 
komplet včetně likvidace 

10,0 

3. S P 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší ručně 

m2 12,0 — 12,0 

stávající vstupy;12 12,0 
4. S P 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 

m2 
m2 31,0 — 31,0 

stávající chodníky a vstupy;31 31,0 
5. S P 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 13,0 - 13,0 

lokálně vjezdy;13 13,0 
6. SP 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 578,0 - 578,0 

chodníky;578 578, 0 
7. SP 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 528,0 - 1 528,0 

vozovka v 1. a 2.části - frézování 50% plochy; 0,5*1360 680,0 

vozovka ve 3. a 4.části;848 848,0 
8. S P 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek 

v trase 
m2 680,0 — 680,0 

vozovka v 1. a 2.části - frézování 50% plochy; 0,5*1360 680,0 

recyklát bude odvezen na deponii investora -

9. S P 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 462,0 _ ~ 462,0 
lemování vozovky - betonové obrubníky;169 
lemování vozovky - žulové obrubníky;293 

169,0 
293,0 

10. SP 113204111 Vytrháni obrub záhonových m 7,0 - 7,0 
lokálně;7 7,0 

11. S P 120 11-9111 Ručně kopané sondy na inž.sítích kus 20,0 20,0 
inženýrské sítě - kabelové trasy;20 20, 0 

12. SP 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v 
hornině tř. 4 

m3 1 393,73 - 1 393,73 

vozovka po bouráni prům.0,4m;2491 * 0,4 
chodníky prům.0,3m; 67 4 * 0,3 
pojízdný chodník a vjezdy prům.0,35;344*0,35 
výměna podloží tl.0,3m;249,1*0,3 

996, 4 
202,2 
120, 4 
74,73 

13. S P 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 56,0 - 56,0 
rýhy pro přípojky - z úrovně zemní pláně;45*1,0*0,8 36,0 
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uliční vpusti;10*2,0 20,0 
14. S P 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 69,0 - 69,0 

ornice pro zelené pásy ;460*0,15 69, 0 
15. S P 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 421,73 — 1 421,73 

odkopávky;1393, 73 
hloubeni rýh;56 
odpočet zásypy;-28 

1 393,73 
56,0 

- 28,0 
16. S P 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,0 - 69,0 

ornice pro zelené plochy z deponie;460*0,15 69, 0 
17. S P 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 416,941 - 2 416,941 

přebytek výkopku na skládku ; 1421,73*1,7 2 416,941 
18. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,0 - 28,0 

zásyp přípojek +okolo vpustí zeminou;45*0,5*0,8+10*1,0 28,0 
19. S P 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 

m od kraje výkopu 
m3 18,0 — 18,0 

přípojky - obsyp ŠP ; 0,4*45 18,0 
20. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 509,0 - 3 509,0 

vozovka, chodníky, vjezdy;2491i674+344 3 509,0 
21. S P 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 
m2 460,0 - 460,0 

založení trávníku;460 4 60,0 
22. S P 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5 
m2 460,0 - 460,0 

založení trávníku;460 460, 0 
23. S P 1841022-X01 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 45,0 - 45,0 

lemování kontejnerů - výsadba po 0,4m ve 2 řadách;9/0,4*2 45,0 

komplet včetně zemních prací, sazenic, zálivky a pod. 
druh dle požadavku investora - předpoklad Ptačí zob 

24. H 58331281 Kamenivo těžené drobné frakce 0-1 34,02 34,02 
obsyp potrubí pískem; 18,0*1,8*1,05 34,02 

25. S P 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 687,496 687,496 
26. SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 5 250,884 - 5 250,884 

vybourané dlaždice, zámk. dlažba, beton, obrubníky, vpusti -
skládka do lOkrn; 9* (3, 06+8, 06 + 4, 225 + 34 , 64 5+0, 28 + 10, 277) 

544,923 

vybouraná živice - skládka lOkrn;9*(56,644+336,16) 
žulové obrubníky a recyklát na deponii investora do 5km; 
5*(60,065+174,08) 

3 535,236 
1 170,725 

27. S P 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 170 101 

t 60,547 — 60,547 

vybourané dlaždice, zámk. dlažba, beton, obrubníky, 
vpust i;3,06+8,06+4,225+34,645+0,28 + 10, 277 

60,547 
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28. SP 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 
kód odpadu 170 302 

t 392,804 — 392,804 

vybouraná živice;56,644+336,16 392,804 
29. S P 38812x101 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U vč. zemních prací 

očištění kabelů a pod. 
m 73,0 — 73,0 

osazení chráničky na kabelech CETIN v místě pojízdného 73,0 
chodníku;73 
komplet, včetně zemních prací (ručně), očištění kabelů a pod. 

30. H 59213102 Zlab kabelový betonový 50 x 33/20 x 22 cm kus 146,0 - 146,0 
chránička na kabelech;73*2 
komplet dodání materiálu 

146,0 

002: Základy 
31. H 28323042 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m m2 4,4 - 4,4 

nopová folie za palisádami š.0,5m;8*0,5*1,1 4,4 
32. SP 711x1012 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými šířky 0,5 m - osazení 

komplet 
m2 4,0 — 4,0 

nopová folie za palisádami š.0,5m;8*0,5 4,0 

003: Svislé konstrukce 
33. S P 332311151 Osazování palisád betonových hromadně zabeton oblých délky prvku 400 m 8,0 - 8,0 

mm 
lemování chodníku+ mezi vjezdy;6+2 8,0 

34. H 59228408 palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 11x11x60 cm kus 74,909 - 74,909 
lemování chodniku+ mezi vjezdy;(6+2)/0,11 * 1,03 74,909 

005: Komunikace 
35. S P 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VS tl 200 mm m2 2 461,0 - 2 461,0 

vozovka;2310 
rozšíření pod obrubníky o 25cm;0,25*604 

2 310,0 
151, 0 

36. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm m2 2 491,2 - 2 491,2 
vozovka;2310 
rozšíření pod obrubníky o 30cm;0,3*604 

2 310,0 
181,2 

37. S P 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 674,0 - 674,0 
chodníky;674 674,0 

38. S P 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 344,0 - 344,0 
vjezdy a pojízdný chodník;312 
varovné pásy;32 

312, 0 
32,0 

39. S P 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 249,1 249,1 
výměna neúnosného podloží vozovka - lokálně (10% plochy 249,1 
vozovky);0,1*2491 
nahrazení neúnosného podloží drceným kamenivem frakce 0-
125(150)mm 
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40. SP 565156121 Asfaltový beton vrstva podkladní A C P 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 
mm š přes 3 m 

m2 2 310,0 — 2 310,0 

vozovka;2310 2 310,0 
41. S P 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 2 310,0 - 2 310,0 

vozovka dle ACO;2310 2 310,0 
42. S P 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná A C O 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu 
m2 2 310,0 - 2 310,0 

vozovka;2310 2 310,0 
43. H 59245267 Dlažba skladebná pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 32,96 - 32,96 

varovné pásy;32*1,03 32, 96 
44. H 59245283 Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm barevná m2 20,6 - 20,6 

vyznačení stání červenou dlažbou;20*1,03 20, 6 
45. H 59245300 Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní m2 994,98 - 994,98 

chodníky;67 4*1,03 
vjezdy a pojízdný chodník;312*1,03 
odpočet vyznačeni stáni červenou dlažbou;-20*1,03 

694,22 
321,36 

- 20,6 
46. S P 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 

m2 
m2 32,0 — 32,0 

varovné pásy;32 32, 0 
47. S P 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 

300 m2 
m2 986,0 — 986,0 

chodníky;674 
vjezdy a pojízdný chodník;312 

674, 0 
312, 0 

008: Trubní vedení 
48. S P 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,1 - 6,1 

přípojky DNI50 ;45*0,8*0,1 
vpusti;10*0,25 

3, 6 
2,5 

49. H 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 10,0 - 10,0 
nové vpusti;10 10, 0 

50. H 59223850 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 10,0 _ 10,0 
nové vpusti;10 10, 0 

51. H 59223858 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 10,0 - 10,0 
nové vpust i;10 10,0 

52. H 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 10,0 - 10,0 
nové vpusti;10 10, 0 

53. H 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 10,0 - 10,0 
nové vpusti;10 
výška koše 600mm 

54. H 59224320 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 4,0 - 4,0 

výšková úprava šachet;4 4,0 
55. H 59224321 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 4,0 - 4,0 

výšková úprava šachet;4 4,0 
56. S P 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 47,25 47,25 
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připojkv uličních vpustí - DN150;45*1,05 
komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek 
odboček a pod. 

47,25 

57. S P 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 10,0 10,0 
nové vpusti;10 10, 0 

58. S P 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 
100 kg 

kus 10,0 — 10,0 

nové vpust i;10 10,0 
59. S P 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 8,0 — 8,0 

stávající šachty;8 8,0 
60. SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
kus 30,0 30,0 

šoupata, hydranty;30 30,0 
61. S P 935932211 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem 

mřížkovým z Pz oceli 
m 7,0 7,0 

odvodňovací žlábek před vjezdem;3 
přičné žlaby od svodů přes chodník;2+2 
komplet vč.odtokové vpusti a napojení na přípojku 

3, 0 
4,0 

62. S P X3522 Napojení přípojky do stávající kanalizace - komplet vč.tvarovek a pod. kus 8,0 8,0 
UV+žlab - napojení do stávajícího řadu (do trouby nebo 
šachty);7+l 

8, 0 

009: Ostatní konstrukce a práce 
63. H 40445191a Dopravní značka Zn tř.1 reflexní jednoduchá se sloupkem- komplet 

osazení,dodávka,montáž 
kus 1,0 — 1,0 

nové DZ - IPllg;1 
komplet včetně dodávky a osazení 

1,0 

64. H 59217304 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 343,4 - 343,4 
lemováni chodníku;2*170*1,01 343, 4 

65. H 59217489 Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá kus 610,04 - 610,04 
lemování vozovky;604*1,01 
přímé, obloukové, přechodové nebo nájezdové obrubníky 

610,04 

66. S P 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 30,0 - 30,0 
DZ, zábrany, směrovací desky;30 30,0 

67. S P 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého 

m 604,0 — 604,0 

lemování vozovky;604 604, 0 
68. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 170,0 — 170,0 

lemování chodníku;170 170, 0 
69. SP 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm m 75,0 - 75,0 

dle řezání;75 75, 0 
70. S P 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 75,0 - 75,0 

napojeni vozovky;75 75,0 
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71. H 95271118 nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytek za 1 den/nad 7 
dní 

kus 1 800,0 — 1 800,0 

DZ,zábrany, směrovací desky - 60 dní ;30*60 1 800,0 
72. S P 960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a 

železobetonových 
m3 4,2 - 4,2 

odstranění stávajících vpustí včetně přípojek;7*0,6 4,2 

099: Přesun hmot HSV 
73. S P 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným 
t 3 682,566 - 19,76 2 954,916 
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