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se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
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Bankovní spojení:
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generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen ,,Objednatel")

číslo smlouvy.' ZSM-72-22/OVZ-2018

a

Lacus Technology s.r.o.
se sídlem Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice
IČO: 05617791

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 267434

Datová schránka: h4q4y5
Bankovní spojení
zastoupená Ing. Alexandrem Malyrzem, jednatelem společnosti
(dále též jen ,,Zhotovitel")
číslo smlouvy.' 180076
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako
,,Smluvní strana")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

2



l,

,,Modernizace bazénové technologie v areálu hotelu Vltava"

Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,Smlouva") následujícího znění:

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-l337/97 dne 8. 12. 1997 a že
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. l písm.
C) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-72/OVZ-2018
s názvem ,,Modernizace bazénové technologie v areálu hotelu Vltava" (dále
jen ,,Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání
veřejných zakázek.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti předmětu veřejné
zakázky a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných
v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v ČI.
2 Smlouvy.

].4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní
obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.]. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající
v modernizaci technologie bazénu, brouzdaliště a zámečnických prací v areálu
hotelu Vltava, Jetětice 126, 398 48 Červená nad Vltavou a s tím související další
práce specifikované v této Smlouvě (dále jen ,,Dílo" či ,,Stavba"). Práce budou
provedeny v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou Č. l této Smlouvy, včetně
přípravy pro případné osazení nového dávkovače a sondy chloru, dodávky a
montáže zámečnických prací tak, jak je uvedeno ve Specifikaci realizačních prací,
(dále jen ,,Specifikace"), která je přílohou č. 2 této Smlouvy. Objednatel se
zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zaplatit cenu podle
článku 4. této Smlouvy.

2.2. Práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především:
" Modernizaci bazénové technologie dle výkazu výměr a s tímto spojené

stavební úpravy
3
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· Dodávku a montáž zámečnických prací
" Projektovou dokumentaci - Dokumentace skutečného provedení stavby
" Provedení výchozí elektro revize a pořízení revizní zprávy

Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především:
" dopravu materiálů,
" Zhotovitel je původcem všech odpadů (zbytky kabelů, čistidla, obaly apod.)

vzniklých při montáži a odpovídá Objednateli za splnění všech legislativních
požadavků dle odpadové legislativy,

" manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou
surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných
surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené
druhotné sběrné suroviny Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí
dokončeného díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele,

" odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná
sběrná surovina, a jejich ekologická likvidace,

" průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště,
" jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou

k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné.

2.3. Zhotovitel Dílo provede:

a) podle Specifikace, která je přílohou č. 2 této Smlouvy,
b) v rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě,
C) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou na elektronickém nosiči (CD)

přílohou č. 3 této Smlouvy.

2.4. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:

Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů

s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích
z těchto kontrolních dnů,

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla),
C) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve

formátu výrobního harmonogramu,
d) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí,

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech,
ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou
kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, výkonů a dodávek,

e) odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý
závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla
nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla
kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,

D provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných
protokolů a jejich předání Objednateli,

g) zpracování provozní dokumentace, dílenské dokumentace pro zámečnické
práce, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla včetně zaškolení obsluhy,
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. h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla).

2.5. Další skutečnosti týkající se Díla:
a) Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění

stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele.
Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření v
nepřetržitém provozu Areálu po dobu stavebních prací v souladu se zásadami
organizace výstavby.

b) Nejpozději do pěti dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude zahájena Stavba a
bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a budou konkrétně řešeny
vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma
Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních ,
opatření po celou dobu výstavby.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1. Místem plnění jsou prostory areálu hotelu Vltava, Jetětice 126, 398 48 Červená
nad Vltavou.

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo do 90 dní od nabytí účinnosti
Smlouvy.

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení díla z důvodů prokazatelného
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko,
či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů,
organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a
bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o
počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci,
kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle dle ČI. 3.4.
O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny
plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran
odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho
částí.

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě
jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení
nastává ke dni doručení takového oznámení.

4.
4.1.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele
učiněné v rámci Veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a činí:

a) celkem bez DPH 929.754,- KČ
(slovy: devět set dvacet devět tisíc sedm set padesát čtyři korun českých),
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b) dph 21 % ve výši 195.248,34 kč

(slovy: sto devadesát pět tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých, třicet čtyři
haléřů )

C) celkem včetně DPH 1.125.002,34 KČ

(slovy: jeden milion sto dvacet pět tisíc dvě koruny české, třicet čtyři haléřů).

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě
této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen ,,Faktura").

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací a dodávek - zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po
dodání Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků
dle ČI. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a
převzetí Díla.

4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být
provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen ,,Vícepráce")
nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla
provedeny být nemají (dále jen ,,Méněpráce"), s jejichž rozsahem Objednatel
souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou
dodatku ke Smlouvě dle ČI. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku
budou jako jeho přílohy Změnový list a zjišt'ovací protokol, které budou
odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce
musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat
Změnový list a zjišt'ovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními
stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou
dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla
Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na
adresu , pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.

4.8. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na
6
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bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení
řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že
Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený
zjišt'ovací protokol a Protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, její
splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti
počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.

4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná.
Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další
náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.

4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje
podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.13. Související činnosti dle ČI. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou
zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr
samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek
do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení
souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je
výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých
položek výkazu výměr.

4.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 5% (pět procent) z
fakturované ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen ,,Zádržné"). Toto Zádržné musí
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu.
Zádržné bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele po uplynutí lhůty
devadesáti (90) dnů ode dne podpisu závěrečného Protokolu o předání a převzetí
Díla bez vad a nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem viz ČI. 6.2 této Smlouvy
za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a
nedodělky Díla, které se na něm projeví v této době.

4.15. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo
v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění
Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na
jejich úhradu.

4.16. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok
na jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i
nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části
ceny Díla či Zádržného.

5.
5.1.

KVALITA DÍLA
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou,
pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a
materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je
také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a

7



,,Modernizace bazénové technologie v areálu hotelu Vltava"

estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je
Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně
předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů,
výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem
postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat
kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této
Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech
Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí
v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami
(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů
jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.

5.3. Dílo bude provedeno podle výkazu výměr včetně provedení všech předepsaných
zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat
požadavky stanovené právními a technickými předpisy.

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a
specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této
Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak
pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným
specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a
zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady
Zhotovitele.

5.5. K zabudování do Díla budou používány pouze materiály, látky a zařízení nová,
dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k
provádění Díla vhodně skladovaná.

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální
možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při
manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo
zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi
uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a
zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli.

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž
bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez
vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění
Díla zjistí.

6.
6.1.

DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI STRAN

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to
nejpozději v termínu uvedeném v ČI. 3 Smlouvy.

8
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6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho
předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo
Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 10 dnů před zamýšleným
termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol
podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo
předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i
v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude
v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo
nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále
bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky
v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo
nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo "
nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však
v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo
nedodělky.

r

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho
předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude
po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé
pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené,
jinak obvyklé vlastnosti. Počátek běhu záruční doby je dán dnem převzetí Díla
bez vad a nedodělků V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce
dodaného zboží záruční dobu (24 až 36 měsíců), platí tato záruční doba
Objednatelem. V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané
v Protokolu o předání a převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem
podepsání protokolu o odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. O
odstraňování vad zjištěných v záruční lhůtě platí obdobně ujednání ČI. 6.2 této
Smlouvy.

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit
pojistného plnění musí činit minimálně 2 000 000,- KČ (slovy: dva miliony korun
českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před
podpisem této Smlouvy.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré
revize, atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které
jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy.

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a
reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným
změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je
Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného
provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele, které jsou na elektronickém
nosiči (CD) přílohou č. 3 k této Smlouvě.

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy
Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich
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obsahem.

6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za
veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou
navráceny v závěru Stavby do původního stavu.

6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu,
jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné
osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních
věcech při provádění Díla (dále jen ,,Oprávněné osoby"), a toto jmenování doručí
protistraně nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.
V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i
další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat.
Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé
Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na
základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.
Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají
právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním
zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.

NÁHRADA ŠKODY

Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci
platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně
vzniklých škod.
Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a
překonání okolností vylučujících odpovědnost.

9.
9.1.

SANKCE
V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní
povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO,
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je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ (slovy: dva
tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených
povinností.

9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem
v rámci kontrolního dne je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
pro každý jednotlivý nesplněný úkol.

9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními
stranami v ČI. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle ČI. 6.2. .
Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční
době ve lhůtě dle ČI. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat
smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ (slovy: dva tisíce korun českých) za každý
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.

9.5. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
50.000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti
mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující
dohodnutou smluvní pokutu.

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu ČI. 10 této Smlouvy, o
Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný
zájem.

9.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele,
zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou Částkou též zákonný úrok z prodlení.

9.7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na
náhradu Škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je
smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty,
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

9.8. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne
nárok, proti Faktuře nebo Zádržnému.

)!

l
N

l "

l

10. OCHRANA INFORMACÍ
10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy,
jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této
Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní
nezbytná opatření ke znečitelněni těch identifikačních údajů Zhotovitele, o
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kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke
znečitelněni dalších údajů, jejichž znečitelněni výslovně Smlouva vyžaduje.

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015
Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak,
aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními
stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců
Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace
Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů.
Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí
Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná,
Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních
stran.

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo
tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních
dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na
následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů
ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude
předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí
Díla.

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy
z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna
na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena
prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných
případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné
doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této
Smlouvy.

11.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního
systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto
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skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy.

11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně
druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů
ode dne této změny.

N

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ
12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této

Smlouvy nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými
kontrolními orgány.

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle
této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a
to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocní.

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ
13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního
stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná
příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud
v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní
soud pro Prahu 10.

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem

jejího zveřejnění v registru smluv.
14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy.
14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak čtrnáct (14) dnů,

Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou
náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- KČ (slovy: šedesát tisíc korun
českých). Tato částka je splatná do deseti (ID) dnů ode dne doručení výzvy
k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý
započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za
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přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady
na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. Tento nárok na náhradu
nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele.

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit
výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady
spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených
v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém
případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat
Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla
včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla.
výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď'
doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat
činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.

14.5. Kterákoliv Smluvní strana může od Smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že
druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své
povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o její
nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti
neprodleně informovat.

14.6. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou
Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum,
ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti.

14.7. Ukončením Smlouvy odstoupením od ní, její výpovědí nebo dohodou Smluvních
stran nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost
této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých
smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční
doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností Díla včetně
nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.)

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této
smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána
osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se
sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla
příslušné změny Smlouvy.

15.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo
se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či
ustanovení.

14



,,Modernizace bazénové technologie v areálu hotelu Vltava"

15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst
své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních
stran.

y

15.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze
Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.

15.5. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.

15.6. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a
jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých "
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode
dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za
doručenou posledním dnem této lhůty.

15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i
zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací
dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích.

15.10. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (S) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

15.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh,
Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na
základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

15.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy:

Příloha č. l - Oceněný výkaz výměr - rozpočet akce (vyplněný Zhotovitelem).

Příloha č. 2 - Specifikace realizačních prací.

Příloha č. 3 - Standardy Objednatele (v elektronické podobě na CD).

Zhotovitel

v
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REKAPITULACE STAVBY

Stavba:
Modernizace bazénové technologie a zámečnických prací v areálu hotelu Vltava "7

Místo: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice Datum: 18. 6.

Zadavatel:
zařjzenÍ služeb pro Ministerstvo vnitra

Uchazeč:
Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 251 01 Říčany -jažlovice

lČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

lČ: 5617791
DIČ: CZ05617791

Projektant:

Cena bez DPH 929754,00

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 929754,00 21% 195248,34
snížená 0,00 15% 0,00

Cena s DPH v CZK 1125002,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace bazénové technologie a zámečnických prací v areálu hotelu Vltava

'L' ,

M Isto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 251 01 Říčany -Jažlovice

Datum: 18. 6.
projektant: O

Cena celkem bez DPH ( CZK ) Cena celkem s DPH ( CZK )

Náklady celkem 929754,00 1125002,34

A - Technologie bazénu+brouzdaliště

B - Zámečnické práce vC. materiálu

853917,00 1033239,57

75837,00 91762,77
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KRYCÍ LIST SOUPIS "' '

Stavba:
Modernizace bazénové technologie a zámečnických pracív areálu hotelu Vltava

objekt:
Technologie bazénu a brouzdaliště

Místo: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Datum: 18. 6.

Zadavatel: lČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

lČ: 5617791
DIČ: CZ05617791

i,

Uchazeč:
Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 251 01 Říčany -jažlovice

projektant:
O
O

Cena bez DPH 853917,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni 853917,00 21% 179322,57

snížená 853917,00 15% 128087,55

Cena s DPH v CZK 1033239,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
i Modernizace bazénové technologie a zámečnických prací v areálu hotelu Vltava

objekt:

Technologie bazénu a brouzdaliště

Místo: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice

i
Zadavatel: O Datum: 18. 6. )
Uchazeč: Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 251 01 Říčany -Jažlovice Projektant: O l

Popis Cena celkem ( CZK )

lNáklady celkem
?

,.

Al - Filtrace vody 371417,00

A2 -Akumulační nádrž 194000,00 i'
h

l

A3 - Technologické rozvody bazénu 65500,00 '
It

A4 - Montáž a ostatní náklady 223000,00 l
:

l '

l :
SOUPIS PRACÍ ) ,

Stavba:
Modernizace bazénové technologie a zámečnických pracív areálu hotelu Vltava T

h 11· "":; ——=""="""""'"'""""'""==="'= :""'""""'"" ""'" """ " '=""""""" "" '""'"".'" ==" """"""""'"""" '" ""' "' """"&
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objekt:
Technologie bazénu a brouzdaliště "Ť

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice

O
Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 251 01 Říčany -jažlovice

Datum: 18. 6.
projektant: O

PČ Kod Popis MJ Množství J. cena ( CZK ) Cena celkem ( CZK )

Náklady celkem 853917,00

Al
1

Filtrace vody
Sklolaminátová filtrační nádoba 01600 - 60m3/hod
filtrační rychlost : 30m3/hod/m2
připojení: d110
pracovní tlak: 4kg/cm2
výška filtrační náplně: 1,2m
Písková náplň
písek jemný 0,4-0,8mm : 2950kg/filtrace
písek hrubý 1-2mm: 515kg/filtrace

Filtrační čerpadlo samonasávací
krytí motoru: iP 55
Otáčky: 2840ot./min
Turbína: plastová
Max. teplota vody: 60°C
Max. tlak: 2,5 bar
Příkon PI: 3,1kw
výkon p2: 2,6kW

ks 2,000 114205,00 228410,00

2

3

kg 6930,000 5,10 35343,00

ks 2,000 37312,00 74624,00

Í



4

5

6

7

napětí: 400/V
Průtok: 60m3/hod

Ruční5 ventilová páková baterie z PVC
připojení: D110

Trubka ocelová pozinkovaná 2,3m - podpěra

Příslušestvi
2 antivibrační objímky, kotvící hmoždinky, spojovací mat.
na D110
Podpěra stěnová D110

ks 2,000 12900AO 2580O,OO|

ks 4,000 970,00 3880,00

ks 4,000 750,00 3000,00

ks 2,000 180,00 360,00j

A2

8

Akumulační nádrž
Akumulační nádrž 36 m3 - musí se vejít do betonové a kum ulační

nádrže o velikosti 7,8x2,4x2,15m ks
kontro]niv[ez: 0,8 x 0,8m
materiál: svařovaný polypropylen
plocha : 87m2

1,000 194000,00 194000,00

A3
l 9

l 10

Technologické rozvody bazénu
Potrubní rozvody včetně armatur a prostupů

Snímání hladiny v přepadové nádrži
hydrostatický tlakový hladinoměr
obsahuje: křemíkové tenzometrické čidlo, vyhodnocovací
elektroniku - umístěno v nerezové sondě
rozsah měření: 5cm - lOOm

Montáž a ostatní náklady
Montáž a instalace technologie + spuštění + doprava

ks 1,000 52000,00 52000,00

ks 1,000 13500,00 13500,00

A4
11 ks 1,000 108000,00 108000,00

__ __-_ __ ._7
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12

13

14

15

Montážní, upínací a spojovací materiál

Elektroinsalace + rozvaděč + revize

Režijní náklady, dokumentace, zaškolení

Dokumentace skutečného zapojení

ks 1,000 10000,00 10000,00

ks 1,000 75000,00 75000,00

ks 1,000 15000,00 15000,00

ks 1,000 15000,00 15000,00

ú,.. .
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KRYCÍ LIST SOUPIS ' '

Stavba:
Modernizace bazénové technologie a zámečnických prací v areálu hotelu Vltava

objekt:

Zámečnické práce vC. materiálu

Místo:

Zadavatel:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice

ZařízenI služeb pro Ministerstvo vnitra

Datum: 18. 6.

Uchazeč:
Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 25101 Říčany -jažlovice

Projektant:

lČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

ŕlČ: 5617791 '!
DIC: CZ05617791 i

i
i

O
O

Cena bez DPH 75837,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 75837,00 21% 15925,77

snížená 75837,00 15% 11375,55

Cena s DPH v CZK 91762,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍSOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace bazénové technologie a zámečnických pracív areálu hotelu Vltava

objekt:

Zámečnické práce vC. materiálu

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

HotelVltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice

O
Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice

Datum: 18. 6.
projektant: O

,h
b , ,

.Ĺ'l

"!'1
i

Popis Cena celkem ( CZK )

Náklady celkem jl
l

BI- Dodávka a montáž schodů s podestou 34357,00
B2 - Dodávka a montáž zábradlí 11224,00 i
B3 - Dodávka a montáž vrat 2,8 x 2,8m 30256,00 !

L

i

'l
'tSOUPIS PRACÍ

; 'fL
":'1'

Stavba: "l
Modernizace bazénové technologie a zámečnických prací v areálu hotelu Vltava ,ii;!

r ' l"
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objekt:
Zámečnické práce vC. materiálu

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 48 jetětice

O
Lacus Technology, s. r. o. , Zděbradská 8, 251 01 Říčany -jažlovice

Datum: 18. 6.
,,.,.K.n, O

7

PČ Kod Popis MJ Množství j. cena ( CZK ) Cena celkem ( CZK)

Náklady celkem 75837,00

BI
i '

i '

Dodávka a montáž schodů a zábradlí
Plocháč 180 x 8 mm
hmotnost: 165kg

Stupeň
Rozměry: 1000 x 230mm
hmotnost: 133kg

Pororošt
Rozměry: 1000 x 1000 mm
Hmotnost: 22kg

L- profil
Rozměry: 30 x 30 x 3 mm
hmotnost: 9kg

spojovací materiál - kotvy

m 14,000 250,00 3500,00

3

ks 14,000 610,00 8540,00

ks 1,000 1070,00 1070,00

4 m 8,000 33,00 264,00

5 1,000 550,00 550,00

6 výroba kg 329,000 28,00 9212,00

-- -



hmotnost: 329kg

7 Povrchová úprava - pozinkování kg 174,000 21,00
hmotnost: 174kg

8 Montáž kg 329,000 18,00
hmotnost: 329kg

9 Doprava kg 329,000 5,00
hmotnost: 329kg

3654,00j

5922,00

h

1645,00

B2
10

11

12

13

Dodávka a montáž zábradlí
jekl
rozměry: 40 x 40 x 2mm
hmotnost: 44kg

jekl
rozměry: 50 x 30 x 2mm
hmotnost: 50kg

Jekl
rozměry: 20 x 20 x 2mm
hmotnost: 22kg

spojovací materiál - kotvy

m 18,000 49,00 882,OO|

m 20,000 48,00 960,00

m 20,000 24,00 480,00

1,000 550,00 550,00

14 výroba kg 116,000 28,00 3248,00
hmotnost: 116kg

Jd



15 Povrchová úprava - pozinkování
hmotnost: 116kg

kg 116,000 21,00

16 Montáž kg 116,000 18,00
hmotnost: 116kg

17 Doprava kg 116,000 5,00
hmotnost: 116kg

2436,00

2088,00

580,00

B3
18

19

Dodávka a montáž vrat 2,8 x 2,8m
L- profil
rozměry: 80 x 80 x 6mm
hmotnost: 95kg

jekl
rozměry: 60 x 60 x 2mm
hmotnost: 90kg

m 12,000 58,00 696,00

m 23,000 69,00 1587,00

20 Plocháč 40 x 5 mm m 12,000 34,00 408,00
hmotnost: 20kg

21 jekl
rozměry: 15 x 15 x 2mm
hmotnost: 20kg

m 3,000 23,00 69,00

22 Pant ks 6,000 110,00 660,OO|

23 Baskules ks 1,000 340,00 340,00

L l



24 Plech pozink m2 8,000 490,00
tloušťka: 1,5mm
hmotnost: 96kg

25 Zámek ks 1,000 290,00

26 FAB ks 1,000 290,00

27 Kování ks 1,000 350,00

28 spojovací materiál - kotvy 1,000 550,00

29 výroba kg 321,000 28,00
hmotnost: 321kg

30 Povrchová úprava - pozinkování
hmotnost: 225kg

kg 225,000 21,00

3920,00

290,00

290,00

350,00

550,00

8988,00

4725,00

31 Montáž kg 321,000 18,00 5778,00
hmotnost: 321kg

32 Doprava kg 321,000 5,00 1605,00
hmotnost: 321kg

, __ J
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Příloha č. 2

Specifikace realizačních prací

Název investiční akce: ,,Modernizace bazénové technologie v areálu hotelu Vltava"

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologie bazénu včetně brouzdaliště v areálu hotelu
Vltava. Modernizace technologie bazénu bude provedena v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou
č. 1 Závazného vzoru návrhu smlouvy, včetně přípravy pro případné osazení nového dávkovače a
sondy chloru. Součástí realizace je také dodávka a montáž schodiště s podestou a zábradlím u
akumulační nádrže a dvoukřídlá vrata rozměru 2,8 x 2,8 m do úpravny. Dvoukřídlá vrata budou
vyplněna pozinkovaným plechem. Všechny zámečnické výrobky budou pozinkované.

Veřejná zakázka bude realizována bez projektové dokumentace, na konci realizace Zhotovitel
vyhotoví projektovou dokumentaci skutečného provedeni.
Zhotovitel po zaměření na místě vyhotoví dIlenskou dokumentaci na výrobu zámečnických prvků.

Přehled nedostatků a potřeb

· Filtrační náplň obou osazených filtrů je po režimu praní značně konzistentní, to je zapřičiněno
stářím náplně a malou rychlostí ve filtru.

· Rychlost v osazených filtrech neodpovídá hygienickým požadavkům pro veřejné bazény.
· Plastové rozvody jsou umístěny ve značné výšce nad podlahou, nemalé ztráty a větší energetická a

odpisová náročnost.
· Chemická stanice nemá sondu celkového chloru. celkový chlór je manuálně odečítán a zapisován,

v další úpravě legislativy již nebude možné ke stávajÍcÍ stanici sondu dodat.
Dle nové normy z března 2016 (ČSN 75 5050-1) vyvstává potřeba signalizace měřeni plynného
chloru, kterým je prováděna dezinfekce bazénové vody.

· Nutná kontrola, případně oprava dávkovače plynného chloru
· Čerpadla bazénové cirkulace jsou za hranicí životnosti, značně poruchová, nutnost častých oprav.

Pravděpodobně jsou poddimenzovaná. Nedosahuji dle obsluhy dřÍvějšího průtoku. Nutné osadit
dvěma novými čerpadly s předfiltrem, každé o průtoku min 60 m3/hod.

· Venkovní sprchy a umývátka chodidel nejsou v provozu díky nefunkční technologii čerpáni
z hlavního bazénu, která je umístěna v samostatné šachtě vedle bazénu. Při vstupu kontrolních
hygienických orgánů může nastat problém, dochází také ke značnému vnosu znečištění na
chodidlech a tělech uživatelů bazénu, které má za následek zvýšenou nutnost mechanického a
chemického čištění, tedy zvýšenou spotřebu energii a látek na úpravu bazénové vody.

· Na vstupu vody do akumulační nádrže (voda tzv. ředící) je umístěn vodoměr, ze kterého je
manuálně odečítána a zapisována hodnota. vhodnější řešení je propojeni s centrální stanici.

· Centrálni stanice neobsahuje čidlo teploty vody v bazénu. Čidlo teploty vody je externí, není tedy
propojeno s centrálni stanicí.

· V akumulační nádrži není nainstalováno měření provozní hladiny s blokaci chodu čerpadel při nízké
hladině s odezvou do hlavního rozvaděče. Nuceným chodem čerpadel při poruše zpětných ventilů,
též s odezvou do rozvaděče a automatickým dopouštěním, se sondami a elektroventilem
dopouštění s dopojením potrubí do nádrže.

· Chybí průtokoměr cirkulační vody s kontinuálnIm zápisem, nyní je pouze odečítána a zapisována
hodnota.
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" · Ocelové konstrukce v úpravně nad a ved e akumu ační nádrže (rošty a zábradlí chybí, hrozí pád do
akumulační nádrže). Dále chybí ocelové schodiště do akumulační nádrže a ocelová vrata úpravny.

výstupy: Modernizace bazénové technologie dle současných norem

, Schodiště a zábradlí u akumulační nádržeOcelová vrata do úpravny
projektová dokumentace - Skutečné provedení stavby
výchozí revizní zprávy

Před zahájením prací zpracuje Zhotovitel výrobní harmonogram pro realizaci poptávaných činnosti, který si
odsouhlasí s Objednatelem.

Kvalita:
Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména:

· Vyhlášce 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;
· Vyhlášce 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
· Vyhlášce č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště;
· kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a

techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - Metodická
pomůcka (manuál) stanovujIcí rozsah a obsah projektových prací a souvisejÍcÍch činnosti v
procesu územního plánování, projektováni a realizace staveb - Pracovní text 06/2011;

· platným právním předpisům;
· technickým a odborným normám (včetně doporučených);
· technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů,

hmot a zařÍzení;
· správné praxi v příslušném oboru;
· standardům Objednatele.

Součinnost objednatele:
Zhotovitel bude poskytovat své služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na předání
podkladů, dÍ|čÍ konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu
realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat dÍ|čÍ plněni a řídit se pokyny Objednatele.
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