
SMLOUVA O DÍLO 
č. S911/2018/162

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsné v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mgr. Jan Ševčík,
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek - Místek

(dále jen „objednatel")

a

B + J stavební s.r.o.
IČO: 25833529 
DIČ: CZ25833529
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 20299 
sídlo: Ostravice 1272, 73914 Ostravice 
zastoupený: ing. Soňou Wunschovou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo „LC Velička", evidenční číslo zakázky S911/2018/162, a to dle projektové 
dokumentace LC Velička vypracované Ing. Andreou Milatovou, Pstruží 186, 739 11 Frýdlant 
nad Ostravicí (autorizoval Ing. Vít Bayer, číslo autorizace 1100170) a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí.

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a 

oznámení o, zahájení prací uživateli rybářského revíru,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré ) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
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staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.8.2018, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cen a z a dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 488 582,41 Kč 
bez DPH, slovy dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc pět set osmdesát dva korun čtyřicet jedna 
haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, ti. dle zákona č. 
235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací Či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

bl neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-lí cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíěních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skuteěně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nej později do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených vdaném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
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jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 
vyhotovení projektové dokumentace, a kopii sdělení k záměru LC Yelička ze dne 26.4.2018 pod 
č.j.MUFOl 1615/2018.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nej později do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
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tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
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a) lc výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSNaEN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit úěast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostora staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
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prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
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18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

21. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
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2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nej později do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
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X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 19 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 
dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této 
smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí někteiých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností 
výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotěen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
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- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 
zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) 
formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a 
účinné alespoň od 15.8.2018 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu 
uzavření později, nejméně do 28.2.2019, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční 
banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše 
nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 
předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako 
oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál 
záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři 
pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo 
nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na 
straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně 
vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to 
neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 
náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 
dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné 
její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši
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odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím 
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.
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za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Ostravici dne: ...........
1 6 -07- 2010

Ve Frýdku Místku dne:...................
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 LC Velička

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 110 424,01

PSV 345 158,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 33 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 488 582,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 488 582,41 CZK

Základní DPH 21 % 522 602,00 CZK

Zaokrouhlení -0,41 CZK

Cena celkem s DPH 3 011 184,00 CZK

dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Komunikace km 0,000-0,407 0 1 365 271 286 707 1 651 978 55

1 LC Velička 0 1 365 271 286 707 1 651 978 55

02 LS opěrná zeď km 0,019-0,093 0 610 162 128 134 738 296 25

2 LC Velička 0 610 162 128 134 738 296 25

03 Ocelové horské vpusti 0 480 149 100 831 580 981 19

3 LC Velička 0 480 149 100 831 580 981 19

04 Vedlejší rozpočtové náklady 0 33 000 6 930 39 930 1

4 LC Velička 0 33 000 6 930 39 930 1

Celkem za stavbu 0 2 488 582 522 602 3011 185 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 359 709,22 14

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 178 016,07 7

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 241 705,46 10

4 Vodorovné konstrukce HSV 75 612,40 3

5 Komunikace HSV 943 861,37 38

62 Úpravy povrchů vnější HSV 57 670,40 2

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 1 528,00 0

96 Bourání konstrukcí HSV 35 406,39 1

979 Přesun suti HSV 62 453,22 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 154 461,48 6

711 Izolace proti vodě PSV 2 014,24 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 309 073,76 12

783 Nátěry PSV 34 070,40 1

VN Vedlejší náklady VN 33 000,00 1

Cena celkem 2 488 582,41 100
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 01 Komunikace km 0,000-0,407

R: 1 LC Velička

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 273 141,44

1 111203201 Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2 m2 324,00000 55,00 17 820,00
LS km 0,019-0,039 : (39-19)*1 20
LS km 0,060 : 10 10
PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez,PS násep :
(20*1 )+(10*3/2*2)+(10*472*2)

90

PS km 0,197-0,236,šířka 2m : (236-197)*2 78
PS „T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m : (234-220)*9 126

2 111201401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 324,00000 9,00 2 916,00
3 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 20,00000 180,00 3 600,00

PS km 0,236-0,313 : 1 1
PS „T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m : 19 19

4 112101121 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 2,00000 103,00 206,00
PS km 0,236-0,313 : 2 2

5 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 22,00000 416,00 9 152,00
6 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 22,00000 205,00 4 510,00
7 112201103 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 2,00000 745,00 1 490,00

v LS rozšíření manipulační skládky ve sjezdu na svážnici 
km 0,191-0.197 : 2

2

8 113109325 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm m2 7,50000 704,00 5 280,00
Svodnice ocelové profilu U 120 - U 200 v betonovém loži s 
obetonováním :
km 0,006; 0,050; 0,189 : 3*5*0,5 7,5

9(114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 3,00000 174,00 522,00
Stávající nefunkční opevnění PS km 0,088-0,096 : 3*2*0,5 3

10 114203201 Očištění lomového kamene od hlíny a písku m3 3,00000 236,00 708,00
11 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 3,00000 262,00 786,00
12 114203401 Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m m3 3,00000 161,00 483,00
13 122301101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 66,56000 279,00 18 570,24

pro opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m hor.4 40% : 3*1,5*0,6*0,4

1,08

pro opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka
5m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m hor.4 40% : 5*1,5*0,6*0,4

1,8

pro opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka
8m,výška 3m,tloušťka 0,8m hor.4 40% : 8*3*0,8*0,4

7,68

PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez - rozšíření skládky 
hor.4 40% : ((20*1 *4)+(10*3/2*2*4/2))*0.4

56

14 122301109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 33,28000 30,00 998,40
50% : 66,56*0,5 33,28

15 122401101 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3 m3 99,84000 424,00 42 332,16
pro opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m hor.5 60% : 3*1,5*0,6*0,6

1,62

pro opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka
5m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m hor.5 60% : 5*1,5*0,6*0,6

2,7

pro opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka
8m,výška 3m,tloušťka 0,8m hor.5 60% : 8*3*0,8*0,6

11,52

PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez - rozšíření skládky 
hor.5 60% : f(20*1 *4)+(10*372*2*4/2)1*0.6

84

16 122302201 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 45,45000 346,00 15 725,70
zazubení na PS sjezdu km 0,072-0,083 v 10-ti metrech A 1
40% hor.4 : 5*0,2*572*0,4
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 01 Komunikace km 0,000-0,407

R: 1 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
LS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,096- 
0,191,šířka 0,25m,hl. 0,3m 40% hor.4 : (191- 
961*0,25*0,3*0,4

2,85

PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,165- 
0,191,šířka 0,25m,hl. 0,3m 40% hor.4 : (191-

0,78

1651*0,25*0,3*0,4
PS sjezd km 0,191-0,197, délka 20m,hl. 0,3m 40% hor,4 : 10,8
(20*3+((6-3)*20/2»*0,3*0,4
PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez pro rozšíření 6
manipulačního skladu, hl. 0,3m 40% hor.4 :
((20*11+(10*3/2*211*0,3*0,4
PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,197- 
0,229,šířka 0,5m,hl. 0,5m 40% hor.4 : (229-

3,2

1971*0,5*0,5*0,4
PS „T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez, 1/2 7,56
násep,hl. 0,3m 40% hor.4 : (234-2201*9/2*0,3*0,4
LS ,,T" obratiště km 0,231-0,243,šířka 6m A,celý zářez, hl. 4,32
0,3m 40% hor.4 : (243-2311*6/2*0,3*0,4
PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,250- 
0,313,šířka 0,5m,hl. 1m A 40% hor.4 : (313-

6,3

2501*0,5*1/2*0,4
PS+LS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,393- 
0,407,šířka 0,25m,hl. 0,3m 40% hor.4 : (407-

0,84

3931*0,25*0,3*2*0,4
zazubení km 0,407 KÚ v délce 10 m,šířka 3m A 40% hor.4 1,8
: 10*3*0.3/2*0.4

17| 122302209 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 22,72500 41,00 931,73
50% : 45,45*0,5 22,73

18 j 122402201 Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 100 m3 m3 68,17500 754,00 51 403,95
zazubení na PS sjezdu km 0,072-0,083 v 10-ti metrech A 
60% hor.5 : 5*0,2*5/2*0,6

1,5

LS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,096- 
0,191 .šířka 0,25m,hl. 0,3m 60% hor.5 : (191-

4,28

961*0,25*0,3*0,6
PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,165- 
0,191,šířka 0,25m,hl. 0,3m 60% hor.5 : (191-

1,17

1651*0,25*0,3*0,6
PS sjezd km 0,191-0,197, délka 20m,hl. 0,3m 60% hor.5 : 16,2
(20*3+((6-3)*20/2))*0,3*0,6
PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez pro rozšíření 9
manipulačního skladu, hl. 0,3m 60% hor.5 :
((20*1 )+(10*3/2*211*0,3*0,6
PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,197- 
0,229,šířka 0,5m,hl. 0,5m 60% hor.5 : (229-

4,8

1971*0,5*0,5*0,6
PS „T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez,1/2 11,34
násep,hl. 0,3m 60% hor.5 : (234-2201*9/2*0,3*0,6
LS ,,T" obratiště km 0,231-0,243,šířka 6m A,celý zářez, hl. 6,48
0,3m 60% hor.5 : (243-2311*6/2*0,3*0,6
PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,250- 
0,313,šířka 0,5m,hl. 1m A 60% hor.5 : (313- 
2501*0,5*1/2*0,6

9,45

PS+LS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,393- 
0,407,šířka 0,25m,hl. 0,3m 60% hor.5 : (407-

1,26

3931*0,25*0,3*2*0,6
zazubení km 0,407 KÚ v délce 10 m,šířka 3m A 60% hor.5 2,7
: 10*3*0,3/2*0.6

19 132301210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,12000 463,00 2 370,56
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velíčka

0: 01 Komunikace km 0,000-0,407

R: 1 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
patka opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,šířka 1m,hloubka 0,8m hor.4 40% : 3*1 *0,8*0,4

0,96

patka opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka
5m,šířka 1m,hloubka 0,8m hor.4 40% : 5*1 *0,8*0,4

1,6

patka opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka 
8m,šířka 1m,hloubka 0,8m hor,4 40% : 8*1 *0.8*0,4

2,56

20(132301219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2,56000 51,00 130,56

50% : 5,12*0,5 2,56
21 132301291 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3 m3 5,12000 260,00 1 331,20
22 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 7,68000 706,00 5 422,08

patka opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,šířka 1m,hloubka 0,8m hor.5 60% : 3*1 *0,8*0,6

1,44

patka opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka
5m,šířka 1m,hloubka 0,8m hor.5 60% : 5*1 *0,8*0,6

2,4

patka opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka 
8m,šířka 1m,hloubka 0,8m hor.5 60% : 8*1 *0,8*0,6

3,84

23 132401291 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5 m3 7,68000 289,00 2 219,52
24 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5,12000 84,00 430,08

25 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 7,68000 118,00 906,24
26 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 63,56000 29,00 1 843,24

PS sjezd km 0,191-0,197 PS násep - rozšíření skládky : 
((20*1*4)+(10*3/2*2*4/2))*0,4

56

PS ,,T" obratíšíě km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez,1/2 
násep, 40% hor.4 : (234-2201*9/2*0,3*0,4

7,56

27 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 80,70000 32,00 2 582,40
pro obsyp objektů tam a zpět: 37,35*2 74,7
výkopek z PS příkop km 0,006-0,046 : 40*0,15 6

28(162201151 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m m3 95,34000 43,00 4 099,62
PS sjezd km 0,191-0,197 PS násep - rozšířeni skládky : 
((20*1 *4)+(10*3/2*2*4/2»*0,6

84

PS ,,T” obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez,1/2 
násep, 60% hor.5 : (234-2201*9/2*0,3*0,6

11,34

29 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 16,22000 76,00 1 232,72
66,56+45,45+5,12-63,56-37,35 16,22

30 162301151 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3 80,35500 78,00 6 267,69

99,84+68,175+7,68-95,34 80,36
31 162201411 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 20,00000 378,00 7 560,00
32 162201415 Vod.přemístění kmenů jehlic., D 30 cm do 1000 m kus 2,00000 357,00 714,00
33 162201421 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m kus 22,00000 80,00 1 760,00
34 162201423 Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m kus 2,00000 530,00 1 060,00
35 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 37,35000 177,00 6 610,95
36 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 158,90000 51,00 8 103,90

63,56+95,34 158,9
37 171206111 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 102,57500 14,00 1 436,05

66,56+99,84+45,45+68,175+5,12+7,68-63,56-37,35- 
95.34+6

102,58

38 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 37,35000 575,00 21 476,25
obsyp opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka 1,35
3m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m : 3*1,5*0,6/2
obsyp opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka 2,25
5m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m : 5*1,5*0,6/2
obsyp opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka
8m,výška 3m,tloušťka 0,6m : (8+3)*1,5*0,6/2

4,95
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 01 Komunikace km 0,000-0,407

R; 1 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
obsyp násypu a konstrukčních vrstev PS obratiště km 28,8
0,220-0,334 : (9+14-8-91*1,5*0.6_______________________ ______ ______________

39 181101102 Úprava piáně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 121,60000 10,00 1 216,00
zazubení na PS sjezdu km 0,072-0,083 v 10-ti metrech 
40% hor.4 : 5*7*0,4

14

PS sjezd km 0,191-0,197, délka 20m 40% hor.4 : 
(20*3+((6-3)*20/2))*0,4

36

PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez pro rozšíření 
manipulačního skladu 40% hor.4 : ((20*1)+(10*3/2*2))’0,4

20

PS „T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez,
40% hor.4 : (234-220)*9/2*0,4

25,2

LS ,,T" obratiště km 0,231-0,243,šířka 6m A,celý zářez 
40% hor.4 : (243-231 )*6/2*0,4

14,4

zazubení km 0,407 KÚ v délce 10 m,šířka 3m 40% hor.4 : 
10*3*0,4

12

40(181101104 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 182,40000 12,00 2 188,80
zazubení na PS sjezdu km 0,072-0,083 v 10-ti metrech 
60% hor.5 : 5*7*0,6

21

PS sjezd km 0,191-0,197, délka 20m 60% hor.5 : 
(20*3+((6-3)*20/2))*0,6

54

PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez pro rozšíření 
manipulačního skladu 60% hor.5 : ((20*1)+(10*3/2*2])*0,6

30

PS ,,T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez,
60% hor.5 : (234-220)*9/2*0,6

37,8

LS ,,T" obratiště km 0,231-0,243,šířka 6m A,celý zářez 21,6
60% hor.5 : (243-231 >*6/2*0,6
zazubení km 0,407 KÚ v délce 10 m,šířka 3m 60% hor.5 : 18
10*3*0,6

41 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 41,20000 10,00 412,00
PS PS sjezdu km 0,191-0,197 - manipulační plocha, délka 
20m,šířka 0-4-0 40% hor.4 : 20*4/2*0,4

16

PS „T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 násep
40% hor.4 : (234-2201*9/2*0.4

25,2

42 181201104 Úprava pláně v násypech v hor. 5, se zhutněním m2 61,80000 12,00 741,60
PS PS sjezdu km 0,191-0,197 - manipulační plocha, délka 
20m,šířka 0-4-0 60% hor.5 : 20*4/2*0,6

24

PS ,,T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 násep
60% hor.5 : (234-2201*9/2*0,6

37,8

43 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 83,60000 43,00 3 594,80
pro opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,výška 1,5m hor,4 40% : 3*1,5*0,4

1,8

pro opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka 3
5m,výška 1,5m hor.4 40% : 5*1,5*0,4
pro opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka 9,6
8m,výška 3m hor.4 40% : 8*3*0,4
PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez - rozšíření skládky 44
hor.4 40% : ((20*4)+(10*3/2*2))*0,4
PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,250- 
0,313 A 40% hor.4 : (313-2501*1*0,4

25,2

44 182101102 Svahování v zářezech v hor. 5 m2 106,50000 68,00 7 242,00
pro opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,výška 1,5m hor.5 60% : 3*1,5*0,6

2,7

pro opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka
5m,výška 1,5m hor.5 60% : 5*1,5*0,6

4,5

pro opevněni PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka
8m,výška 3m hor.5 60% : 8*3*0,6

14,4

PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez - rozšíření skládky 
hor.5 60% : ((20*4)+(10*3/2*2))*0,6

66

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 16



Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 01 Komunikace km 0,000-0,407

R: 1 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
PS odkop svahu pro rozšíření komunikace km 0,250- 
0,313, A 60% hor.5 : (313-2501*1/2*0,6

18,9

45|182201101 Svahování násypů m2 76,50000 36,00 2 754,00

obsyp opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m : 3*1,5

4,5

obsyp opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka
5m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m : 5*1,5

7,5

obsyp opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka 16,5
8m,výška 3m,tloušťka 0,6m : (8+3)*1,5
obsyp násypu a konstrukčních vrstev PS obratiště km
0,220-0,334 : (9+14+91*1,5

48

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 63 654,00
46 462511270 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3 9,80000 993,00 9 731,40

patka opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka 2,4
3m,šířka 1m,hloubka 0,8m : 3*1 *0,8
patka opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka 4
5m,šířka 1m,hloubka 0,8m : 5*1*0,8
patka opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka
8m,šířka 1m,hloubka 0,8m : 8*1 *0,8

6,4

odpočet z rozebraného kamene : -3 -3
47 462511270V01 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg, bez 

dodávkv kamene
m3 3,00000 691,00 2 073,00

48 463212300 Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce m3 26,40000 1 964,00 51 849,60

opevnění PS vtoku do propustku km 0,000,délka
3m,výška 1,5m,tloušťka 0,6m : 3*1,5*0,6

2,7

opevnění LS vtoku do propustku km 0,000,délka 5m,výška 4,5
1,5m,tloušťka 0,6m : 5*1,5*0,6
opevnění PS svahu do toku km 0,088-0,096,délka
8m,výška 3m,tloušťka 0,8m : 8*3*0,8

19,2

Díl: 5 Komunikace 943 861,37
49 564661111 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm m2 342,00000 143,00 48 906,00

PS sjezd km 0,191-0,197, délka 20m -1, vrstva : 20*3+((6- 90
31*20/2)
PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez pro rozšíření 50
manipulačního skladu -1. vrstva : (20* 1)+(10*3/2*2)
PS PS sjezdu km 0,191-0,197 - násep manipulační 40
plochy, délka 20m,šířka 0-4-0 -1 .vrstva : 20*4/2
PS ,,T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m - 1/2 zářez, 1/2 126
násep -1 .vrstva : (234-2201*9
LS „T" obratiště km 0,231-0,243,šířka 6m A,celý zářez - 
1.vrstva : (243-2311*6/2

36

50 564731111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 222,48000 80,00 17 798,40
km 0,000 - ZÚ - km 0,072 jednotná šířka 3m + 3% na 
obloukv: 72*3*1,03

222,48

51 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 15 cm m2 931,16000 115,00 107 083,40

km 0,072-0,236: (236-72)‘3*1,03 506,76
Výjezd na PS svážnici km 0,072-0,083 (osa 0,078), délka 82,4
10m,šířka v 10-ti m 5m : (5*10+(11-5)*10/2)*1,03
PS sjezd km 0,191-0,197, délka 20m - 2.vrstva : 20*3+((6- 90
31*20/2)
PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez pro rozšíření 50
manipulačního skladu - 2.vrstva : (20*1)+(10*3/2*2)
PS PS sjezdu km 0,191-0,197 - násep manipulační 
plochy, délka 20m,šířka 0-4-0 - 2.vrstva : 20*4/2

40

PS „T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez, 1/2 126
násep - 2.vrstva : (234-220)*9
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Položkový rozpočet
01 LC Velička

01 Komunikace km 0,000-0,407

LC Velička

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
LS ,,T" obratiště km 0,231-0,243,šířka 6m A,celý zářez - 
2.vrstva : (243-2311*6/2

36

52)564761111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 528,39000 150,00 79 258,50
Jednotná šířka 3m,plus 3% na rozšíření a oblouky km 
0,236; KÚ 0,407 : (407-2361*3*1.03

528,39

53)564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 180,00000 110,00 19 800,00
PS sjezd km 0,191-0,197, délka 20m - 3.vrstva ŠD 0/63 ; 90
20*3+((6-3)*20/2)
PS sjezd km 0,191-0,197 LS zářez pro rozšíření 
manipulačního skladu - 3.vrstva ŠD 0/63 :

50

(20*1)+(10*3/2*2)
PS PS sjezdu km 0,191-0,197 - násep manipulační 
plochv. délka 20m,šířka 0-4-0 - 3.vrstva ŠD 0/63 : 20*4/2

40

54 566501111 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 m2 276,00000 69,00 19 044,00
Vyrovnávka podkladu ŠD 0/63mm km 0,280-0,316,šířka 108
3m : (316-280)*3
Vyrovnávka podkladu ŠD 0/63mm km 0,337-0,393,šířka 168
3m : (393-3371*3

55)566903111 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 3,83130 396,00 1 517,19
Svodnice ocelové profilu U 120 - U 200 v betonovém loži s 
obetonováním:
Po betonovém loži U-svodnic km 0,006; 0,050; 0,189 : 
3*5*0,5*0,25*1,98

3,71

Po svodnicích K21 km 0,236 a 0,322 : 2*5*0,3*0,2*0,198 0,12
56 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2 m2 1 470,53000 17,00 24 999,01
57 572701111 Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným m3 34,95000 678,00 23 696,10

oboustranné vyspravení kolejí km 0,006-0,050 - prolomení 
vozovky 15cm;2x1,5m/2 DK 32/63 : (50-61*0,15*1,5*2/2

9,9

PS vyspravení koleje km 0,083-0,236; šířka 1,5m 22,95
.prolomení vozovky 20cm DK 32/63 : (236-831*0,2*1,5/2
PS vyspravení koleje km 0,393-0,407; šířka 1,5m 
.prolomení vozovkv 20cm DK 32/63 : (407-3931*0,2*1.5/2

2,1

58)573312511 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2 m2 1 470,53000 131,00 192 639,43
59)573411115 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 1 476,53000 52,00 76 779,56

1470,53 1470,53
přestřik na stávající komunikaci km -0,002 ; 3*2 6

60 573411116T00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 2,5 kg/m2 m2 1 470,53000 68,00 99 996,04
61 574391111 Makadam hrubý s asfalt, postřikem a posypem, 10 cm m2 1 470,53000 158,00 232 343,74

km 0,000 - ZU - km 0,072 jednotná šířka 3m + 3% na 
oblouky: 72*3*1,03
km 0,072-0,236 jednotná šířka 3m + 3% na oblouky : (236- 
72)*3*1,03
Výjezd na PS svážnici km 0,072-0,083 (osa 0,078), délka 
10m,šířka v 10-ti m 5m : (5*10+(11-5)*10/2)*1,03 
PS ,,T" obratiště km 0,220-0,234,šířka 9m -1/2 zářez,1/2 
násep : (234-220)*9
LS „T” obratiště km 0,231-0,243,šířka 6m A,celý zářez ; 
(243-231 )*6/2
km 0,236 - KÚ km 0,407 jednotná šířka 3m,plus 3% na 
oblouky : (407-236)*3*1,03 
odpočet za horské vpusti: -7*3*1,5

222,48

506,76

82,4

126

36

528,39

-31,5

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 528,00
” 62]938902101 Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m m 40,00000) 37,00 1 480,00

PS km 0,006-0,046 : 46-6 40
63)938908411 Očištění povrchu krytu vodou m2 6,00000) 7,00 42,00
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 01 Komunikace km 0,000-0,407

R: 1 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
64 938909311 Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. m2 6,00000 1,00 6,00

km -0,002 - km 0,000 : 2*3 6

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 893,89
65 964076321 Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 6 m, 20 kg/m t 0,41300 7 007,00 2 893,89

Svodníce ocelové profilu U 120 - U 200 v betonovém loži s 
obetonováním :
km 0,006; 0,050; 0,189 : 3*5*0,0142 0,21
Svodnice K21 km 0,236; 0,322 : 2*5*0,02 0,2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 73 245,57
66 998222011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 331,73767 55,00 73 245,57

Díl: 979 Přesun suti 6 947,06
67 979084216 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 5,01955 546,00 2 740,67

68 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 20,07822 23,00 461,80

69 979087213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 5,01955 498,00 2 499,74

70 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 5,01955 240,00 1 204,69

71 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,01955 8,00 40,16
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Položkový rozpočet
S: 01 LCVelička

0: 02 LS opěrná zeď km 0,019-0,093

R: 2 LC Velička

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 57 026,02

1 115001105 Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm m 25,00000 650,00 16 250,00
2 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 40,00000 72,00 2 880,00

5 dní 8 hod : 5*8 40
3 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 5,00000 40,00 200,00
4 122301101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 17,01000 279,00 4 745,79

dokopávky po vybourané OZ km 0,019-0,039; šířka 0,7m 
40% hor.4 ; (1,7*27+(0,7*27/2))*0,7*0,4

15,5

(2*2+(0,4*2/2))*0,7*0,4 1,23
(2*1/2)*0,7*0,4 0,28

5 122301109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 8,50500 30,00 255,15
50% : 17,01*0,5 8,51

6 122401101 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3 m3 25,51500 424,00 10 818,36
dokopávky po vybourané OZ km 0,019-0,039; šířka 0,7m 23,25
60% hor.5 : (1,7*27+(0,7*27/2))*0,7*0,6 
(2*2+(0,4*2/2) )*0,7*0,6 1,85
(2*1/2)*0,7*0,6 0,42

7 132301210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,20000 463,00 555,60
dočištění skalního výchozu pod OZ 20% hor.4 : 
20*1*0,3*0,2

1,2

8 132301219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,60000 51,00 30,60
50% : 1,2*0,5 0,6

9 132301291 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3 m3 1,20000 260,00 312,00
10 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 4,80000 706,00 3 388,80

dočištění skalního výchozu pod OZ 80% hor.5 : 
20*1*0,3*0,8

4,8

11 132401291 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5 m3 4,80000 289,00 1 387,20
12(151101201 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 60,75000 66,00 4 009,50

1,7*27+(0,7*27/2) 55,35
2*2+(0,4*2/2) 4,4
2*1/2 1

13 151101211 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 60,75000 28,00 1 701,00
14 151101401 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 60,75000 93,00 5 649,75
15 151101411 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 60,75000 23,00 1 397,25
16 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,20000 84,00 100,80
17 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 4,80000 118,00 566,40
18 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 18,21000 32,00 582,72

17,01+1,2 18,21
19 162201152 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m m3 30,31500 50,00 1 515,75

25,515+4,8 30,32
20(171206111 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 48,52500 14,00 679,35

18,21+30,315 48,52

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 70 841,91
21 212561111 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 0,80000 871,00 696,80

20*0,2*0,2 0,8
22 212753116 Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy DN 160,bez lože m 21,00000 15,00 315,00
23 216904112 Očištění tlakovou vodou zdivá stěn a rubu kleneb m2 40,00000 116,00 4 640,00

stávající zdivo - opěry mostu km 0,039 : 2*10*2 40
24 262601171 Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.6 m 40,00000 794,00 31 760,00
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 02 LS opěrná zeď km 0,019-0,093

R: 2 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
2 řady po 0,5m 20bm,hí vrtu 0,5m : 20*2*2*0,5 40

25 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 6,00000 2 048,00 12 288,00
základ ŽB pod OZ vyrovnávka : 20*0,3*1 6

26)274354111 Bednění základových pasů zřízení m2 12,60000 496,00 6 249,60
základ pod opěrnou zeď : (20+1)*2*0,3 12,6

27 274354211 Bednění základových pasů odstranění m2 12,60000 86,00 1 083,60
28 274361921 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 

drátu 8.0. oka 100/100 mm KY81
t 0,09480 25 781,00 2 444,04

0,3*2*20*0,0079 0,09
29 278311043 Zálivka kotevních otvorů do objemu 0,50 m3 m3 0,03925 2 952,00 115,87

20*2*0,5*0,025*0,025*3,14 0,04
30 285947111 Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m kus 16,00000 553,00 8 848,00

do vyvrtaných děr,2 řady po 0,5m : 20*2*2*0,6/3 16
31 28611225. A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 23,10000 70,00 1 617,00

21*1,1 23,1
32 31171830 Ekoment RT-injektáž kotev kg 98,00000 8,00 784,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 241 705,46
33 311321411 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 27,10800 2 280,00 61 806,24

výplň za obkladovým zdivém 0,019 1,7m; 0,036 2,4m; 
0,038 2m; 0,039 Om; tloušťka 0,3m-koruna OZ;0,6m-pata

24,91

OZ : ((1,7*27+(0,7*27/2))*0,3)+((1,7*27+(0,7*27/2))*0,3/2) 
((2*2+(0,4*2/2))*0,3)+((2*2+(0,4*2/2))*0,3/2) 1,98
((2*1 /2)*0,3)+((2*1/2)*0,3/2) 0,45
odpočet čelo OZ km 0,019 : -(1,7*0,3*0,3+(1,7*0,3*0,3/2)) -0,23

34)311351101 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 60,75000 442,00 26 851,50
0,019 1,7m; 0,036 2,4m; 0,038 2m; 0,039 Om; tloušťka 
0,3m : (1,7*27+(0,7*27/2))

55,35

(2*2+(0,4*2/2)) 4,4
(2*1/2) 1

35 311351102 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 60,75000 164,00 9 963,00
36 311361921 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr 

drátu 8.0, oka 100/100 mm KY81
t 0,95985 25 277,00 24 262,13

0,019 1,7m; 0,036 2,4m; 0,038 2m; 0,039 Om; tloušťka 
0,3m : (1,7*27+(0,7*27/2))*2*0,0079

0,87

(2*2+(0,4*2/2))*2*0,0079 0,07
(2*1/2)*2*0,0079 0,02

37(327215132 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování m3 21,57450 4 079,00 88 002,39
římsa na zdi tl.0,20m,šířka 0,65m - přesazení o
0,05m,délka 0,019-0,043 = 24bm : 24*0,65*0,2

3,12

0,019 1,7m; 0,036 2,4m; 0,038 2m; 0,039 Om; tloušťka 
0,3m : (1,7*27+(0,7*27/2))*0,3

16,61

(2*2+(0,4’2/2))*0,3 1,32
(2*1/2)*0,3 0,3
čelo OZ km 0,019 : 1,7*0,3*0,3+(1,7*0,3*0,3/2) 0,23

38 327501111 Výplň za opěrami z kamene drceného i těženého m3 12,15000 828,00 10 060,20
0,019 1,7m; 0,036 2,4m; 0,038 2m; 0,039 Om; tloušťka 
0,2m : (1,7*27+(0,7*27/2))*0,2

11,07

(2*2+(0,4*2/2))*0,2 0,88
(2*1/2)*0,2 0,2

39 348171211 Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m m 24,00000 865,00 20 760,00
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 02 LS opěrná zeď km 0,019-0,093

R: 2 LC Velička

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
zpětná montáž vybouraného zábradlí na OZ km 0,019- 
0,043 : 43-19

24

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 57 670,40
40)622211111 Čištění zdivá opěr, pilířů, křídel od mechu m2 40,00000 98,00 3 920,00

stávající zdivo - opěry mostu km 0,039 : 2*10*2 40
41 625907111 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru m2 201,60000 94,00 18 950,40

ocelové zábradlí km 0,000-0,072;+zábradlí přes propust 
5+7m : (72+7+51*1,2*2

201,6

42)627455111 Spárování starého zdivá z lom. kamene hl. do 8 cm m2 40,00000 870,00 34 800,00
stávající zdivo - opěry mostu km 0,039 : 2*10*2 40

Díl: 96 Bourání konstrukcí 32 512,50
43)962022491 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC m3 30,37500 940,00 28 552,50

0,019 1,7m; 0,036 2,4m; 0,038 2m; 0,039 Om; tloušťka
0,5m : (1,7*27+(0,7*27/2))*0,5
(2*2+(0,4*2/2))*0,5
(2*1/2)*0,5

27,68

2,2
0,5

44 966005111 Rozebrání silnic, zábradlí, sloupky s bet. patkami m 24,00000 165,00 3 960,00
zábradlí na OZ km 0,019-0,043 : 43-19 24

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58 814,61
45)998153131 Přesun hmot, zdi a vály samostatné zděné do 20 m t 156,00691 377,00 58 814,61

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 014,24
46 711170201 Odstr.izolace proti vlhkosti svislá fólie,volně m2 60,75000 11,00 668,25
47 2832314171 Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0,6 mm 2,5x20 m m2 66,82500 20,00 1 336,50

60,75*1,1 66,83
48 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01336 710,00 9,49

Díl: 783 Nátěry 34 070,40
49 783225600 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 201,60000 121,00 24 393,60
50 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 201,60000 48,00 9 676,80

Díl: 979 Přesun suti 55 506,16
51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 76,87835 156,00 11 993,02
52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 537,56690 12,00 18 450,80
53 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 76,87835 240,00 18 450,80
54 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 76,87835 78,00 5 996,51
55 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 76,87835 8,00 615,03
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 03 Ocelové horské vpusti

R: 3 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 29 541,76

1 132301210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 12,17280 446,00 5 429,07

7 ks - km 0,006; 10m PS sjezd km 0,072-0,083; 0,090; 
0,160; 0,260; 0,337 a 0,385 zastoupení hor. 4 40%,hor.5 
60% :
základová rýha pod HV - délka proměnná,šířka
1,6m,průměrná hloubka 0,35m od původní nivelety 
vozovky (25cm průměrně nová konstrukce):

8,33

(6,5+6+4,5+4.5+4,5+5,7+5,5)*1,6*0,35*0.4
rýha pod opevnění záhozu z lom.kamene pro výtok z
HV,šířka 1m,délka 2m,hloubka 0,6m (km 0,090 je 
rovnanina v toku): 5*2*1 *0,6*0,4

2,4

rýha pod opevnění záhozu z lom.kamene pro výtok z HV 
na PS sjezdu km 0,072-0,083,šířka 2m,délka 3m,hloubka 
0.6m : 3*2*0.6*0.4

1,44

2 132301219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 6,08640 49,00 298,23
50% : 12,1728*0,5 6,09

3 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 18,25920 680,00 12 416,26
7 ks - km 0,006; 10m PS sjezd km 0,072-0,083; 0,090; 
0,160; 0,260; 0,337 a 0,385 zastoupení hor. 4 40%,hor.5 
60% :
základová rýha pod HV - délka proměnná,šířka
1,6m,průměrná hloubka 0,35m od původní nivelety 
vozovky (25cm průměrně nová konstrukce):

12,5

(6.5+6+4.5+4.5+4,5+5,7+5.51*1,6*0,35*0.6
rýha pod opevnění záhozu z lom.kamene pro výtok z 3,6
HV,šířka 1m,délka 2m,hloubka 0,6m (km 0,090 je 
rovnanina v toku): 5*2*1 *0,6*0,6 
rýha pod opevnění záhozu z lom.kamene pro výtok z HV 
na PS sjezdu km 0,072-0,083,šířka 2m,délka 3m,hloubka 
0.6m : 3*2*0.6*0,6

2,16

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 12,17280 81,00 986,00
5 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 18,25920 114,00 2 081,55

6 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m m3 15,60000 28,00 436,80

pro obsyp výtoku tam a zpět: 7,8*2 15,6
7 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 4,37280 31,00 135,56

12,1728-7,8 4,37
8 162201152 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m m3 18,25920 48,00 876,44

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,80000 171,00 1 333,80

10 171206111 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 22,63200 14,00 316,85
18,2592+4,3728 22,63

11 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 7,80000 554,00 4 321,20
obsyp opevnění záhozu z lom.kamene pod výtok z HV na 
komunikaci,šířka 1m,délka 2m,hloubka 0,6m A :

6

5*2*2*1*0,672
obsyp opevnění záhozu z lom.kamene pro výtok z HV na 
PS sjezdu km 0,072-0,083,šířka 2m,délka 3m,hloubka 
0.6m A: 3*2*1 *0,6/2

1,8

12 182201101 Svahování násypů m2 26,00000 35,00 910,00

obsyp opevnění záhozu z lom,kamene pod výtok z HV na 
komunikaci,šířka 1m,délka 2m 5ks : 5*2*2*1

20

obsyp opevnění záhozu z lom,kamene pro výtok z HV na 
PS siezdu km 0.072-0,083,šířka 2m,délka 3m : 3*2*1

6

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 107 174,16
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

O: 03 Ocelové horské vpusti

R: 3 LC Velička

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
13 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 59,52000 5,00 297,60

7 ks - km 0,006; PS sjezd; 0,090; 0,160; 0,260; 0,337 a 
0,385 :
základová rýha pod HV - délka proměnná,šířka
1,6m,průměrná hloubka 0,35m od původní nivelety 
vozovky (25cm průměrně nová konstrukce):
16.5+6+4 5+4.5+4.5+5.7+5.51*1.6

59,52

14)274313811 Beton základových pasů prostý C 30/37 m3 17,85600 2 191,00 39 122,50
základ pod ocelovou konstrukci horské vpusti
7ks,proměnná délka,tloušťka 0,3m,šíře 1,6m : 
16,5+6+4.5+4,5+4,5+5,7+5.51*0.3*1.6

17,86

15 274321611 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 11,48364 2 191,00 25 160,66
obetonování ocelových konstrukcí horských vpustí:
1,5*0,3*(6,5+6+4,5+4,5+4,5+5,7+5,5)- 
1(6,5+6+4.5+4.5+4,5+5.7+5,51*0.3*0,3*3,14/21

11,48

16(274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 57,66000 393,00 22 660,38
základová deska : 29,04
((6,5+6+4,5+4,5+4,5+5,7+5,5)*2*0,3)+(1,6*7*2*0,3) 
obetonování ocelové konstrukce ŽB : 28,62
(16,5+6+4.5+4,5+4,5+5.7+5,51*2*0,31+11,5*7*2*0.31

17 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 57,66000 83,00 4 785,78
18 274361921 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí t 0,59520 25 449,00 15 147,24

oko 100/1 OOm,průměr drátu 8mm,2 řady v 30ti cm.před 
betonáží nabodovat na OK HV :
116,5+6+4.5+4,5+4,5+5.7+5.51*10.4+0.61*21*0.008

0,6

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 958,40
19)462511161 Zához z lom.kamene tříd, do 80 kg bez výplně mezer m3 9,60000 1 019,00 9 782,40

opevnění spadiště pod výtokem z HV (mimo km 0,090): 
15*2*1*0.61+13*2*0,6)

9,6

20 462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 80 kg m2 16,00000 136,00 2 176,00
(5*2*1)+(3*2) 16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 401,30
21 998272201 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t | 94,92075 236,00 22 401,30

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 309 073,76
22 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 77,28000 141,00 10 896,48

pro výrobu ocelových pantů na jednotlivé segmenty roštů 
40ks roštů,po dva panty 0,2m - tyč kruhová D 28mm : 
40*2*0.2*4.83

77,28

23)767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 1 716,54400 36,00 61 795,58
pro zhotovení 40 ks segmentů roštů z tyče U 80mm :
(6,5+6+4,5+4,5+4,5+5,7+5,5)*5*8,64
pozn. rozteče na roštu 8+4,5+8+4,5+8+4,5+8+4,5+8cm =

1607,04

58cm+pant 3cm+2cm vůle:
pro spojení profilů U80 do segmentů roštu - profil plochý 
50x6mm : 40*2*0.58*2,36

109,5

24 767995108 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 3 767,79451 18,00 67 820,30
kruhová vana z půlené ocel touby DN 630 :
7 ks - km 0,006; 0,090; 10m PS sjezd km 0,072-0,083; 2901,6
0,160; 0,260; 0,337 a 0,385 - ocel.trouba DN 630/10mm/2 
: (6,5+6+4,5+4,5+4,5+5,7+5,5)/2*156
příčky pod segmenty roštů 6,5m 1HV= 8ks 0,63m; 313,87
5,5+5,7+6m 3HV= 7ks 0,63m; 4,5m 3HV=6ks 0,63m - tyč 
U 100mm : (8+(3*7)+(3*6))*0,63*10,6
vnitřní rám pro rošty HV - 2ks jednotlivé délky - tyč L 420,36
75x50x6mm : (6,5+6+4,5+4,5+4,5+5,7+5,5)*2*5,65
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Položkový rozpočet
S: 01 LC Velička

0: 03 Ocelové horské vpusti

R: 3 LC Velička

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
pracný do betonové konstrukce 4 ks na 1bm HV,délka 
0,2m - tyč plochá 50x6mm :

70,23

(6,5+6+4,5+4,5+4,5+5,7+5,51*4*0,2*2,36
6 zaslepení, kromě vtoku do HV km 0,006 : 
3,14*0,32*0,32/2*6*64

61,73

25 767991912 Řezání plamenem (samostatně) m 52,37290 31,00 1 623,56
půlení trub DN 630 : 3,5*6*2 42
dělení trub,polovin : 3,14*0,63/2*4 3,96
sešikmení 30 stupňů : 3,14*0,63/2*5 4,95
upálení vtoku z příkopu do HV km 0,006 : 1+(3,14*0,6/4) 1,47

26113211308 Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 28 mm t 0,08501 15 415,00 1 310,43
pro výrobu ocelových pantů na jednotlivé segmenty roštů 
40ks roštů,po dva panty 0,2m,ztrátné 10% : 
40*2*0,2*4,83*0.001*1.1

0,09

27 13227702 Tyč ocelová plochá jakost 11373 50x6 mm t 0,20186 14 276,00 2 881,75
pracný do betonové konstrukce 4 ks na 1bm HV,délka 
0,2m,ztrátné 10% :

0,08

(6,5+6+4,5+4,5+4,5+5,7+5,5)*4*0,2*2,36*0,001*1,1 
pro spojení profilů U80 do segmentů roštu,ztrátné 10% : 
40*2*0.6*2,36*0.001*1,1

0,12

28 13335552 Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 75x50x6 mm * 0,46240 16 678,00 7 711,91
vnitřní rám pro rošty HV - 2ks pro jednotlivé délky - tyč L 
75x50x6mm,ztrátné 10% : 
(6,5+6+4.5+4.5+4.5+5.7+5.51*2*5,65*0.001*1.1

0,46

29)13384320 Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli S235, 11375 t 1,76774 13 668,00 24 161,47
pro zhotovení 40 ks segmentů roštů z tyče U
80mm,ztrátné 10% :
pozn. rozteče na roštu 8+4,5+8+4,5+8+4,5+8+4,5+8cm = 
58cm+oant 3cm+2cm vůle :

1,77

30(13384425 Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375 t 0,34525 13 668,00 4 718,88
příčky pod segmenty roštů 6,5m 1 HV= 8ks 0,63m; 
5,5+5,7+6m 3HV= 7ks 0,63m; 4,5m 3HV=6ks 0,63m - tyč
U 100mm,ztrátné 10% :
(8+(3*7)+(3*611*0.63*10.6*0.001 *1.1

0,35

31 13611224 Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm t 0,06791 15 569,00 1 057,29
6 zaslepení, ztrátné 10% :
3,14*0,32*0,32/2*6*64*0,001 *1,1

0,07

32 14333210 Trubka podélně svařovaná hladká S 235 630x1 Omm m 20,46000 5 837,00 119 425,02
7 ks - km 0,006; 10m PS sjezd km 0,072-0,083; 0,090; 
0,160; 0,260; 0,337 a 0,385 10%ztrátné : 
(6.5+6+4.5+4.5+4.5+5.7+5.51/2*1.1

20,46

33 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 6,40078 886,00 5 671,09
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PMAD
Položkový rozpočet PitOfESSION

S: 01 LC Velička
Public Marti#

Lipová 906/1 1 602 0\.

zapsána u Krajskěno soudu . 3rné. oddfl C. vložka 80B9P

0: 04 Vedlejší rozpočtové náklady

R: 4 LC Velička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 33 000,00

1 004111020R Vypracování havarijního plánu Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

6 1013T Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, 
včetně pořízení protokolu a oznámení o,, zaháj. prací 
uživateli rybářského revíru

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
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