

SMLOUVA O DÍLO

č. S 921/2018/150

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED],

a [REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED],

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Hřiště hrou s. r. o. (název)

IČO: 03673073

DIČ: CZ03673073

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34550

sídlo: Sobotecká 810, 511 01 Turnov

zastoupený: [REDACTED] a

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Umístění herních prvků Zlosyňský háj a Úvaly u Prahy**, evidenční číslo zakázky **S 921/2018/150**, a to dle projektových dokumentací s názvy: Umístění herních prvků, Zlosyňský háj, č. parc. 295/1, k.ú. Zlosyň a Umístění herních prvků, Úvaly, č. parc. 3400/1, k.ú. Úvaly u Prahy, obojí vypracované [REDACTED] (dále jen projektová dokumentace) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení prostorové polohy stavby,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění všech nezbytných technických a provozních opatření, aby bylo vyloučeno znečištění podzemních a povrchových vod ropnými a jinými látkami,
 - projednání a zajištění povolení vjezdu do lesa,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků v okolí umístěných herních prvků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět investorovi,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zpracování a předání grafického zpracování informační tabule provozního a návštěvního řádu) v souladu s grafickým manuálem LČR, s.p. v elektronické formě objednateli,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29.8.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2.7.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 499.102,60 Kč bez DPH, slovy Čtyřistadevadesátdevěttisícstodvakorunčeských a šedesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na fakturační adresu: Lesy České republiky, s.p.- Hradec Králové, Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývajících část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s určením jeho hranice.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace od každé lokality, kopii Sdělení Čj. MUV-1604/2018/MHo Z 13.4.2018 vydaného MěÚ Veltrusy - odboru výstavby a územního plánování a kopii Sdělení Č.j. MEUV 5685/2018 STU z 18.5.2018, vydaného MěÚ Úvaly u Prahy- stavebním úřadem, obojí sdělující, že daná umístění herních prvků nespadají do režimu stavebního zákona.
Objednatel na základě zpracovaných projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvných podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvných dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálního zařízení a skladových prostorů pro materiál umístěný tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED] telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se přístupu k předmětu stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímcce těchto prací zaznamenaná technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převjímcce. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení převjímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného

výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. II, odst. 2, nebo čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet Umístění herních prvků Zlosyňský háj, rozpočet Umístění herních prvků Úvaly u Prahy.

V Turnově, dne: 10.7.2018

V Brandýse nad Labem dne: 16.07.2018



KRYCÍ LIST

Název stavby	Umístění herních prvků Zlosyňský háj	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		13.04.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV		228 918,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		500,00
2				9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		500,00
3	PSV			10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		100,00
4				11			0,00	16	Provozní vlivy		500,00
5	"M"							17	Ostatní		200,00
6								18	VRN z rozpočtu		200,00
7	ZRN (ř. 1-6)		228 918,40	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		2 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		1 500,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		232 418,40
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	1 700,00 DPH	255,00
Objednatel		25	21 %	230 718,40 DPH	48 450,86
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		281 124,26
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE

Stavba: Umístění herních prvků Zlosyňský háj

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: ██████████ a

Datum: 13.04.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	228 918,40
1	Zemní práce	46 497,70
2	Zakládání	8 700,00
9	Ostatní konstrukce a práce	171 720,70
998	Přesun hmot	2 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>228 918,40</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Umístění herních prvků Zlosyňský háj

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

228 918,40

46 497,70

7 000,00

1 000,00

2 000,00

11,00

1 706,10

21,0

0,000

61,500

24,600

19,000

15,000

14,000

21,000

155,100

5,800

20,00

116,00

21,0

0,000

1,800

0,800

1,600

0,600

0,600

0,400

5,800

5,800

12,00

69,60

21,0

0,400

0,600

0,600

1,600

0,800

"P7" 0,2*2

"P5" 0,3*2

"P4" 0,3*2

"P3" 0,2*8

"P2" 0,2*4

"P1" 0,2*9

pro základy herní prvků a mobiliáře

Vodovodné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m

5 K 001 162201211

4 K 001 132212101

3 K 001 121101201

2 K 001 112201102

1 K 001 112201101

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

D 1 HSV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		5,800			
6	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m - dalších 50 m pro základy herní prvků a mobiliáře	m3	29,000	18,00	522,00	21,0
				"P1" 0,2*9*5		0,000			
				"P2" 0,2*4*5		9,000			
				"P3" 0,2*8*5		4,000			
				"P4" 0,3*2*5		8,000			
				"P5" 0,3*5*2		3,000			
				"P7" 0,2*2*5		3,000			
				Součet		2,000			
						29,000			
7	K	001	171201201	Složení výkopku na určené místě pro základy herní prvků a mobiliáře	m3	5,800	500,00	2 900,00	21,0
				"P1" 0,2*9		0,000			
				"P2" 0,2*4		1,800			
				"P3" 0,2*8		0,800			
				"P4" 0,3*2		1,600			
				"P5" 0,3*2		0,600			
				"P7" 0,2*2		0,600			
				Součet		0,400			
						5,800			
8	K	001	181301101	Rozprostření mulčovací kůry tl vrstvy do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	134,100	20,00	2 682,00	21,0
				pro herní plochy		0,000			
				"P1" 61,5		61,500			
				"P2" 24,6		24,600			
				"P3" 19		19,000			
				"P4" 15		15,000			
				"P5" 7*2		14,000			
				Součet		134,100			
9	M	MAT	103911000	kůra mulčovací VL pro herní plochy	m3	14,751	2 000,00	29 502,00	21,0
				"P1" 61,5*0,1*1,1		0,000			
				"P2" 24,6*0,1*1,1		6,765			
				"P3" 19*0,1*1,1		2,706			
				"P4" 15*0,1*1,1		2,090			
				"P5" 7*0,1*1,1*2		1,650			
				Součet		1,540			
						14,751			
	D	2		Zakládání				8 700,00	
10	K	011	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 vč obetonování zapuštěných prvků v zemi pro základy herní prvků a mobiliáře	m3	5,800	1 500,00	8 700,00	21,0
				"P1" 0,2*9		0,000			
				"P2" 0,2*4		1,800			
						0,800			

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				"P3" 0,2*8 "P4" 0,3*2 "P5" 0,3*2 "P7" 0,2*2 Součet: Ostatní konstrukce a práce P1 - Balanční opici dráha kompletní provedení - dodávka a montáž dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení materiál: akátové a dubové broušené dřevo povrchová úprava: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky 1 P2 - Pyramida kompletní provedení - dodávka a montáž dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení materiál: akátové a dubové broušené dřevo povrchová úprava: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky 1 P3 - Balanční prvek se sedátky kompletní provedení - dodávka a montáž dřevěný prvek vč pružin dle vyobrazení materiál: akátové broušené dřevo povrchová úprava: povrchová úprava nezávadnými přípravky 1 P4 - Závěsná houpačí síť kompletní provedení - dodávka a montáž dřevěný prvek vč pružin dle vyobrazení materiál: akátové broušené dřevo povrchová úprava: povrchová úprava nezávadnými přípravky 1 P5 - 1pružinové houpaadlo kompletní provedení - dodávka a montáž dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení materiál: akátové a dubové broušené dřevo přírodně rostlé								
11	D K	231	936000R01		kus	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,0						

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				povrchová úprava:		0,000			
				vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky		0,000			
				2		2,000			
16	K	231	936000R06	P6 - Piknik stůl - stávající - předpoklad drobné úpravy	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
				1		1,000			
17	K	231	936000R07	P7 - Informační tabule	kus	1,000	5 980,00	5 980,00	21,0
				kompletní provedení - dodávka a montáž		0,000			
				dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení		0,000			
				materiál:		0,000			
				akátové a dubové broušené dřevo		0,000			
				povrchová úprava:		0,000			
				vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky		0,000			
				nátěr prvku pod terénem izolací proti zemní vlhkosti		0,000			
				1		1,000			
	D		998	Přesun hmot				2 000,00	
18	K	231	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>228 918,40</u>	

poznámka

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomocce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

KRYCÍ LIST

Název stavby	Umístění herních prvků	JKSO	
Název objektu	Úvaly u Prahy	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Hana Pejšová	28.11.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	263 184,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	500,00
2			9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	500,00
3	PSV		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	100,00
4			11		0,00	16	Provozní vlivy	500,00
5	"M"					17	Ostatní	200,00
6						18	VRN z rozpočtu	200,00
7	ZRN (ř. 1-6)	263 184,20	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	2 000,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	1 500,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	266 684,20
Objednatel			24	15 % 1 700,00 DPH	255,00
Datum a podpis			25	21 % 264 984,20 DPH	55 646,68
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	322 585,88
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba: Umístění herních prvků

Objekt: Úvaly u Prahy

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: [REDACTED]

Datum: 28.11.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	263 184,20
1	Zemní práce	53 446,20
2	Zakládání	22 800,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 938,00
998	Přesun hmot	2 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>263 184,20</u>

Výkaz výměr

Stavba: Umístění herních prvků
 Objekt: Úvaly u Prahy
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: XXXXXXXXXX
 Datum: 28.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D		HSV					263 184,20	
1	K	001	112201101	Zemní práce	kus	4,000	1 000,00	53 446,20	21,0
				Odstaňení pařezů D do 300 mm s odvozem do 50 m a naložením		4,000		4 000,00	
2	K	001	112201102		kus	3,000	1 000,00	3 000,00	21,0
				Odstaňení pařezů D do 500 mm s odvozem do 50 m a naložením		3,000			
3	K	001	121101201		m2	121,000	11,00	1 331,00	21,0
				Odstaňení lesní hrabanky s přemístěním do 20 m					
				pro herní plochy		0,000			
				"P1" 10		10,000			
				"P2" 19		19,000			
				"P3" 20		20,000			
				"P4" 7		7,000			
				"P5" 16		16,000			
				"P6" 28		28,000			
				"P7" 21		21,000			
				Součet		121,000			
4	K	001	131203101		m3	3,000	18,00	54,00	21,0
				Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 vč naložení					
				pro dopadové plochy		0,000			
				"P1" 10*0,3		3,000			
				Součet		3,000			
5	K	001	132212101		m3	11,600	20,00	232,00	21,0
				Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 vč naložení					
				pro základy herní prvků a mobiliáře		0,000			
				"P1" 0,3		0,300			
				"P2" 0,2*4		0,800			
				"P3" 0,2*2+0,1*4		0,800			
				"P4" 0,3		0,300			
				"P5" 0,2*5		1,000			
				"P6" 0,2*10		2,000			
				"P7" 0,5*12		6,000			
				"P8" 0,2*2		0,400			
				Součet		11,600			
6	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,600	12,00	175,20	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pro základy herní prvků a mobiliáře		0,000			
				"P1" 0,3		0,300			
				"P2" 0,2*4		0,800			
				"P3" 0,2*2+0,1*4		0,800			
				"P4" 0,3		0,300			
				"P5" 0,2*5		1,000			
				"P6" 0,2*10		2,000			
				"P7" 0,5*12		6,000			
				"P8"0,2*2		0,400			
				pro dopadové plochy		0,000			
				"P1" 10*0,3		3,000			
				Součet		14,600			
7	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m - dalších 50 m	m3	73,000	18,00	1 314,00	21,0
				pro základy herní prvků a mobiliáře		0,000			
				"P1" 0,3*5		1,500			
				"P2" 0,2*4*5		4,000			
				"P3" (0,2*2+0,1*4)*5		4,000			
				"P4" 0,3*5		1,500			
				"P5" 0,2*5*5		5,000			
				"P6" 0,2*10*5		10,000			
				"P7" 0,5*12*5		30,000			
				"P8"0,2*2*5		2,000			
				pro dopadové plochy		0,000			
				"P1" 10*0,3*5		15,000			
				Součet		73,000			
8	K	001	171201201	Složení výkopku na určené místě	m3	14,600	500,00	7 300,00	21,0
				pro základy herní prvků a mobiliáře		0,000			
				"P1" 0,3		0,300			
				"P2" 0,2*4		0,800			
				"P3" 0,2*2+0,1*4		0,800			
				"P4" 0,3		0,300			
				"P5" 0,2*5		1,000			
				"P6" 0,2*10		2,000			
				"P7" 0,5*12		6,000			
				"P8"0,2*2		0,400			
				pro dopadové plochy		0,000			
				"P1" 10*0,3		3,000			
				Součet		14,600			
9	K	001	181301101	Rozprostření mulčovací kůry tl vrstvy do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	111,000	20,00	2 220,00	21,0
				pro herní plochy		0,000			
				"P2" 19		19,000			
				"P3" 20		20,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"P4" 7 "P5" 16 "P6" 28 "P7" 21 Součet		7,000 16,000 28,000 21,000 111,000			
10	K	001	181301106	Rozproštění mulčovací kůry tl vstvy do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	60,00	600,00	21,0
				pro dopadové plochy		0,000			
				"P1" 10		10,000			
				Součet		10,000			
11	M	MAT	103911000	kůra mulčovací VL	m3	16,610	2 000,00	33 220,00	21,0
				pro herní plochy		0,000			
				"P2" 19*0,1*1,1		2,090			
				"P3" 20*0,1*1,1		2,200			
				"P4" 7*0,1*1,1		0,770			
				"P5" 16*0,1*1,1		1,760			
				"P6" 28*0,1*1,1		3,080			
				"P7" 21*0,1*1,1		2,310			
				pro dopadové plochy		0,000			
				"P1" 10*0,4*1,1		4,400			
				Součet		16,610			
12	D	002	213141111	Zakládání	m2	10,000	300,00	22 800,00	21,0
	K			Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m		0,000		3 000,00	
				pro dopadové plochy		10,000			
				"P1" 10		10,000			
				Součet		10,000			
13	M	MAT	6931114G0	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	12,000	200,00	2 400,00	21,0
				pro dopadové plochy		0,000			
				"P1" 10*1,2		12,000			
				Součet		12,000			
14	K	011	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 vč obetonování zapuštěných prvků v zemi	m3	11,600	1 500,00	17 400,00	21,0
				pro základy herní prvků a mobiliáře		0,000			
				"P1" 0,3		0,300			
				"P2" 0,2*4		0,800			
				"P3" 0,2*2+0,1*4		0,800			
				"P4" 0,3		0,300			
				"P5" 0,2*5		1,000			
				"P6" 0,2*10		2,000			
				"P7" 0,5*12		6,000			
				"P8" 0,2*2		0,400			
				Součet		11,600			
15	D	231	936000R01	Ostatní konstrukce a práce, bourání	kus	1,000	16 960,00	184 938,00	21,0
	K			P1 - Totem				16 960,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kompletní provedení - dodávka a montáž		0,000			
				dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení		0,000			
				materiál:		0,000			
				akátové a dubové broušené dřevo		0,000			
				povrchová úprava:		0,000			
				vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky		0,000			
				1		1,000			
16	K	231	936000R02	P2 - Domeček malovací	kus	1,000	35 648,00	35 648,00	21,0
				kompletní provedení - dodávka a montáž		0,000			
				dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení		0,000			
				materiál:		0,000			
				akátové a dubové broušené dřevo		0,000			
				povrchová úprava:		0,000			
				vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky		0,000			
				1		1,000			
17	K	231	936000R03	P3 - 2pružinové houpadlo	kus	1,000	29 630,00	29 630,00	21,0
				kompletní provedení - dodávka a montáž		0,000			
				dřevěný prvek vč pružin dle vyobrazení		0,000			
				materiál:		0,000			
				akátové broušené dřevo		0,000			
				povrchová úprava:		0,000			
				povrchová úprava nezávadnými přípravky		0,000			
				1		1,000			
18	K	231	936000R04	P4 -1pružinové houpadlo	kus	1,000	12 120,00	12 120,00	21,0
				kompletní provedení - dodávka a montáž		0,000			
				dřevěný prvek vč pružin dle vyobrazení		0,000			
				materiál:		0,000			
				akátové broušené dřevo		0,000			
				povrchová úprava:		0,000			
				povrchová úprava nezávadnými přípravky		0,000			
				1		1,000			
19	K	231	936000R05	P5 - Křivé klacky - dlouhý a krátký kůl-balanční prvek - 5 kusů	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	21,0
				kompletní provedení - dodávka a montáž		0,000			
				dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení		0,000			
				materiál:		0,000			
				akátové a dubové broušené dřevo přírodně rostlé		0,000			
				povrchová úprava:		0,000			
				vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky		0,000			
				1		1,000			
20	K	231	936000R06	P6 - Balanční prolézačka	kus	1,000	21 600,00	21 600,00	21,0
				kompletní provedení - dodávka a montáž		0,000			
				dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení		0,000			
				materiál:		0,000			
				akátové broušené dřevo		0,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				povrchová úprava: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky 1		0,000 0,000 1,000			
21	K	231	936000R07	P7 - Piknik stůl kompletní provedení - dodávka a montáž dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení materiál: akátové a dubové broušené dřevo přírodně rostlé povrchová úprava: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky 1	kus	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	29 500,00	29 500,00	21,0
22	K	231	936000R08	P8 - Informační tabule kompletní provedení - dodávka a montáž dřevěný prvek ruční výroby dle vyobrazení materiál: akátové a dubové broušené dřevo povrchová úprava: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky nářez prvku pod terénním izolací proti zemní vlhkosti 1	kus	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	5 980,00	5 980,00	21,0
23	K	231	936000R99	Demontáž stávajících herních prvků vč likvidace 10	hod	10,000 10,000	1 900,00	19 000,00	21,0
24	D K	998 231	998 998231411	Přesun hmot Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 100 m Celkem	t	1,000	2 000,00	2 000,00 2 000,00 263 184,20	21,0

poznámka

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah požadavky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplnou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky provedl specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastními požadavky. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomocí atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace