

Dohoda o koordinaci staveb a úhradě nákladů

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů v rámci akcí pod názvem

**„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních
služeb - II. etapa“ – výstavba objektu Měrotín
„Měrotín - Revitalizace veřejného prostranství“**

I. Smluvní strany

1. Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmána ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Jaromír Horáček, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 585 508 862
e-mail: j.horacek@kr-olomoucky.cz

IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3078612/0800
(dále jen „Olomoucký kraj“)

2. Obec Měrotín

se sídlem: Měrotín č. p. 19, 783 24 Slavětín u Litovle
zastoupená: Mgr. Miroslavou Vaňkovou, starostkou
telefon: 724 178 444
e-mail: starosta@merotin.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Technických: STAVING engineering, s.r.o., IČ: 253 34 107, se sídlem
Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc-Nemilany
Ing. Radek Sedláček – autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby
telefon: 602 577 311
e-mail: sedlacek@staving.net

IČ: 00635341
DIČ: CZ 00635341

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1808761309/0800
(dále jen „obec Měrotín“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

II. Úvodní ustanovení

1. Na území obce Měrotín budou v roce 2019 realizovány tyto stavby:
 - 1.1. **Stavba pod názvem akce „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa“ – výstavba objektu Měrotín** specifikovaná projektovou dokumentací zpracovanou společností A2 ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Rokycanova 1F, 779 00 Olomouc, investorem je Olomoucký kraj, předpokládaný termín realizace: 2019.
 - 1.2. **Stavba pod názvem akce „Měrotín - Revitalizace veřejného prostranství“** specifikovaná projektovou dokumentací zpracovanou společností STAVING engineering, s.r.o., se sídlem Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc-Nemilany, investorem je obec Měrotín, předpokládaný termín realizace: jaro 2019.
2. Projektová dokumentace uvedená v článku II. bod 1. 1. řeší odvádění dešťových vod z budoucí stavby dle koordinační situace č. C. 3 (Příloha č. 1) svodem do retenční nádrže umístěné na pozemku parc. č. 262/5 v k.ú. Měrotín, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje v hospodaření příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb. Přepad z retenční nádrže je zaústěn do splaškové kanalizace ve vlastnictví obce Měrotín. Vzhledem k tomu, že není možné do splaškové kanalizace odvádět dešťové vody, je nutné napojit přepad do stávající dešťové kanalizace vyústějící v příkopě (křižovatka III/37310 a místní komunikace parc.č. 522/1v k.ú. Měrotín, který je ve vlastnictví Obce Měrotín). Obec Měrotín souhlasí s napojením přepadu z retenční nádrže do dešťové kanalizace dle tohoto odstavce dohody.

III. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je stanovení postupu realizace, koordinace investic a spolufinancování staveb uvedených v čl. II této dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) Obec Měrotín zapracuje do projektové dokumentace s názvem „Měrotín - Revitalizace veřejného prostranství“ zatrubnění příkopy podél pozemků parc. č. 256/5, 262/10 a 240/7, vše v k.ú. Měrotín se zaústěním do stávající dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod z přepadu retenční nádrže umístěné na pozemku parc. č. 262/5 v k.ú. Měrotín a zajistí vydání správních rozhodnutí.

- b) Realizaci zatrubnění příkopy dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2 písm. b) této dohody provede ta smluvní strana, která zahájí výstavbu dle čl. II odst. 1 bodu 1.1. nebo 1.2. této dohody v dřívějším termínu. **Náklady na zatrubnění příkopy pro odvod dešťových vod bude hradit Olomoucký kraj.**
- c) V případě, že Obec Měrotín zahájí stavební práce dle článku II odst. 1 bodu 1.2. dříve než Olomoucký kraj, vystaví Obec Měrotín Olomouckému kraji fakturu na provedené práce (zatrubnění příkopy), a to do 30 dnů od kolaudace (ukončení stavby v případě, že stavba nebude podléhat kolaudaci). Olomoucký kraj se zavazuje tuto fakturu uhradit do 30 dnů od doručení.

IV. Rozpočet stavby

- 1. Položkový rozpočet na zatrubnění příkopy pro odvod dešťových vod z retenční nádrže a napojení na stávající dešťovou kanalizaci v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 bodu 1. 1. dohody je přílohou této dohody. **Předpokládaný rozpočet stavby činí 159 584,99 Kč bez DPH (cena celkem slovy: 193 097,84 Kč s DPH).**

V. Závěrečná ujednání

- 1. Změny a dodatky této dohody lze sjednat jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.
- 2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí Olomoucký kraj.
- 5. Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Měrotín č. UZ 44/2018/07 ze dne 14. 5. 2018.
- 6. Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/58/2018 ze dne 25. 6. 2018.

Příloha č. 1: Koordinační situace stavby - „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II.etapa“ – výstavba objektu Měrotín

Příloha č. 2: Koordinační situace stavby - Měrotín – revitalizace veřejného prostranství

Příloha č. 3: Položkový rozpočet – zatrubnění příkopy.

V Olomouci dne: 19-07-2018



Mgr. Jiří Zemanek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

V Měrotíně dne: 17. 7. 2018



Mgr. Miroslava Vančková
starostka obce Měrotín