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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dílo č. s 0313/2018ISRDa2P“

,,Zpevnéné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákonik“).

čl. I. Smluvní strany '

 

 

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sívdlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICO: 0084545 1

DIC: C200845451 e plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí

bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

ofsloúčtm _

dálejen objednatel

2. Zhotovitel

Místo podnikání!Sídlo:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

 

 

Zastoupené: Ing. Pavlem Kollárem, předsedou představenstva

IČ:“ 47674725

DIC: 9247674725

lěankovní spojení: Ceská s ořítelna a.s. obočka Ostrava

dálejen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

čl. I.

Základní ustanovení

1.

5.

6.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění kpodnikání

jsou v souladu se skutečností vdobě uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel se zavazuj e, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jejího trvání

příslušně pojištěn _pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy V min. výši

8 mil. Kč. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele

originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná

smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel stavby „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“,

která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže

stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II. '

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu

bývalého koupaliště“ v souladu s projektovou dokumentaci zhotovenou společností JACKO, projekty

& vozovky s.r.o., Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, IČ 27800440 a zadávací

dokumentaci a společností Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617, 739 34 Šenov u Ostravy,

IČ 01508504, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Provedením díla se rozumí:

- úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu

smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání

— zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 3 písm. a) této smlouvy

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků

Zhotovitel je současně povinen:

3.1. Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její

údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy

na sousedních pozemcích.

3.2. Vybudování a zajištění zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a

provozem.

3.3. Zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného zpětného

předání jednotlivým správcům.

3.4. Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební

činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařizení správců inženýrských sítí — zahájení

staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců

budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.

3.5.Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření

dokončené stavby.

3.6. Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami,

bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujících
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%; Statutární město Ostrava

!“ městský obvod Radvanice a Bartovice

kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti oprávněného zástupce

objednatele a/nebo technický dozor objednatele min. 3 pracovní dny předem (mail, zápis ve

stavebním deníku).

3.7. Neprodlene odstraňovat nečistoty, vzniklé při. provádění prací zpříjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

3.8. Likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

.185/2001 Sb. o! odpadech & o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o0likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

3.9.Doložení oprávnění kodstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. Vpřípadě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvniho

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby dila.

3.10. Příprava změnových listů včetně všech povinných příloh vprůběhu realizace stavby v závislosti

na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě

o dílo.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, dokumentací uvedenou

v odst. 1. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce).

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se

zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně

nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této

změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru,

technického dozoru a objednatele.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

& změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s projektovou dokumentaci, je

oprávněn si zvolit zhotovitel.

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění požadovaných technických parametrů na opravě ploch

v areálu bývalého koupaliště včetně odvodnění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém prostudování projektové dokumentace a zvážení všech možných důsledků.

čl. lII.

Místo plnění

Místem plnění je areál bývalého koupaliště vOstravě - Radvanicích, blíže je místo plnění vymezeno

v projektové dokumentaci předmětné stavby.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................................... 5 387 126,42 Kč

DPH ....................................................................... l 131 296,55 Kč

Cena celkem včetně DPH ............................... 6 518 422,97 Kč
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Cena bez DPHje dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude

pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona

č. 235/2004 _Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Zhotovitel je“ “ povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi

dle ust. § 92a odst.-2 zákona o DPH mimo areálového rozvodu elektra. \

4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

kprovedení celého díla v rozsahu čl. 11. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů speciňkovaných zhotoviteli předanou zadávací

projektovou dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí

ceny jsou i práce a dodávky, které V této smlouvě uvedeny nej sou a zhotovitel jakožto odborník o nich

vědět měl nebo mohl vědět.

6. Součástí smlouvy jsou kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkové rozpočty jsou závazné,

zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele.

7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPI—I stanovené pro příslušné phlění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí

účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku ktéto smlouvě, budou sledovány,

zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních

stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné

změny nemají na změnu ceny díla vliv.

i 1. Doj de-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku

objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných

znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen

předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného

jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není vrozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla V jeho ceně

zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to

předjej ím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny vrozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku ktéto smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce

oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu zhotovitele, a upraveno

v dodatku k této smlouvě.

13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady kprovedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

w
p
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ŠŠŠ Statutární město Ostrava

mestsky obvod Radvanice a Bartovice

. Cena obsahuje i případnézvýšené náklady spojene svývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. V.

Termín plnění

N
i
“

9
9
:
“
?

10.

ll.

12.

Termín provádění díla dle této smlouvyje stanoven V obdobi 71201 8- 11/201 9. '

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e—mail). 0 předání a převzetí staveniště sepíší strany předávací protokol

Zhotovitel se zavazuje ukončit celé dílo do 31. 11. 2019. '

Zhotovitel se zavazuje ukončit areálový rozvod elektra do 31. 8. 201 8.

Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce

na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude

odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění

díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená

srážky a venkovní teploty, neumožňují die technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební

prace.

Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením & předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené V předchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění

všech případných vad a nedodělků.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto Oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

čl. Ví.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení

stavby až do jejího předání objednateli.
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2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku

předání stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vjeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku j ejich převzetí a je povinenje vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII. , . -

Platební podmínky ,

l. Zálohy nejsou sjednány. „

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinností smlouvy.

4. V roce 2018 budou uhrazeny provedené práce v max. výši 2 700 000, - Kč včetně DPH.

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají

měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.

Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených objednatelem.

7. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich

doručení objednateli.

8. Dílčí plnění objektu_SO 05 Areálový rozvod elektro bude fakturováno samostatně.

9. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlasenýrn položkon

rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a

včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne

odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu s čl. XII. odst.

2,3,4 této smlouvy.

10. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

11. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

9
‘

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specitikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

' e) lhůta splatnosti faktury,

i) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmeně odsouhlaseno objednatelem

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IC a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru, který případ likviduje,

j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.

12. Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

13. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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l4. Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

15 . Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných praci a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům obj ednatele provedení kontrolyumožnit.

16. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psani

prostřednictvím pošty.

17. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na'číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

18. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

19. Povinnost zaplatit j e splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatehiost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci. Ktomu se

zhotovitel zavazuje použit výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na

jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

ve znění pozděj ších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělkyje povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou V souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci

pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem mženýrsko-investorské činnosti

„a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsanj'nn způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních

organu.

čl. IX.

Staveniště

l. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

0 jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli

prosté práv a závazků třetích osob. -
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Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni'náklady a vlastnímjménem.

Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam

o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejichodběruff'

Zhotovitel še zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při? nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu

v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

5 .

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací dila, vést

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale

dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném

znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci stave “), a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně vden, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

'přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek vpostupech praci a vpoužitých materiálech oproti realizační dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy

i) uvedení pracovníků přítomných na stavbě

Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci

objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění

zeměměřičských praci a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. '
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9.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen “objednatel písemně provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele kprovedení

připomínek.

Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko,

jinak se má zato, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem vzáruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad

a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

10.

ll.

12.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím vsouladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen koordinovat provedení díla se stavbou „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice —

2. etapa“.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel V souladu

s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla kdispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady

týkající se stavby.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram prací uzpůsobený jednotlivým

fázím výstavby a technologické postupy.

Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního

dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu Výstavby a uvedení do původního stavu.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení zvláštního užívání místní komunikace u silničního

správního úřadu.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, & to na vlastní

náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele & účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

-- /

OSTRÍAVA! ! !

RADVANICE

A BARTOVlCE

 



10/14

\_

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit Vplné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran.

Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele nejméně 3 pracovní dny předem

k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se

na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla

po předchozím písemném upozornění objednatele.

Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzenmích vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměření,

která nejpozději před předáním díla předá objednateli.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou

dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby

Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny

do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály

protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

Objednatel cele' dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem (doporučený dopis, e-mail, zápis do stavebního deníku).

Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:

a) dokumentaci skutečného provedení díla (2 paré) se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem a v jednom vyhotovení v digitální

formě (ve formátu PDF)

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů

0) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkouše “

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

e) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

í) stavební deník,

g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby (2 paré) a vjednom vyhotovení V digitální formě

(ve formátu PDF) ,

h) CD fotodokumentace průběhu stavby
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4.

čl.

O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení obj ednatele a zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeni'jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

i) datum ukončení zámky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínemjejich odstranění

j) , prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

1) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni

uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány

nebo uvedeny, jak se proj evují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné

odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky.

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

0 odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla, V němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

l.

2.

3

Práva objednatele z vadného phiění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

a nedodělků uvedených V předávacím protokole.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písenmé

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli vplné

výši uhradit.

Zhotovitelje povinen odstranit vadu1 v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. lá /
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8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel obj ednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel obj ednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy , 4

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost

objednatel z titulu Svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo kjejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5 . Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit

v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každýi započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební denik v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, ve znění pozděj ších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

kčástem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo

objednatele & technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt

]; provedení řádné kontroly.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a zjištěný případ. ' ,
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9.

10.

11.

12.

13.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl v'věj ším porušením povinnosti.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nej sou

přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ

Smluvní pokuty SJednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na" náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

l.

.
0
‘

10.

11.

12.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů:

0 „uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1757/91/18 ze dne

ll. července 2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce

s názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva,

převést kterékoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nícotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku ,
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/!

 



 

Fifi Statutární město Ostrava

\J městský obvod Radvanice a Bartovice

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že byla \ uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

0 celémjejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvaníce.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas kjej ich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci '

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v—v/

ve znění pozdej s1ch předpisů

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet oceněný

V Ostravě dne 17. 7. 2018 V Ostravě due/1.8.1.2.???

    
Bc. Aleš Boháč, MBA

místostarosta předseda před, tavenstva
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Propočet nákladů stavby

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Objednatel: SMO UMOb Radvanice a Bartovice

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vediejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 2 463 574,61 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 517 350,67 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK  
 

Zaokrouhieni 0,00 CZK

 

  
 

 
J

v e, Kama Na. Šla-\ dne f? vvi/we

   

  

 

   20- yf/(ruzaáqí'j ”3

Za objednatele

   “ zho‘tovitele /

 

„
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Zpevněné plochy. » 0 1 048 586 ' 0 0

59181103C2pevněné plochy - propočet k DUR o ' 1 048 586 0 o

04 Areálový rozvod vody 0 937 743 0 O

50181104 Areálový rozvocl vody V 0 937 743 0 * 0

05 Areálový rozvod elektro 0 477 245 0 0

59181105 Areálový rozvod elektro O 477 245 O 0

 

    

 

        
 

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zemní práce HSV 0,00

5 Komunikace HSV 0,00

8 Trubní vedení HSV 0,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00

M21 Elektromontáže MON 0,00

Vedlejší náklady
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Propočet nákladů stavby

 

   

  

 
 

 

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a B:

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO:

Těšínská 871281, 716 00 Ostrava - radvanice DIČ:

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO: 47674725

Čs. Armády 877/20, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0,00    
Rekapitulace daní
 

 

 

    
 

 

  

Základ pro sníženou DPH 15 % 2 463 574,61 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 517 350,67 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

 
dne

  

  

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

OŠ 4 Zpevnéné plochy „ .0 1-948 586 0 0

59181103( Zpevněné plochy - propočet k DUR O 1 048 586 O O

04 Areálový rozvod vody 0 937 743 D O

59181104 Areálový rozvod-vody 0 937 743 O ' 0

05 Areálový rozvod elektro 0 477 245 O 0

59181105 Areálový rozvod elektro 0 477 245 0 0

 

 

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zemní práce HSV 0,00

5 Komunikace HSV 0,00

8 Trubní vedení HSV 0.00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00

M21 Elektromontáže MON 0,00

VN Vedlejší náklady VN 0,00  
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8: 591811

O: 03

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Zpevněně plochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

       

 

 

 

 
  

  

 

  

 

 

   

 

   

    
   
 

 

ji:., , ;. , .. , (45907353

1 122201102R00 Odkopávky nezapaženévhor.3do 1000 m3 m3 270,00000 194,00 52 380,00

2 122202201 R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 139,60000 194,00 27 082,40

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNE m3 81,00000 376,00 30 456,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 490,60000 220,00 107 932,00

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 4 906,00000 19,00 93 214,00

6 581201111R00 Uprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 349,00000 161,00 56 189,00

7 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 784,96000 118,00 92 62528

'B'í' ' óířňíálkáée , Ž

8 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63—125 mm, tl. 30 cm m2 270,00000 323,00 87 210. 00

9 564851111RT3 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 349,00000 177,00 61 773.00

10 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 349,00000 177,00 01 773.00

11 596215021 R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 349,00000 202,00 70 498,00

12 596291111R00 Rezání zámkové dlažby tl. 60 mm rn 60,60000 194.00 11 756,40

13 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože 2 C 12/15, včetně m 121,20000 325,00 39 390,00

obrubníku

14 59245111R Dlažba sklad. 20x1H0x6cm 366,45000 327,00 119 829,15

" , _ ' „„ , , Í 135827620

15 935111211Ř00 Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 80 cm m 30,00000 105,00 3 150.00

16 592275181? Příkopový žlab TBM 1—65/33,3301630l150 kus 90,90000 10 726 20

" ' ' *“ ' “ ) "f ' 4760;

171998223011Ř00 550,05532} 32,00l 17 601 ,77

, 40000090

18100526103012 |Finančnirezerva- propočet leoubor; 1.000001 77 000,00| 77 000,00

PD ve fázi propočet k DUR. Nepředvidané náklady.

| 1910051210251“ ]Vedlejší náklady pro JKSO 822 {Souborg 1.000001 28 000,00l 28 000,00l

 

Zaměření objektu. zkouška únosnosti pláně, zařízení staveniště, provozní vlivy, dokumentace skutečného provedení,

ostatní náklady dle požadavků zadavatele.
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8: 591811 Zpevnéné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areáiu bývalého koupaliště

 

 

O: 04 Areálový rozvod vody

 

 

 

      

 

    LPz'cr '
*

Díl: 81f? rubhiáve'd'éh „ „ , „ _, , „ „ , , „ 27--;:;i;5.-Li5 „ 393774331:

1114-2018 [Rozvod vody, kanalizace - samostatný rozpočet lsouborl 1.00000} 937 743,41} 937 743,41
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8: 591811 Zpevnéné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

 

O: 05 Areálový rozvod elektro

 

 

 

        , éISIinolozk „ _ ,

DÍI:..M21J?7:'„ . . .. 'ŠEÍékťlr'OMO'ňtáž _ , „

1:210000001T00 [Elektroinstalace - samostatný rozpočet

 
   

   ' 547124500

477 245,00

     

 

 .oóooo; ' 477 žásbóš pasa;
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Uchazeč: lČ: Vyplň údaj

Technické služby, a.s Slezská Ostrava DIČ: Vyplň údaj

Projektant: _ IČ: 27800440

JACKO, projekty & vozovky s.r.ó. DEC: C227800440

Poznámka: .

Cena bez DPH 2 923 551,81

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 1 913 551,81 613 945,88

snížená 15.00% 0,00 0,00

3 537 497,691
„ _ __

033330me :

47V- y ~ „u)/„0

 

oŽf/FTQMITEL :

$a, WHY 301.119,? ”34'

ÁÝÉL Zofý

  

 

 



REKAPlTULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

Kód: 6111 .

Stavba: Zpevnéné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Místo-, Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: SMO. ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.

Uchazeč: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

! Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

.. Náklady stavby celkem 2 923 551,81 3 537 497,69

' 0 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00 90 750,00; STA

1 50 106 Zpevnéné plochy 2 848 551,81 3 446 747,69 STA

1.1 $0 106.1 - Příjezdová komunikace 948 652,54 1 147 869,57 Soupis

1.2 SO 106.2 - Chodníky lesopark 703 653,11 851 420,26 Soupis

1.3 Zřízení příkopy pro odvodnění svahů 347 912,73 420 974,40 Soupis

1.4 SO 106.4 - Úpravy dna koupaliště 848 333,43 1 026 483,45 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: .

Zpeměné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

O -Ostatni a vedlejši rozpočtové náklady

 

 

 

 

 

KSO: CC.-CZ;

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavaual: IČ: 00345451

SMOrCIMOb Radvanice a Bartovice DIČ: (1100845451

Uchazeč * A IČ:

Tednické služby, a.s Slezská Ostrava DIČ: ,

Projektaft: IČ: 27800440

JAcm, projekty & vozovky s.r.o. DIČ: CZZ7800440

Poznámla:

Cena bez DPH 75 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákldm' 75 000,00 21.00% 15 750,00

snížaá 0,00 15,00% 0,00

Cena sDPH v CZK 90 750,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a pň'pojka NN v areálu bývalého koupaliště.

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrava < Radvanice

Zadavatel: SMD, ÚMOb Radvanice a Bartovice

Uchazeč: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkemý

OST - Ostatní

Datum: 29. 6. 2018

Projektant: JACKO, projekty &

vozovky s.r.o.

Cena celkem [CZK]

75 ooo,oo__

70 ooo,00_
 

VRN - \_/_edlej§1' rozpočtové náklady
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5 000,00
 

 



 

SOUPIS PRACI’

  

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

O - Ostatní a vedleJS! rozpoctove naklady

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: 5M0, ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: JACKD, projekty & vozovky s.r.o.

Uchazeč: Technické služby, 0.5 Slezská Ostrava

| „ Ty , i .- A __ .. _ ., , J.G.-na Cenová “
Po 15 J Mnozstvrl Cena celkem CZK

| PC p Kod p M _ _ _[C_Z_K_] __ _ ___—[__]u __ soustava

_ Naklady soupisu celkem 75 000,09

D OST Ostatní _ _ _7(_)_ 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 _ 3? 110_0520 _ _ _ __ _ 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 6 000.00 _ __ _ _ _ 3909,00 _CS ÚRS 2018 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 cs_úRs 2018 01

? Poznámka k položce:

Dokumentace :kutečného provedení stavby včetně digitální farmy, 1ávěrečná 1pra'va a kvalitě. _ _

| 4 | K Eo43194ooo Ostatní zkoušky | kpl | 1,000 16 000.00 16 000,00ic5 ÚRS 2010 01

Poznámka k položce:

P zkoušky v souladu dle ČSN v statické zatěžovací zkouškypláně a nesrmelených konstrukčních

vrstev

zkoušky v souladu dle ČSN - asfaltové vrstvy

_5_ K 049103000 Náklady vzaílllé vsouvislostís realizací stav/hy ] kpl ] 1,ooo] 4000,oo| __ _ _ 40mm cs ÚRS 7.01801

Poznámka k položce:

P Dodavatel zajisté zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě.

. » I v r » .v v .../"C "r_i—' . v I

sl K |R PÍOV'ZÝ'"'d“P'ĚVP'ř"Éře"" ?kazvvsmP"".“staven'ste»zavstemvvkowwhodv km | 1.000 4000,00 400000 mm |
pres why na verejne pnstupnvch komumkauch __ _

P Poznámka k pumice:

včetně příplatku za každý den použítí. omezení provozu, krátkodobá uzavírka

_ 0 VRN __ Vedlejší rozpočtové náklady _ _ _ ______ __ _ __ ___ __ 5 000,00

[7 I !( 032103000 ]Zafjíaenjštíeajšgž— g_ň'zgní, grovgzpod golau stavby, odstranění ] kpl [ 1,000 5 000,00 5 000,00]CS ÚRS 7.018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupauště

Objekt:

1 - SO 106 Zpevněné plochy

Soupis:

1.1 - 50 106.1 - Příjezdová komunikace

 

 

 

KSO: (iC-CZ:

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavateh , ' * IČ: 00845451

SMD, []th Radvanice a Bartovice DIČ: C100845451 _,

Uchazeč: . IČ:

Technické služby, a.s Slezská Ostrava DIČ:

Projektant: IČ: 27800440

JACKO, projekty & vozovky s.r.o. DIČ: CZ27800440

Poznámka:

Cena bez DPH 948 652,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 948 652,54 21,0075 I99 217,03

snl‘iené 0,00 6,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 147 869,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývaiého koupaliště

Objekt:

1 - 50 106 Zpevněné plochy

Soupis:

1.1 - SO 106.1 - Příjezdová komunikace

Místo: Ostrava - Radvanice

Zadavatel: SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice

Uchazeč: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Kód dílu — Popis

 

Datum: 29. 6. 2018

Projektant: JACKD, projekty &

vozovky s.r.o.

Cena celkem [CZK]

I

 

  

 

 

 

 

  

Náklady soupisu celkem 948 652,54

HSV - Práce a dodávky HSV 948 652,54

1 - Zemní práce i i "W 53 658,66

_ 2 —Zakládání “ _ 15 390,00

5 - Komunikace pozemní W * Miš233,43

8 - Trubni vedení 1 990,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 585,78

997 - Přesun sutě * WW _) _ M _ 10 682,10

990 T_iájesun hrššót ' _ 1 092,57
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Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 < SO 106 Zpevněné plochy

Soupís:

1.1 - SO 106.1 - Príjezdová komunikace

Místo: Ostrava — Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: 5M0, ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: JACKO. projekty & vozovky s.r.o.

Uchazeč: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

— — Ty . , " . . „ . "J.cena Cenová "
11 25011 Cena celkem CZK

I PC [1 Km] ___ Poms 7 7 ___—MJ M n [CZK] 7 __ _ __ _____ __ [ 1 , soustava

Naklady soupisu celkem 948 652,54

0 HSV Práce a dodávky HSV 948 652,54

D 1 Zemní práce __ ________ _ 53 658,66

1 1 I K 1113106192 1:ťz_e_b5rzn__|__\zrozovek ze srlnlcnich dítcu se spararnl zalitymi cementovou maltou strojne mz I 40,000I 214_001 B 560,00ICS ÚRS 201B 01 1

W lyžourání stávajících betonových panelů tl. 150 mm, u napojení na ul.. Polášk0v0u =' 40,000

W Součet ______ __ 7 ___— __ 7 40,000 _ __

1 z I K I113107331 1Udslraněnf podkladu z betonu prostého tl150 mm_ strojně pl do 50 m2 I m2 I 10,0001 321,001 3 210.00Ics ÚRS 2018 01 1

W "podklad pod Eity'm asfaltem, předpokládaná tl. 150 mm =“ 10,0 10,000

VV Součet _ __ _ __ __ __ _ 10,000 __ __ _______

I :1 | K 1113107341 10dstraněm' podkladu živr ného tl 50 mm strojně p_1_d_o 50 m2 __ I m2 I 10,0001 214,001 2140,00Ics 005 2018 01

W "vybourání stávajícího chodnlku z litého asfaltu =“ 10,0 10.000

W Součet __ 7 _ _ 10,000 __ 7

I 4 I K 1113202111 1Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých I m | 7,7501 94,00I_ 723,50Ics 0115 2018 01 I

W "vybourání obrub :" 7,75 7,750

W ' Součet _ _________ _ 7 ___ 7,750 _

I 5 I K 1132101201 1Hloubení rýh šdo 2000 mm v hornině cf. 1 a 2 objemu 29 100 m3 _ | m3 I 72,on 246,001______ 17 712,00Ics úns 2013 01 I

W "výkop rýhy pro drenáž =“ 0,8 ' 1,0 ' 90.0 72,000

W Součet _____ ______ _ 72,000

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 509 m výkopkufsypaniny z horníny_ tř. 1 až 4 I m3 I 14,4001 171 ,001 2 462,401C5 [IRS 2013 01 I

W "rozvezení odtěžene zeminy z odkopu =" 14,40 14,400

W Součet___ _____ 14,400 __

I 7 I K 1174101101 Ilésyp jam šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním I m3 I 57,600I 91,001 5 241,601CS ÚRS 2018 01 I

W "celkový výkop =" 72,0 71.000

W “odpočet obsypu drenáže :" -1 4,40 -1 4.400

W Součet __ _ _ __ _ 57,600 _ _

I 0 I K 1181951102 IÚprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním I m2 I 1350.260I 16,001 13 604,161CS ÚRS 2018 01 I

D 2 Zakládání 15 390,00

I 9 I K I112752212 Trah7vodlz orenaznich trubek plastovych flexrbrlnlch 0 do 100 mm vcetne loze I m I 90.000I 171,001 15 390,00ICS ÚRS 2018 01 I

otevreny vvkop _______ _ ______ _ __

W "drenáž DN100 FLEX =" 90.0 90.000

W Součet 90,000

D 5 Komunikace pozemní 832 253.43

I 101 K 1564931512 IPodklad z Rýmaten'álu 11100 mm I n_12 I 850,260I 128,001 108 533,281cs_úns 2018 01 I

W "podklad z hrubozrnného R-maten'álu v tloušťce 100 mm =" 550,26 850.260

W Součet _ 850,260 ___

I 11 I K I564951413 IPodklad 2 asfaltového recyklátu tl 150 mm I m2 |_ _ 170,0501 171.001 29 07s,551cs_úns_ 2018 01 I .

"doplnění R materiálu do podkladních vrstev do tl. 150mm (uvažováno 20%plochy) =" '

W 170.050 1

170,05

W Součet 170,050

I 12I K I519903311a 1Zřízení zemních krajnícse zhutněnim I m3 I 10,000| 559,001 & uz,—101050111 |

W včetně nákupu a dovozu vhodného materiálu

VV "dosypání nezpevněné krajnice R-mat =" 10,60 10,600

W Součet 10,600

I 13 x 577144111 “EW ”emf mm “brum Am “ (ABS) "' ' “ 5° "““ s do 3 '“ 1 I m2 I 810,3301 378.001 306 304,741cs (ms 2013 01 I
nemodlflkovaneho asfaltu

W "ACO 11; 50 mm =" 808,00 808,000

“ACD 11; 50 mm, vyspravení stávaíící AC vozovky, v napojení na ul. Poláškovou v šířce

W „ 2,330

300 mrn = 2,33

W Součet 010,330

I 141 K 1577165112 fissflelfzvy beton vrstva 10an ACL 16 (ABH) u 70 mm s do 3 m z nemodifrkovaneha 1 m2 I 831,460 455.00I 378 314,30ICS ÚRS 2018 01 I

VV "ACL16; 70 mm =" 819,13 829.130

'ACL 16; 70 mm, vyspraveni' stávající AC vozovky, v napojení na ul. Poláškovou V šířce

W .. 2.330

300 mm = 2.33

W Součet 831.460

| ' ,

I 15 I K 1596211210 1Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 I m2 I 3,100I 219.00I 678,90IC5 URS 2018 01 I

. E I

W "varovný pás š. 400 mm =" 7.75 ' 0,4 3.100

W Součet 3,100

1 16 I M I59245006. 1 Idl'aiba skladeb/lá betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná I m2 I 3,193 I 877,001 2 800,261vlastni I

W 'spotFEba =" 1,03 ‘ 3,10 3.193

W Součet 3,193

D Trubní vedení _ 1 990,00

I

I 17 I K 1871350141011 1Montáž kanalizačního patrubí korugowne'ho SN 10 z polypropylenu do DN 200 m 1 2,0001 353,001 706,001vlaslní I

I l

w “napojení PVC rourou DN 150 do již realizovaného řadu, včetně zemních prací (výkop, 2 000

lože, ohsyp, zásyp) =" 2,0 '

VV Součet 2,000

1 18 1 M 125515001 irrubka kanalizační PP 0m UR-Z DN 150x2000 mm sme I m | 2,000 642.001 1284,001vrostní I
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Kód Popis _ _ MJ Mnozství JlCCZeIlŽÍ Cenacelkem [CZK] 5::le

D 9 Ostatní kongtrukce a práce, bourání _ 33 585,78 _

I 19 I K i914111111 'Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkamí na sloupek nebo konzolu kus I 4,000I 182.00 723,00Ivlastm' I

| vv 'včetíě dodávky značky, 2 značky na sloupek =" I * 2 ' 4,000 _ „

VV Součet 4,000 _ _

71')" K '914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3, 5 rn s betonovým základem kus 2.000 257.00 51406 C5 ÚRS 1911.01

; M 404452250 sloupekZn pro dopravní značku D 60mm V 350mm kos 2,000 535,00 1 070,09 CS ÚR52018 01

27. K 9161111232 Osazení obmby : drobných kostek ; boční opěrou do lože z betonu prostého CZO/25 m 7,750 150,00 1 162.50 vlastní I

w "žulová kostka 1001160 do cze/25 n xra : 7,75 7,750 '

_ W Součet 7:750 , ._ _, „, „, .

I 23 I M Isazaom Ikastka ogaženni žula dřobná I z I 0,138 I 2 568,00I 482,78 cs 17115 2018 01

W "spotfefia' =" 0,024, 1,01 * 7,75 0,188

_ _ W Součet 01185 . , .:'

I 24 I K I916131‘l13.2 Osazení silníčního'obrubníku betonového lezatého s bocníoperou do loze z betonu | I 7'750I 321lml 2 487,75 vlastní I

prosteho cze/25 ., _ __ __ ___ ___ I

W ”v napojení na ul, Poláškovou =" 7,75 7,750

W Součet__ __ 7175“ , , , „„ ,

25 M 59217034 obrubník beta—nový_silniční 100x15x30 cm m 7,750 193,00 1 495,75 CS ÚRS 2018 01

26 K 919735123 Řezánís 'vajícího b—etonuvého krytu hl do 150 mm rn 27,500 203,00 5 582,50 CS ÚRS 2018 01

W “zařezánl' stávajícívozovky a betonového Žalllačůřplčtuřf 27,Ši)* W 27,500

W Součet 27,500

I 27 I K |93511411Z |M1kroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 210x260 mm se spádem dna 0,5 % se I m I 7,500 2 675'00I _ ._ wig—062;; C5 ÚRS 2018 01

__ zakladem , __ _ _ „ _

o 997 Přesun sutě 10 682,10 _

| 28 I K I99722156! iVodomvná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t I 5,819I 32,00! 186,21Ics ÚRS201g_01_I

W V “W "odvoz vyboural-lých obrub =" 0,205 * 7,75 _______ 1,589

W "odvoz sutí z chodníků s povrchem z LA a žíviEných :" 0,098 * 10,0 0,980

W "odvoz vybouraného betonu - pokladu chodníků z LA =" 0,325 ‘ 10,0 3,250

W Součet 5,819 _ ___ ___

I 29 I K I997221569 Příplatek ZKD 1 krn u vodorovné dopravy sutí : kusových materiálů | t I 81,466 11,00 890,13 125 [IRS 2018 01

W celková wdálenost k odvozu 15 km

W "odvoz vybouraných obrub :" (15-1) ' 1,589 22,246

W "odvoz vybouraného betonu - pokladu chodníku : LA =“ (15-1) ‘ 3,25 45,500

W "odvoz suti z chodnlků s povrchem 2 LA =“ (15-1) ' 0.98 13,720

W _.. __ Součet 81,466 __

-_—I997221571 Iygdlovi03:51 vybouraných hmot do 1 km | 1. | 17.ooo| 235,00I 3 995,00Ics ÚRS 2013 01 I

W "vybaurané pane y ,425 * 40,0 17,000

W Součet 17,000 _ _

I 31 I K |997221579 IPfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot I t I 238,000I 1o,oo| 2 380.00ICS 0115 2018 01 I

vv celková vzdálenost k odvozu 15 km
"* V

W “vybourané panely =" [15-1) ' 17,0 238,000

\ll/___ SEPŠŠQ__ 238,000 7777777

I_—32_I K [(J—97221815IPaplatek za uložení stavebního odpoolubetonového kód odpadu 170 101 I I: I 21,839I 139,00I 3 035,62|CS ÚRS 2018 01I

W 'vybourané obruby =,“1589 1,589

W 'vybouraný beton - poklad chodníku 2 LA =' 3,25 3,250

W "vybourané panely =" 17,0 17,000

W Součet 21,839 _ _ __

I 33 I K |997221a45 IPaplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 I l | 0,930 193,00 _ 189,14 cs ÚRS 201s or

W "odvoz sutí z chodníků s povrchem 2 LA =“ 0,98 0,930

W Součet 0,980

D 998 _ __ __ Přesun hmot _ . , _ 1 092,57

| 34 I K199825111 5222131125310pozemní komunikaces krytem zkamene, monolitickým betonovým I t I ' 52,027I 11,00I 1 092’57IC5 ÚRS 2018 01 I
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zpevněné piochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 - SO 106 Zpevněné p(ochy

Soupis:

1.2 - SO 106.2 - Chodníky lesopark

 

 

  

KSO: CC-CZ

Místo: Ostrava - Radvanice Datum 29. 6. 2018

Zadavatel: * ' IČ: 00345451

5M0, ÚMOb Radvanice a Bartovice DIČ C200845451 ,

Uchazeč: . IČ:

Technické služby, a.s Slezská Ostrava DIČ:

Projektant: IČ: 27800440

JACKO, projekty & vozovky s.r.o. DIČ: CZZ7800440

Poznámka:

Cena bez DPH 703 653,11

Základ daně Salba daně Výše daně

DPH základní 703 653,11 21,0096 147 767,15

snížená 0,00 15,0096 0,00

Cena s DPH v CZK 851 420,26
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 - 50 106 Zpevněné plochy

Soupis:

1.2 - SO106.2 - Chodníky lesopark

Místo: Ostrava . Radvanice

Zadavatel: SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice

Uchazeč: Technické služby, a.s Slezgká Ostrava

'. Kód dílu - Popis

 

Datum: 29. 6. 2018

Projektant: JACKO, projekty &

vozovky s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

Náklady soupisu celkem 703 653,11

HSV - Práce a dodávky HSV 703 653,11

1 -Zemní práce 7 7 7 7 418 666,80

*?koňúňílšcépozemní 77 7 7 7 77 7777 ___“ 777777 257 621,00

a - Trubní vedení 77 77 7 7777 7 777277777 362,50

. 998 - Přesun hmot 2,81
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SOUPIS PRACÍ

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

    

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

nebo živičným

Stavba:

Zpevněné plochy, vodOVudm' přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 - 50 106 Zpevněné plochy

Soupis:

1.2 - SO 106.2 - Chodniky lesopark

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: SMD, ÚMOb Radvanice a Bartoch Projektant: JACKD, projekty & vozovky s.r.o.

Uchazeč: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

' \PČ Ty Kód ;opis MJ Množství Liana Cena celkem [CZK] Cenová

—M. , _ [ClK] soustava

Náklad s 'y oupisu celkem 703 653,11

D HSV Práce a dodávky HSV 703 653,11

D 1 Zemní práce _ __ ____ _ __ 418 666,80

1 1 1 K \113155223 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážekv trase \ m7. \ 1 043.0001 48.001 50 064.0016 ÚRS 201B 01

vv rozfrézování stávajícího povrchu v tl. 50 mm s ponecháním recyklátu na místě

W "stávající plocha =" 1043,0 1 0431000

W _____ Součet ___1 043.000

\ 2 \ K 1122302201 \Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3v hornině tř. 4 \ m3 15,6001 246,001 3 1337,6016 ÚRS 2018 01 \

"sanace neúnosných míst (odhad cca 591m. 52—1112 v tí 30 cm =" 0,3 752,0" 15,600

W Smažená __ _____ ___ __ 15,600

1 3 1 K 1102301101 1V0domvné „. ' ' 'do 500 mvýkopkulsypaníny _z_horninytř. 1 až4 _ __ 1 m3 1 15,6001 171,001 2 “7,6019 ÚRS 2018 01 1

W 'rozvezení odtěžené zeminy 1 odkopu - bude použito na zásyp mezi cyklostelkou a 15 600

chodníkem 101.4 == 15,60 '

W §0uEet _ „ _ 15,600 __ __ __ _ __

1 4 1 K 117110114111 101020111 s_ypaniny do 0,75 m3 násypu na1 m silnice neho železnice 1 m3 | 15,600I 2_1_,0[_)_l_ _____ 327,60—

W včetně dovozu nákupu a dovozu vhodného materiálu pro zřízení sanační vrstvy tl. 30

cm, materiál sanace schválí investor

VV "sanační vrstva tl. 30 cm v ploše 52,0 m2 =' 0,30 ' 51,0 15,600

VV Součet__ 15,600 __ _____ _____ ______

| 5 | K 1181951102 IÚprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním _ _ | m2 | 1 095,0001 16,001 _______ 17 5_20.00 cs úns 2013 01

W "zahutněnl' rozre'zované vrstvy z betonového recyklálu =“ 1043.0 1 043,000

W “zhutnění podkladu po provedeném odkopu pro sanaci :" 52,0 52.000

W Součet _ __ 1 095,000 _

| a | K 1182101101 [Svahovániv zářezech v hornině tř. 1 až4 1 m2 1 7 650,Doo| 45,00| 344 250,001cs IJRS 20113 01 |

W "tvarování stávajících svahů =“ 760,0 7 650.000

W Součet 7 650,00!)

D 5 Komunikace pozemní _ _ ___ _ ___ _ 257 621,00 __ _

7 K 073411102 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/mZ s posypem m2 __ __ 1 043.000 _ 86,00 89 698,00 CS ÚRS 2018 01

8 _ ! 574541111 Penetrační makadam jemný PMJ u 50 mm m2 1 043,000l 161 ,00 167 923,00 CS ÚRS 2018 01

D B Trubní vedení _ __ _ _ _ 27 362,50

\ 9 1 K 15713504108 \Mantáž kanalizačního potrubí korugovanéha SN 10 z polypropylenu do DN 7.00 \ m \ 27.5001 353.001 9 707,501Vlastn1' J

"* * "DN 150 PP včetně zemních prací (výkop, lože, obsyp, zásyp), zatrubněm' pod „A _ * .__._
W .. . . , , 27,500

lawckami a komunikaa : 17,50

_ _ W Součet _ 27,500

[__10_|_M 28615001 ______ 1:50:95; kanalizační PP om UR—Z DN 150x2000 mm 51110 1 m | 27,5001 642,001 17 655,001vtastni |

D 99B Přesun hmot 2,81
I v ";"- . . . . v * " “ .

| 11 l K 1998225111 Presun hmot pro pozemní komunikace s kryternz kamene, monulmckyrn bemnovym \ t \ 0.134\ 21_oul 2,8116 URS 2018 01 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 ~50 106 Zpevněné plochy

Soupis:

1.3 - Zřízení příkopy pro odvodnění svahu

 

 
 

 

KSO: CC-Cl:

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 1018

Zadavatel: , » _ IČ: 00845451

SMD, ÚMOb Radvanice a Bartovice DIČ: c200345451 .-

Uchazeč: . IČ:

Technické služby, a.s SleBká Ostrava DIČ:

Projektant: IČ: 27800440

JAICKD, projekty & vozovky s.r.o. DIČ: (127800440

Poznámka:

Cena bez DPH 347 912,73

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 347 912,73 21,0096 73 061,67

snřž'ená 0,00 15,0096 0,00

Cena s DPH v CZK 420 974,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 — SD 106 Zpevněné plochy

Soupis:

1.3 - Zřízení příkopy pro odvodnění svahu

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: 5M0, ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: JACKO, projekty &

Uchazeč: Technické služby, 3.5 Sleuká Ostrava vozovky s.r.o.

' Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

 

 

 

 
 

 

Náklady soupisu celkem 347 912,73

HSV - Práce a dodávky HSV 347 912,73

1 - Zemní page ._ .. 181 754,55

4 - Vodorovné konstrukce „ _ >? 37 884,00

iš - Trubní vedení _ 46 765,00

9 - Ostotníkonštrukce a>přáce, bourání __ " " _ V“ .. W 59 064,00

998 - Přesun hmot _ “zi3145,15
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SOUPIS PRACÍ

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

        

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 - SO 106 Zpevnéné plochy

Soupis:

1.3 - Zřízení příkopy pro odvodnění svahu

Místo: Ostrava — Radvanice Datum: Z9. 6. 2018

Zadavatel: EMO. ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Uchazeč: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

-» - Ty _ . : >>>>>> . ,-.- „ . Leena Cenová * "
P d Po 15 nozstw Cena celkem CZK

~ C p _ K0 _ p _ _ _ _ M_J _ M [CZK]________ _ __ ____[ _ ] _ soustava

áklad sou isu celke 'N y p m 347 912,73

o HSV Práce a dodávky HSV 347 912,73

D 1 Zemní práce 181 754,55

I v : v . u - u ' ' _.. '. * u' : * 4 "

I 1 I K |111201101 10:33::nt krovm a stromu prumeru kmene do 100 mmi s korenyz celkove plochy do m2 I 110’000I 43,00 5160,00ICS URS 2018 01 I

W _ _. _ W 'prosekání náletových dřevin š. 3 m pro zřízení zatrubnění =" 3,0 ' 40,0 WW- _W 120,000 '—

Součet _ 120,000 _

__2_ _ Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m_Z_ _ 120,000 32,00 3 840,00 C5 URS 2018 01

3 K I132201201 Hlouhení rýhš do 2000 mm vhomině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1533000 407,00 62 271,00 (5 ÚRS 2018 01

w “hloubení trajůhlenikavého pňkopu hl. 500 mm a délky 385 m =" 153,0 '“ 153.000

VV Součet __ ___ 153,000 _

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkulsypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 153,000 321,00 49 113,00 CS 005 2018 01

5 K 162701109 Pnplatek k vodorovnemu premistem vykepku/sypamny z harnlny tř. 1 az4 ZKD 1000 m] 765,000 32.00 24 480,00 CS ÚRS 2018 01

mpres10000m ________ _ ___ _ __ _

W celková vzdálenost k odvozu 15 km

W "zemina zvýkopu příkopu =“ (15-10) * 153,0 765,000

_ _ W ._ Součet _ __ 765,000 __

I 6 I K I1712D1211 [Poplatek za uložení stavehmho odpadu - zeminy a kameniva na skládce _|____ 1: I 252.450[ 139.00I 35 090,55IC5 ÚRS 1015 01 I

W “zemina z výkopu příkopu =" 1,65 ' 153,0 252,450

!" _ SWE“ _ 252,450

I7 I K |1112201101 _ |Svahování násypů _[ m2 I 40.000I 45,00] 1 800,00ICS ÚRS 201B 01 I

VV "terénní úpravy kolem čel na výtoku zatrubnění =" 2 ' 20.0 40,000

W Součet 40,000

0 4 Vodorovné konstrukce 37 884,00 __ __

| 8 I K [452311131 [Podklagm' desky: betonu prostého tř. c 12/15 otevřený výkop I m3 I 0,858I _ 3 000.00i 2 574,oo|cs ÚRS 201801 I

W "podkladní beton pod výtokovy'm čelem =“ 2,3‘1 ‘ 0,15 ‘ 2 0,690

VV “podkladní beton pod HV =" 0,15 ' 1,4 * 0,8 0,168

W Součet _ __ _ 0,858 ___ ___ _ _________

9 K 465513156 Inlazba svahu u oper: upraveneho lomoveho zuloveho kamene tl 200 mm do loze C m2 I 11,000I 3 210,00 35 310,00 CS ÚRS 2018 01 I

25/30 uldo 10 m2 _ __ _ __1

W opevnění lomovým kemenem tl.200mm, bet. lože (312/1 5 tl.100mm

W 'opěvněni lomovy'm kamenem kolem výtokovýcti čel =" 3,0 3,000

vv 'opěvnění lomovým kamenem kolem HV :" 8,0 8,000

vv Součet 11,000

o_ Trubní vedení ___ 46 765,00 __

I10 K I871350410R 'Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu do DN 200 I m | 47,000I 353,00I 16 591,00Ivlastní I

W "DN-150 P—Plřvčetně zemních prací (výkop. lože, obsyp, zásyp), zatrubnění =“ 47,0 47,000 „W

__ VL MěUUČEt—._ _.. 47300 ,_,,__,

L11T M 28615001 Itrubka kanalizační PP 0m (JR-2 0111 15022000 mm SN 10 I m I 47,000 | 642,00} .70 174,00 Ivlastnf I

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 064,00

12 K 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého [12/15 velikosti 12007600 mm kus 1,000 32100,00 32100.00 CS ÚRS 2018 01

13 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250 kus 2.000 856,00 1 712,00 CS ÚRS 201B 01

14 M 55242320 mříž vrakovú litinová plachá 500x500mm kus 2,000 4 601,00 9 202,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 919411111 .1 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub do DN 300 kus 2,000 8 025,00 16 050,00 vlastní

W včetně zemních prací (výkop, zpětný zásyp)

W "zřízení čela na výtoku zatrubnění (2,3 ' 1,0 * 1,0) =" 2 2,000

W Součet 2.000

D 998 Přesun hmot 22 445,18

*, 16 I K I998276101 |Přesun hmot pro trubní vedení ; trub z plastických hmot otevřený výkop I I: | 26,221 856.00 22 445,1slcs 0125 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přiij ka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 - $0 106 Zpevněné plochy

Soupis:

1.4 — SO 106.4 - Úpravy dna koupaliště

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: , ' IČ: 00845451

5M0, ÚMOb Radvanice a Bartovice DIČ: czcoa45451 .

Uchazeč: . IČ:

Technické služby, a.s Slezská Ostrava DIČ:

Projektant: IČ: 27800440

JACKO, projekty & vozovky s.r.o. DIČ: czz7aoo440

Poznámka:

Cena bez DPH 848 333,43

Záktad daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 848 333,43 21 ,0096 178 150,02

snížená 0,00 15,0025 0,00

Cena s DPH v CZK 1 026 483,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

  

  

 

 

 

Stavba: _

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 - 50 106 Zpevněné plochy

Soupis: '

1.4 - SO 106.4 - Upravy dna koupaliště

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. b. 2018

Zadavatel: SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: JACKO, DFOÍEKÉY &

Uchazeč: Technické služby, a.s Slezská Ostrava vozovky s.r.o.

Kód dílu - Popis "» * Cena celkem {CZK}

Náklady soupisu celkem 848 333,43

HSV - Práce a dodávky HSV 848 333,43

1 - Zemní práce , 601 067,46

Z - Zakládání , 45 657,00

4 - Vodorovné konstrukce , , , " ,_ , * W„ , , 5 189,50

if - Trubní vedení 76 824,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 369,60

997 - Přesun sutě 7,", 11 271,40

998 — Přesun hmot , , 89 954,47
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště

Objekt:

1 - 50 106 Zpevněné plochy

Soupis: .

1.4 - 50 106.4 - Upravy dna koupaliště

Místo: Ostrava - Radvanice Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: SMO, ÚMOb Radvanice a Bartovice Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Uchazeč: Technické siužby, a.s Slezská Ostrava

" PČ 13 Kód * Popis MJ Množství Jig??? Sena celkem [CZK] . 5:32:12

Naklady soupisu celkem 848 333,43

o HSV Práce a dodávky HSV 848 333,43

D 1_ .„ , . . Zemní Práce _ __ _ „ __ __ý , „ , „ .,_,__ 7777777 601 067,46 _

1 I K. I122301102 10dkopávky a prokopávky nezapaže_né v hornině t_ř: 4_obíem do 1000 m3 | m3 F 502,4001 _ 246.001 123 590,40Ics ÚRS 2010 01 |

W “sanace poruch vploše1256,0 m2 a tl, 0,40 m =" 0,40 *1256,0 502,400

“' „„ , _ _ Sweet _, „ _ , 592-490

2 ' $< 1132201101 1Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 01,5201 535,001 43 613,20ICS ÚRS 2018 01 I

W" "výkop pro kanalizaci =" 0,5 * 0,11 * 97,5 _. W * Sign

W "výkop pro drenáž :“ 0,4 " 0,4 ' 267,0 42,720

VV Součet 81,520 _ " „„...H __

I 3 I K 1161301101 IVodoravné přemístěni do 500 m výkopkulsypaniny z horniny tř. 1 až 4 1 m3 I 81,520 171.001 13 939,92 cs_úRs 2013 0_1_

W 'rozvezenl' zeminy \! rámci stavby pro rozprostření z výkpu pro kanalizaci =" 38,80 38,800

W "rozvezení zemíny \! rámci stavby pro rozprostření z výkop pro drenáž =" 42,72 41.720

w , , , Součet 81,520

I741- 0116270117051 IVodorovné přemístění do 10000 m výkopkulsypaniny z horniny tř. 13 4 1 m3 | 50240111 321,00I 161 270,40Ics úns 20111 01 I

W "z Výkopu přo provádění sanace poruch =“ 502,40 502,400

W Součet 502,400

I 5 I K 162701109 1Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkulsypaníny z horniny tř. 1 až4 2110 1000 m3 1 2 512,000I 16’mI 40192,001CS ÚRS 2018 01 I

'1! 1219510000 m _._ ., „„ „,. __ _.__

W celková vzdálenost k odvozu 15 km

W "zemina z výkopu ph provádění sanace poruch =" [iS—10) * 502,40 2 512,000

W Součet 2 512,000

I 6 1 K 117110114“ 1Uložení sypanlny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice 1 m3 I 502,400] 126.001 63 302,401vlastní „ I

W včetně naákupu a dovozu potřebného materiálu 0

w "sanace-porUch — výměna zeminy v tl. 400 mm za hlušinovou sypaninu - pálenou haldu 502,40“ 0

01300 = 0,40 '1256,0

VV Součet 502,400 0 .

I 7 | K I171201211 IPoplatek za uloženfstavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | 1: | 828,9601 139,00! 115 225,44Ics 11115 20111011

vv "zemina z výkopu pH prováděm'sanace poruch =" 1,65 ' 502,40 828,960 0

W Součet „„..c , ._.. _ 820,960 0 ,2

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním I m3 I 16,9751 91,001 1 544,731CS Ú1_IS 20113 01 I

VV zásyp rýhy do úrovně betononove' plochy betonovým recyklátem D

W "kubatura odstraněného betonu =" 0,5 * 97,0 ' 0,1 4,850 0

W “výkop rýhy pro kanalizaci =" 0,5 ‘ 0,8 ' 97,0 30,000 0

W "odpočet kubatury lože pod potrubí =“ —0,5 ' 0,1 ' 97,0 -4,B§D 0

W "odpočet kubatury obsypu včetně potrubí =" -0,5 ' 0,45 ' 97,0 -Z1,BZS 0

W Součet _ __ , ., __1Ě1,9_75 0

I 9 I K 1175151101 1obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m , „___ I2 n13 I 20,1121 214,001 4 303,97ICS ÚRS 201B 01 I

w "obsyp potrubí 300 nad vrchol =" (0,450 * 0,5 ' 97,0) - 10,075'0.075)'3,14 ' 97.0 20,112 0

W Součet _ _ .__2_0.’.112 O —

I 10 | M I53337332 Is'térkaplsek frakce 0—22 | 1— 1 44,224 1 375,00 I 16 584,00 Ics ÚRS 2018 01 1

W "spotřeba =" 2,0 " 22,112 44,224 0

W Součet 44,224 0

I 11 I K 1181111131 ::gíršádllpzša terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 rnrn v rovinné a I m2 I 407,000I 43.00I 17 501,001CS ÚRS 201B 01 I

W "rozprastření zeminy v rámci stavby =" 407,0 407,000 0

W Součet 407,000 0

D 2 Zakládání 0 45 657,00

I 121 K I212“.2212 Trativvod'z drenážnich trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože | m I 267,000 171,00‘ 45 657,001CS (IRS 2018 01 I

otevreny vykon I |

W "drenáže do šterkopískového žebra DN100 flex =" 267,0 267.000 0

W Součet 267.000 0

D 4 Vodorovné konstrukce 0 5 189,50

| 13 i K 1451572111 1Lože pod potrubí otevřený výkop : kameniva drobného těženého I m3 1 4,501 1 070,00 s 109,50Ics ÚRS 2018 01

W "lože pod potrubí =" 0,10 ' 0,5 ' 97,0 4,850 0

W Součet 4,850 0

0 8 Trubní vedení 0 76 824,00

I 14 I x Ia7135041o IMonté‘Z kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 I m | 97.0001 150001 14 550,00Ics 0115 2013 01 I

W "napojení PVC rourou DN 150 do již realizovaného řadu =" 97,0 97,000 0

W Součet 97,000 0

1 15 I M I28615001 Itrubka kanalizační PP 0110 UR-Z DN 15102000 mm 511110 I rn 1 97,0001 642,00: 62 274,00 :cs ÚRS 2013 01 1

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 18 369,60

.

1 161 $( 1919726121 1Geotextilíe pro ochranu, separací a filtrem netkané měrná hmotnost do 200 glmZ I m2 I 427,2001 43,001 _ 18 369,601CS 0115 2018 01 I

W "geotextilie pro obalení štěrkopískove'ho žebra =" [4‘ 0,4) ‘ 267,0 427,200 0

W Součet 427,200 0

0 997 Přesun sutě 0 '“ 11 271,40

I17 I 11 [997221551 1Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km z I 33,950I 171,00 5 305,45Ics 0R5 2013 01
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] PC Ty Kód Pepi-9 Množství 133213 Cena celkem [CZK] 5:23;

W “dovoz vyfréznvaného materiálu z deponie pro zásyp rýhý kanalizace =" 33,95 33,950 0

W Součet ,, __ __ _ , 33,950 0 ,a

l 18 Ž K 5997221611 |Nakládání suti na dobrávní prostředky pro vodorovnou dopravu | 33,950! 161,00l 5 465,95ic5 ÚRS Niall

W 'naložení betonového neqkiátu [vyfrézovaného betonu na deponii) pro zásyp rýhy pro 33 950 O

kanalizaci =“ 16.975 ' 2,0 '

W Součet 33,950 0

D. WL __ , ...PĚESVD Jim“ , ___ , _řo* , _ _ 92954:,“

E_lí i ?38276101 „, ,!Přřuř PWÉFFÉ trubní vedení 1 trub z plastických hmot otevřený výkop J i 105,087 856.00| __8?9§@,47 C5 ÚRS 2015 D1 _
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