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SMLOUVA O DÍLO

Posílení rozvodů elektro a vybudování datových rozvodů v objektu
Ruská Č.p.74

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S251/18

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 72033 1/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: In . Martin Kalina starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel:

Miroslav Procházka
Podhorská 747/6, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 43270557, DIČ: CZ6112031376
Bankovní spoj. :
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Procházka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Procházka

2 Předmět díla
2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad
a nedodělků objednateli stavbu ,,Posílení rozvodů elektro a vybudování datových rozvodů v objektu Ruská
č.p.74" v Mariánských Lázních. Provedením stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací,
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a
doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů
podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby,
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a
uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele
převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.2 Rozsah plnění závazku je určen:

· zadávací dokumentací k veřejné zakázce ,,Posílení rozvodů elektro a vybudování datových rozvodů v
objektu Ruská č.p.74".

· oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

2.3 Místem plnění je staveniště dané projektem stavby.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, s českými technickými
normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení
díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními
výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

2.5 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a
dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:
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· Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení předmětu díla

· zajištění vytýčení podzemních sítí v prostoru staveniště.
· Zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními

spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních
prací v souladu s příslušnými právními předpisy.

· Vypracování dílenské projektové dokumentace, pokud je potřebná.
· Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení,

překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů ke kolaudaci.

· Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné
pomoci a konzultací pro jejich činnost.

· Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

· Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek
technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění
a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost díla nebo jeho jednotlivých
částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.);
veškeré tyto dokumenty předá zhotovitel ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

· Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby se
zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, nejpozději při přejímacím řízení - 3
paré v listinné podobě. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o
všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení
použitých při realizaci stavby.

" zajištění vypracování geometrického plánu stavby pro vložení do katastru nemovitostí včetně
vypracování geometrických plánů na všechny přeložky inženýrských sítí

· zajištění geodetického zaměření vybudovaných inženýrských sítí
· Předání veškerých dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména prohlášení o shodě,

atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným
do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně
s předáním díla.

· Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou
součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruČní době

· Odvoz a uložení ostatního materiálu — suť', zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo
využití k recyklaci.

· Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační
řízení, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními
podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

3 Cena díla
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH 9%,7.3ZQQ KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 207,2.AZ7 kč
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cena celkem včetně DPH 1.193.95L.Z? KČ
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby.
Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. l této smlouvy.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:

· veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů potřebných
zkoušek, měření, atestů, zpracování provozních řádů a podobně;

· veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů,
náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;

· veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a
mechanismů nezbytných k provedení díla;

· veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
· veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
· veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení

zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
· denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce;
· veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;
· veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a

telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení
či komunikací;

· veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení
nezbytných výkopů;

· veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek
materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;

· veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
· veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění;
· veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
· veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškerých sankčních

opatření uložených správním či jiným orgánem;
· veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k

provedení díla;

· veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a
jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;

· veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu
díla;

· náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
· zisk zhotovitele;
· Poplatky za ,,skládkovné" jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel

doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

· Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
· Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena původní

Projektovou dokumentací.

· Pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu díla
· Pokud objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
· Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu díla, které

nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

· Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednavatelem
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3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto
budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a
dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

· Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací
víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.

· Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj.
v případě omezení rozsahu díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

· Zhotoviteli zanikájakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

· Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

· Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
· Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku
k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu
s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky
oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášt'. Oceňování případných víceprací, u
kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno závazným způsobem uvedeným zhotovitelem v
nabídce do obchodní veřejné soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního
základu např. za využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je
zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu
bylo objednatelem přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel
cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný
postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto
skutečnost prokazuje zhotovitel.

4 Termíny plnění
4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 3 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl.2. Smlouvy budou dokončeny do 60 kalendářních dní
od uzavření smlouvy o dílo.

4.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané
ceny díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu
dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti
5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.
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5.2 Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur vystavených
zhotovitelem za interval účtování, který je lx za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů
od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišt'ovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací
od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle.

5.3 Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí
zjišt'ovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí.

5.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. zbývající část,
tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla a po
odstranění všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu.

5.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále
jen ,,zákon o DPH").

5.6 Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši daně,
ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Výsledná částka
k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé KČ dolů. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací
protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatelem a jeho technickým dozorem.

5.7 Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je
povinen vystavit daňový doklad bez výše daně a na tento daňový doklad v souladu s § 29 odst. 2 písm. C)
zákona o DPH uvedl údaj ,,daň odvede zákazník". Objednatel, tj. plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v
režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění podle § 92a odst. 1 a 3 zákona o DPH.

5.8 Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na fakturách, kde budou pozastávky
uvedeny, se finančnímu úřadu odvede najednou celá vyčíslená daň z přidané hodnoty.

5.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli
a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad
zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu
zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne
plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že
však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.

5.10 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury,
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.

6.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v termínech dle bodu 4. smlouvy, a to ve výši 0,1%
z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši
0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad
a nedodělků.

6.1.3 Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených
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v reklamačním protokolu, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení
do odstranění všech reklamovaných vad a nedodělků.

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, ("ejména dodržování
příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládání předepsaných
atestů, dokládání likvidace demontovaného ocelového odpadu, zpracování projektové dokumentace
skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, dodržování bezpečnosti
práce a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího
zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí,
podmínky pojištění a další s výjimkou závazků uvedených v bodě 6.1.1 smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatnit smluvní pokutu ve výši 15.000,- KČ a to za každé porušení smlouvy zvlášť'. Pokud objednatel uplatní
smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

6.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní
pokuty.

6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního
uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

7 Staveniště
7.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do
termínu dle bodu 4. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či
okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu a pokud
to není možné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak připadnou nemajetkovou újmu.

7.3 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8 Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
8.1 Objednatel předá po uzavření této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho kompletního paře projektové
dokumentace.

8.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně
písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je
povinen provedené a bezvadné dílo převzít.

8.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly
průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění
kontroly. Objednatel je povinen omámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním.
Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického
dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat.
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Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického
dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zprávu zhotovitele o postupu prací
předloží na každém kontrolním dnu zhotovitel písemně vypracovanou. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

8.5 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo
prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí objednatel zhotoviteli
nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při zrněně osoby provádějící
technický dozor.

8.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel
díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.7 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen
,,technický dozor") a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke
všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení
výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem jednáním nutným k výkonu jeho
práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

8.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými
námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší.

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem
ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučini-
li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na
svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s
prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

8.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a
jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany
závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 183/2006 Sb. v platném
znění, o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen
při realizaci díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se
týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.13 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze
stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda nebo nemajetková újma,
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.14 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

· zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy,

· vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického,
příp. autorského dozoru stavby,
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ď

" zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
" zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu

staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,

· za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a
nemajetkové újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, aje povinen hradit
takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za Škodu a
nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů,
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),

· přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi.

8.15 Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále
pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a
případným jiným rizikům ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do
doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a
nedodělky z přejímacího řízení.

8.16 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby
stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí
zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.

8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí nějž prokazoval v zadávacím řízení část
kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této zrněny objednatelem. Změnu subdodavatele je zhotovitel
povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením stavby s
řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách
i u nového subdodavatele.

8.18 Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy
číslované souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: ,,Požadavek zhotovitele na změnu" a
,,Ocenění ke změně" a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle zákona o
veřejných zakázkách.

8.19 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení
staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem - objednatelem,
geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně inezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně
likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor
veřejného prostranství zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství na
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.20 zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně
objednateli a navrhnout inu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné
změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem
oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy
odstoupit.

8.21 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaložením
odborné péče překážky uvedené v bodě 8.20, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má
nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení
náležité odborné péče.

8.22 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní
prostředí.
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví
9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím
spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými
právními předpisy ("ejinéna v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádět předepsaná
školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě
plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je
následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je
se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů ajiného poškození zdraví. Kopii záznamu
o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

10 ZkouŠky
10.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených
průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a
kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci,
životního prostředí.

10.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí
podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými
výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem
do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou
se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile
odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v
potřebném rozsahu.

10.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na
její provedení zhotovitel sám.

11 Stavební deník
11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem
a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.
Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli
činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen vést
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány
všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

11.2 Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
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· název, sídlo, IČO zhotovitele,
· název, sídlo, IČO objednatele,
· název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
· název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování
doplňků a změn smlouvy o dílo.

12 Předání a převzetí díla
12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, najejímž samostatném předání se strany dohodly,
se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo
převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

· provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně
prověření funkčnosti díla - a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

· předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 se ověřuje kontrolou rozsahu a obsahu
předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí díla musí předcházet:

· provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje,
· kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to vyžaduje zákon,
· technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a

elektronických zařízení.

12.4 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl
zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen ,,přejímací řízení")
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem
předání (dále jen ,,předávané dílo"). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty
a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový
průběh přejímacího řízení.

12.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

· dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby, a to vždy
ve 3 vyhotoveních včetně,

· geodetické zaměření skutečného provedení Díla a geometrický plán celé stavby
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

· provozní řády,
· zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
· zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
· zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
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· seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,

· návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
· úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
· zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
· deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
· stavební a montážní deníky,
· doklady vydané v souladu s vyhláškou Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve

znění pozdějších předpisů,

· další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení
a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

12.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

· vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení
upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na
nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

· zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to
až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla,
pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a
převzetí díla (dále jen ,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:

· popis předávaného díla,
· zhodnocení kvality předávaného díla,
· soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
· způsob odstranění případných vad a nedodělků,
· lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
" výsledek přejímacího řízení,
· podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným
zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované
přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody,
pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který
v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede,
že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12.13 V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení,
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní
břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby
díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději
do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.
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13 Vlastnické právo a nebezpečí Škody
13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem
opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí Škody na věcech opatřených k
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

14 Záruky
14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti
dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy,
dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla,
a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišt'ovacích protokolů dle
bodu 5.2 této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního
převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze strany zhotovitele záruka za vady
a nedodělky Díla, tj. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u
zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně
požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její omámení) bude objednatelem uplatněna
písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady,
místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písen]ně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku
oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené
objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě
neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části
provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

14.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5
této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5
této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla,
že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či
jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má
objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo
požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku
tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
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15 Vyšší moc
15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran,
která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za
vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice,
zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16 Odstoupení od smlouvy
16.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od
smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně ruší.

16.2 Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující
okolnosti:

" jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať' již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší než
20 kalendářních dnů,

· prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla
důvodně dle této smlouvy odmítnuta,

· jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které
není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy

určeno,
· jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se

o případ přerušení provádění Díla podle bodu 4.4 této smlouvy, -

· jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání p1Íítné a účinné pojistné'smlouvy dle bodu 8.15 této
smlouvy, '

" jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem
rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí
soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude
zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,

· vstup zhotovitele do likvidace,
· uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel

převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

16.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

17 Změna smlouvy
17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným ,,
Dodatek ke smlouvě,, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
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17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající najinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude
realizovat ve smyslu úst. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupení smlouvy.

18 Závěrečná ustanovení
18.1 Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je
účinná okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle ČI. 18.4. smlouvy.

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností objednatele
např. vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

18.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s iist: § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném
znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně
příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém
rozsahu této smlouvy.

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření
této smlouvy objednatel.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dn, A ( . ? - ZOá Ma,iánské Lázně dn, dc .?

Za objednatele: Za zhotovitele:

.. .. _Město Mariánské Lázně "" " Miroslav Procházka
Ing. Martin Kalina
starosta

Seznam přílo .
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem s cenovou nabídkou (příloha Č.1)
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Procházka Miroslav Maríánské I,ázně
ELEKTROíNSTA sdr . Podhorská 747/6

progran CELEKRQ
číslo akce: 17/049
název akce: Měú Mar.Lázně

obj ekt : e/ektroínsta1aee

FUEG :E' :r :r1=Lj^C:E: (=E:I>j¥
% základ cena

i materiál eíektromontážní 620 781
2 materiál podružný 3. 00 620 781 18 623
3 elektromontáže 318 715
4 demontá že 1 620
5 PPV pro elektromontáže l. 00 958 119 9 581

6 materiál+výkony celkem 969 320
7 ostatní náklady 7 618

8 NÁKLADY hl. iii celkem 976 938

9 Certifikát strukt . kabeláže 4 000

10 NÁKLADY hl.Vl celkem C 000

11 revize . 5 799

12 NÁKLADY hj..Xl celkem 5 799

13 CENA bez DPH (KČ) 986 737

datum: 16.10.2017 ,l, ' 'i " l

vypracoval : · "' " "' /j. 4'j ! 'Í C: "l )-"
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Proeházka Miroslav' Maríánské ijázně
ELEKTROINSTA sdr . jé'odhorská 747/6

µograiň CELEK?K0

číslo akce: 17/049
název akce : Měú Mar. Lázně

popi s : eLektroínstalace

SOCJE? :r £3

p,č. č.položky popis položky množství cena/nj Cena ČKP

MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ celk.ní2/kg

l 10.051.44 CILKY 3j !,5 (3Cxl,5) 54.00 ' !
2 10,048.48 CVKY 3j 2,5 j3cx2,5] 4300.00 ' 2

,' 3 10,M8,4ů CVKY 5J 2,5j5cx2,5j 17.00 ' 3K

10.049.64 CVKY 5J 6 (SCx6) lS.óó ' 4

. 5 lO.ů48.5¢ h07v-u 6 četný (cíl 6,00 ' s
· 6 10.049.¢5 307V-li 6 sv.IlKxÍřý (cv) 6.00 ' 6

10.048.54 Il07\i-U 6 žz (CV] 20.00

· 8 !0,048,79 SYKFY iOůxó,5 150.00 ' 8
. 9 10.902,55 UTP 4x2xQ,5 cat.6e drát 2510,00 ' 910 99309 Kabel HR4I-RátI 2(h zl.kcnektory vč,zesilovače 1,00 ' !ů

. l! !ú.538.52 Kabel P1\TCll CORD UTP 1111 šedý 290.0012 !0.075.?9 Lišta LED 20x20 vkládací bílá 2111 16.00 ' 13
13 10.075.03 Lišta vkláací 40X40 LED 2!11 12,00 ' 14
14 ]Q.Q75.49 Kaiál EKE !0Qx60 vč.víka bílá 2111 506.00 ' 16
15 10,075,40 Kanál EKE 189X60 vč,víka bílá 2r 140.00 ' 11
16 lů.ó58.05 Kryt EKE 100x6q koncový bílý 12,0ó ' !8
l? 10,065.ť6 Kryt EKE 10qxeq odbočný bílý 9.00 ' i9

10.065.¢6 Kryt IKE lóOx6Ó ohybový bílý 46,ůo ' 20
19 10.065.91 Kryt LKE lóOx60 rohový vnitř. bílý 4.00 ' 21
20 10.031.33 Kryt EXE !00x6ó rohový vněj. bílý 4.00 ' 22
21 !0,058.59 Kryt EKE 180x60 koncový bílý é.1)0 ' 23
22 10.058.57 Kryt EKE 180x60 rohový vnější bílý 4,00 ' 24
23 10.058.59 Kryt EKE 18cx60 rohový vnitřní bílý 12,00 ' 25
24 !0.058.5! Kryt EE 180X6Ó Tkus bílý ?.ůů ' 26
25 !0.065.86 Kryt FEE lóOx60 spojovací bílý 200.00 ' 21
26 10.058,52 Kryt EKE úlOx60 spojovací bílý 70.00 ' 28
21 10.0?4,86 Krabice LK 8Qx28 2ZK lištová CIASSIC 18.00 ' 29
2¶ 1(1.063,85 krabice KP EKE do kanálu 566,00 ' 30
29 10,063.85 Krabice KP EE do kanálu 40.00 ' 3!
30 10.848.19 íásuvka KIÚ 664133 2x2P+T bílá !24.00 ' 32
3! 10.848.20 Zásuvka NILOÉ 664774 2xRj45 cat.6e U?P bílá 188.00 ' 33
32 10.052.47 Skříň GEYER RS 24 na onítku -24 TE íP55 6.0ů ' 34
33 10.8E3,6S Spínač iSřl 32A 3? 380/415V E.Q0 ' 35
3¢ !0.843.82 Chránič 25/4/0,03 iID A9Ziid25 6,ČQ ' 36
35 10,842,02 Jistič 162/1 iC60ll 1\9F03116 56.00 ' 37
36 10,842.05 jistič 168/3 iCE9N 1\9Fá3316 LÓÓ ' 38
37 !0.036.65 Lišta G-3L-210/10 c p'oµ'jov"ací 6.óó ' 39
38 10.074.75 Záslepka KAGER $35S 6.00
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Procházka Miroslav Maríánské Lázně
ELEKTROTNSTA sdr . Podhorská 747/6

progra CILEKTRO
číslo akce: 17/049
název akce : MěÚ Mar .Lázně

popi s : e1ektroínsta1ace

:S CJ'CJ E" :r :S3 E?CJ1JC>ŽEE<

p.č. č.položky popis polcžky řáOŽjjtVí cena/nj Cena ČKP

39 10.079.98 Iásuvka 16!\/400'/ SpOL IP44 ped mít. 1.00 ' 41
40 10.042,05 Bužírka PQB-2,5 popisovací 3.00 ' ¢2

U

41 10.044,50 ?áska DILKO 45013 !bm černá na bílém i.Oů ' 44
42 lů.042,24 ?ab. 'WíLÝ BLESK"saňolepka 6.00 ' 46
43 !0.076.90 Noždinka 5x25nni FtlD 525 1!00ks) 300,00 ' 48
44 10.022.33 sví, zář. LLX 2x36l'i ÁL El' 29.00 ' 5ó
45 íÓ,Ó23,52 Sví, zář. LLX 2X58N AL El? !2,00 ' 51
46 10,731.42 Trubice 36Z/840 P1!ILIPS 58.ůO ' 53
47 10,731,42 Trubice 58H/84Ó ?E1LIPS 24.00 ' 54

10.827,51 Rozvaděč i9"7riton RBA-AD5 10U/% 5.00 ' 67
49 30,00!.6i Rozvaděč !9"íriton MA 21U/600 šedý 1,Cč ' 68
50 Ó00%0004 Patch panel cat,6 24xRj45 11,00 ' 70
51 ů009ó00Ql Fatek pacl cat.6 !2xRj45 5.00 ' 71
52 000900QC2 Pátá panel 24XRj12 tel. 6.00 ' 76
53 llQ09QQč03 Pátá paiel 5ůxRj12 tel 1.00 ' 77
5¢ 9QČ90Č0!0 Switch 11.00 ' 78
55 000900013 Napájecí 19" panel 6ů30V ?ře?ěť.ochral!a 6,00 ' éó
56 00Ó900017 Vyvyzovací 19" panel 12,ÓČ ' 81
57 10.079.37 Svorka 1'1!!G0 273-255 5xQ,5-2,5 100.00 " 84
58 10.076.45 Svorka ZSA 16 zemnící 3.00 ' 85
59 10.039.11 Pásek CIl pro zsi6 (0,5ínj 2.0Ó ' 86

Součet 620781 KČ

.r %P

ELEKTROMONTAZE
60 21081ÓQů8 kabeli-CYKY) volně uložený do 3x6/4M/íx2,5 Sá.00 l
6! 210810008 káel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 43ůÓ.00 2
62 210810008 kabel{-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/h2,5 17.90 3
63 2198lCOi2 kábell-CtKY} volně uložený do 5x€/1x4/12xl,5 EM 4

210800567 vodič Cu(-C'i,CYh) v rozvaděči do 1x6 6,00 S
ť5 210800567 vodič Cu(-C1t,C!A) v rozvaděči do 1X6 6,00 6
66 2!0800214 vodič Ca(-c1lj v zatahovací trubce do iX6 20,00 7
61 210860271 kabel SYKY/SYKEY/JXE/JXKE do 30x3x0,5 volně úl. 150.00
68 210860271 kabel sYI\Y/sYKmAE/jxK£ do 3ÓX3X0,5 volně ul. 2510.00 g
69 210360271 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/AKE do 30x3xó,S volně úl, 20.00 !0
70 21QBEÓ27! kabel sYKY/'sYKFY/jxFE/m do 3GX3X0,5 volně úl. 29Ó.C0 ' i2
71 2lóó!ó!05 lišta vkládací úplná pevně uložená do š,4(hn 16.00 !3
72 210G10!05 lišta vkládací úplná pevné uložená do šAOmí 12.00 1¢
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Procházka Miroslav Maríánské Lázně
ELEKTROINSTA sdr . Podhorská 74 7 l 6

proqrain CELEKFR0
číslo akce: 17/049
název akce: Měú Mar .Lázně

popi s : e1ektroínsťaíace

S3 C>LJ E? :r E3 E"CJTJCJŽFGF<

p,č. č,po!cžky popis položky možství cenaklj Cena ČkP

73 211Nlčl01 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.12(kn 506.00 !6
74 2lůól010? lišta vkládací úphá pevně uložená do Š.l20rmí 140,00 17
75 210é1033! krabice lištová bez 2a?oja!íl-LK80/2) 18.00 29
76 210010301 krabice přístrojová bez zapojení 56E.00
77 2M)01032i krabicová rozvodka vč.svorkow.a ujpojení(-KR68) 40,00 31
18 210iil012 zásuvka dmvní zapuštěná vč.zapojerá průběžně 424.éO 32
79 210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč,zapojerá 188,00 33
80 21(ň9COOl rozvodnice do hmtmsti 20kg 6.00 34

" 81 2i012č90? gžístroj wodulový na lištu Nbl "čč.zapoj.do63M3pól 6.00 35
82 2lál2049! proudový chránič vč.zaµ'jení 4pól/251\ 6.ů0 36
83 210120401 jistič vč.zapojéní !pó1/25A 56.00 37

84 ž1012045i jistič vč.zapojení 3pó1/25A 1,00 38
85 210iili06 zásuvka/přívdka práiyslcvá vč.zápojení 3PtN+2/16E, 1.00 41
86 210192721 označovací štítek nascuvací 173.ůů ' 43
37 219192722 označovací štítek lepený 69.óó ' 15
38 2lC192722 označovací štítek lepený 6.00 ' ¢7
99 21001070! osazení dc cihly hmoždinky El46 ?000,09 ' 49
90 210201001 svítidlo zářivkcvé bytové stropní/i zdroj 29,% 50
9i 21020!0ól svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj 12.0jj ' 52
92 2í0100002 ukončení v rozvaděči vč.upojeni vodiče do 6:m2 56.00 ' 62
93 210100251 ukoričení kabelu snršťovaci trubicí do 4ú0 69.00 ' 63
9€ 210290841 demontáž a miítáž krytu ocep tozvaděče /dci š.0,7iň 7.00 ' 6'!
95 21099ÓOů2 Úprava stávájícíh rozvaděčů 8,Q0 ' 65

96 2!0190001 rozvodnice do Kmtnosti 20kg 5,00 EE
97 210l%Oů2 rozvodnice do hmtnosti 50kg !,00 ' E9
98 21ůl1i326 patch panel vč.zapojení do 24káelů ®o1 11,00 ' 12
99 2101!1325 patch panel vč.zapojení do i2kabelů čpol 5,00 ' 13

!00 210lň321 patech panel vč.zapojení do 25kabelů fpo! 6.00 ' i4
101 210111322 µtch panel vč.zapojení do 50kabelů 4poi 1.00 ' 75
102 210111326 patch panel vč,zapojeú do 24kabeiů 8pl 11.00 ' '19
i03 210111032 zásuvka vestavná násobná 6.0Q ' 82
iů4 21ÓOMÓ3 pane! se 6 háky 12.GČ ' 83
!05 210220321 svorka na potrubí vč.pásku jBernard) 3,ŮÓ

Součet 318715 KČ

DEMONTÁŽE
106 21020002! svítidlo žárovkcvé bytové závěsné lhtž 4!.00 39.59/l:s 1620 ' 59
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Procházka Miroslav Maríánské iiázně
ELEKTRĎINSTA sár . PodhorskÉt 7 47 /6

prograa CELLKTRQ
číslo akce: 17/049
název akce: MěÚ Mar .Lázně

popi s : eíektroínsta1ace

SCJTJE"T E3 E'CJI>DŽEI<

p.č. č.položky popis položky množství ccM/lllj Cena ČkP

SouČet 1620 KČ

OSTATNÍ NÁKLADY

107 218ů0900! poplatek u recyklaci svítidla 29.00 ' 5'i
108 218Óů9001 poplatek za recyklaci svítidla 12.ÓÓ ' 56
109 2180090ii poplatek za recyklaci světelného zdroje 58.00 ' 57
íi0 218009011 poplatek za recyklaci světelného Mroje 24,00 ' 58
11! 2!9001211 vybour,otvoru ve u1ilcihk/ do pr.6kLE/?l.do 0,15n 20.00 ' 87
112 219001212 vybo"ůr.Dtv0!1} ve 2ái/¢ihla/ do pr.60mr./tLdc 0,3(kií 41.0ů ' 38
113 2190Q1213 vybour,otvoru ve zdi/cihla/ do µr.6Múí/tl.do 0,45ni 30.00 ' 89
114 219QQ1214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ Co pr,6lMn/t!.do 0,60ní 8.00 ^ 9Č

219001412 vybourání otvoru/zei betor/ do pr.6ěmlti.d0 0,3Cin 12.00 ' 91

Součet 76!8 KČ

datum: 16.10.2017
vypracoval :
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