





SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2018/0808 OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-575/2018 ze dne 11.7.2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **REVA-STONE s. r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221698
sídlo: Mezilesní 545/29, Praha 4
zastoupený: Richard Vacek, jednatel společnosti
IČ: 02640619
DIČ: CZ02640619
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisý zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : **Oprava chodníků v ulicích Hvězdova, Pujmanové, Pod Děkankou, Praha 4.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava chodníků v ulici Hvězdova na pozemku parc.č. 2910/96, 2910/98, 2910/157, 2910/303, v ulici Pujmanové na pozemku parc.č. 2910/89, 2910/100, 2910/86 a v ulici Pod Děkankou parc.č. 1948, 1989, 1990/1, 3118, k.ú. Nusle , Praha 4, dle PD DS Pro spol. s r.o. a cenové nabídky ze dne 25.6.2018, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 15 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li koncem lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, ~~obojí~~ v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 3.248.068,81 Kč bez DPH
 682.094,45 Kč 21% DPH
3.930.163,26 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhuje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat vyšší daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní listky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavatelů. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavatelů. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká

zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveništi na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejména obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílešské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílešská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude rozříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
 - zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
 - veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
 - stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
 - všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
 - zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
 - zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
 - v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vešdy, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním

stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k napravení druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od

smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.



12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... 20.07.2018



Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Richard Vacek
jednatel společnosti

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.6.2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 20.07.2018



.....
člen Zastupitelstva



.....
člen Zastupitelstva

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu : **Název akce: : OPRAVA CHODNÍKŮ
V ULICÍCH HVĚZDOVA, PUJMANOVÉ, POD DĚKANKOU, PRAHA 4.**

identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	REVA-STONE s.r.o.
sídlo:	Mezilesní 545/29 , Praha 4 , 142 00
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	02640619
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Richard Vacek
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Richard Vacek		
Tel./fax:		e-mail:	

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	3.248.068,81 Kč
DPH	682.094,45 Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	3.930.163,26 Kč

datum : 25.6.2018

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, požádej účastníka, v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Richard Vacek	jméno a příjmení	
funkce	jednatel	funkce	
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8DS18/3
Stavba: Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 4

Uchazeč:
REVA-STONE s.r.o.

Projektant:
DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 02640619

DIČ: CZ02640619

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 3 248 068,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 248 068,81	682 094,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 930 163,26

REVA - STONE S.R.O.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8DS18/3

Stavba: Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Místo: Datum: 12. 5. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč: REVA-STONE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 248 068,81	3 930 163,26	
8DS18/3/ 1	Oprava chodníku Hvězdova ul	1 301 277,35	1 574 545,59	STA
8DS18/3/ 2	Oprava chodníku Pujmanové	1 506 539,81	1 822 913,17	STA
8DS18/3/ 3	Oprava chodníku Pod Děkankou	440 251,65	532 704,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/1 - Oprava chodníku Hvězdova ul

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 02640619

DIČ: CZ02640619

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 301 277,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 301 277,35	21,00%	273 268,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 574 545,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/1 - Oprava chodníku Hvězdova ul

Místo:

Datum: 12. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

Kód dítu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 301 277,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 266 277,35

1 - Zemní práce

283 108,11

2 - Zakládání

43 815,80

5 - Komunikace pozemní

525 695,54

8 - Trubní vedení

20 182,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

159 334,90

997 - Přesun sutě

226 450,90

998 - Přesun hmot

7 690,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/1 - Oprava chodníku Hvězdova ul

Místo:

Datum: 12. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 301 277,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 266 277,35	
D	1		Zemní práce				283 108,11	
26	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	260,000	51,00	13 260,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	VV		0,5m za obrubou					
	VV	dm	0,5*520		260,000			
77	K	112201ds	Odstranění kořenů	kus	10,000	612,00	6 120,00	
75	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	912,500	19,50	17 793,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"					
	VV		730*1,25		912,500			
74	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	730,000	39,10	28 543,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		odečteno z výkresu					
	VV		730		730,000			
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	520,000	42,15	21 918,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		520		520,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	54,000	36,85	1 989,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*720*0,15		54,000			
60	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	140,400	512,00	71 884,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby"		140,400			
	VV		520*0,6*0,45					
59	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140,400	226,00	31 730,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		140,4		140,400			
61	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 404,000	19,10	26 816,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		140,4*10		1 404,000			
53	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	260,000	48,20	12 532,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		260,000			
54	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	260,000	12,70	3 302,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		260,000			
52	K	181006112	Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	260,000	14,50	3 770,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		260		260,000			
20	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	912,500	22,00	20 075,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"		912,500			
	VV		730*1,25					
27	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	260,000	34,55	8 983,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"		260,000			
	VV		260					
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	260,000	7,30	1 898,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		260		260,000			
31	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	3,900	96,20	375,18	CS ÚRS 2017 02
	VV		260*0,015 Přepočtené koeficientem množství		3,900			
32	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,502	591,00	12 116,68	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou</i>					
W			80,3991847635107*0,255 'Přepočtené koeficientem množství'		20,502			
D	2		Zakládání				43 815,80	
62	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	31,200	1 034,00	32 260,80	
	W		520*0,6*0,1		31,200			
49	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	5,000	2 311,00	11 555,00	
	W		5		5,000			
D	5		Komunikace pozemní				525 695,54	
76	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	165,200	85,20	14 075,04	CS ÚRS 2018 01
	W		doplnění konstrukce chodníku v místě vchodů (odstranění schůdku do vchodů)					
	W		prům. tl 10cm					
	W		8*2*2,2		35,200			
	W		doplnění konstrukce po osazení nové obruby					
	W		520*0,25		130,000			
	W		Součet		165,200			
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	730,000	121,00	88 330,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"					
	W		730		730,000			
7	K	567511111ds	Úprava podkladních nestemlených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	912,500	79,80	72 817,50	
	W		"odečteno z výkresu"					
	W		730*1,25		912,500			
35	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	730,000	8,10	5 913,00	CS ÚRS 2018 01
	W		730		730,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 460,000	236,00	344 560,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"dle VPR 2x4cm"					
	W		2*730		1 460,000			
D	8		Trubní vedení				20 182,00	
65	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 355,00	2 710,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výměna poškozené mříž UV					
VV			předpokládaná výměna 2 ks poškozených UV					
VV					2,000			
66	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	332,00	664,00	CS ÚRS 2018 01
68	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, zároveň zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	2,000	485,00	970,00	CS ÚRS 2018 01
69	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	2,000	1 214,00	2 428,00	CS ÚRS 2017 02
70	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	2,000	1 855,00	3 710,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: výměna poškozené mříže UV					
29	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	1 940,00	9 700,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				159 334,90	
46	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	30,000	5,80	174,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2*15		30,000			
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	36,000	58,30	2 098,80	CS ÚRS 2018 01
VV			skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanoven dle zhotovitelem navrženého DIO					
VV			18*2		36,000			
47	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	18,000	77,10	1 387,80	CS ÚRS 2018 01
VV			skutečný počet dočasných dopr. značek bude stanoven dle zhotovitelem navrženého DIO					
VV			9*2		18,000			
48	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	60,000	16,50	990,00	CS ÚRS 2018 01
VV			4*15		60,000			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	520,000	185,00	96 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			520		520,000			
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	520,000	108,00	56 160,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	11,000	96,30	1 059,30	CS ÚRS 2018 01
VV			11		11,000			
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,000	115,00	1 265,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11					
	D	997	Přesun sutě				226 450,90	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	155,125	44,00	6 825,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		155,125		155,125			
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 551,250	6,90	10 703,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		155,125*10		1 551,250			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	181,400	48,35	8 770,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		160,6+20,8		181,400			
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 814,000	10,80	19 591,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		181,4*10		1 814,000			
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	181,400	464,00	84 169,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		181,4		181,400			
38	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	20,800	134,00	2 787,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,8		20,800			
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	160,600	240,00	38 544,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		160,6		160,600			
40	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	407,845	135,00	55 059,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		155,125+(140,4*1,8)		407,845			
	D	998	Přesun hmot				7 690,10	
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	114,351	67,25	7 690,10	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
19	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	
22	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00	
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN6	Územní vlivy				3 000,00	
14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
15	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
16	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/2 - Oprava chodníku Pujmanové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 02640619

DIČ: CZ02640619

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 506 539,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 506 539,81	21,00%	316 373,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 822 913,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/2 - Oprava chodníku Pujmanové

Místo:

Datum: 12. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 506 539,81

HSV - Práce a dodávky HSV

1 471 539,81

1 - Zemní práce	317 688,76
2 - Zaktádání	51 741,40
5 - Komunikace pozemní	669 029,00
8 - Trubní vedení	1 940,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	224 885,77
997 - Přesun sutě	196 255,88
998 - Přesun hmot	9 999,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/2 - Oprava chodníku Pujmanové

Místo:

Datum: 12. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 506 539,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 471 539,81	
D	1		Zemní práce				317 688,76	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	342,500	51,00	17 467,50	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	VV		0,5m za obrubou					
	VV	drn	0,5*685		342,500			
63	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	465,000	49,55	23 040,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		výměna podkl. vrstev v pruhu š. 1,5m					
	VV		465		465,000			
62	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	465,000	23,20	10 788,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		odstranění zbývající asf. vrstvy v ploše výměny konstr. vrstev					
	VV		465		465,000			
61	K	113154221	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	1 310,000	51,10	66 941,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		prů, tl 2cm; srovnání stávajícího asf. povrchu jako podkladu pro nové asf. vrstvy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odečteno z výkresu					
	VV		1310		1 310,000			
70	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	337,000	61,40	20 691,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		322+15		337,000			
5	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	349,000	42,15	14 710,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		349		349,000			
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	51,300	36,85	1 890,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		342*0,15		51,300			
7	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	102,600	512,00	52 531,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby mimo plochu výměny konstr. vrstev"					
	VV		(685-305)*0,6*0,45		102,600			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	102,600	226,00	23 187,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		102,6		102,600			
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 026,000	19,10	19 596,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		102,6*10		1 026,000			
10	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	342,500	48,20	16 508,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		342,500			
11	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	342,500	12,70	4 349,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		342,500			
12	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	342,500	14,50	4 966,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		342,5		342,500			
13	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	465,000	22,00	10 230,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		465		465,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	342,500	34,55	11 833,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"					
	VV		342,5		342,500			
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	342,500	7,30	2 500,25	CS ÚRS 2017 02
	VV		342,5		342,500			
16	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	5,138	96,20	494,28	CS ÚRS 2017 02
	VV		342,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství		5,138			
17	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,007	591,00	15 961,14	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		105,91046454424*0,255 Přepočtené koeficientem množství		27,007			
	D	2	Zakládání				51 741,40	
18	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	41,100	1 034,00	42 497,40	
	VV		685*0,6*0,1		41,100			
19	K	271891s	Kontrola a vyčištění uliční vpusti (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	4,000	2 311,00	9 244,00	
	D	5	Komunikace pozemní				669 029,00	
71	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	95,000	121,00	11 495,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		doplnění konstrukce po osazení obrub					
	VV		(685-305)*0,25		95,000			
64	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	465,000	168,00	78 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výměna konstrukčních vrstev					
	VV		465		465,000			
23	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 310,000	8,10	10 611,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1310		1 310,000			
66	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	845,000	9,40	7 943,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pod vyrovnávku					
	VV		1310-465		845,000			
65	K	577113111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 25 mm	m2	845,000	168,00	141 960,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vyrovnávka podkladu v prům tl 25mm					
	VV		1310-465		845,000			
24	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 775,000	236,00	418 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle VPR 2x4cm v místě výměny"					
	VV		465		465,000			
	VV		obrusná vrstva					
	VV		1310		1 310,000			
	VV		Součet		1 775,000			
	D	8	Trubní vedení				1 940,00	
32	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				224 885,77	
33	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	30,000	5,80	174,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*15		30,000			
34	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	36,000	58,30	2 098,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		DIO					
	VV		18*2		36,000			
35	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	18,000	77,10	1 387,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého					
	VV		DIO					
	VV		9*2		18,000			
36	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	60,000	16,50	990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*15		60,000			
69	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	15,000	165,00	2 475,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		lokální korekce oblouků řádku kam. kostek					
	VV		použit očistěné kostky					
	VV		15		15,000			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	685,000	185,00	126 725,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		685		685,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	685,000	108,00	73 980,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	47,000	96,30	4 526,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		7*4+4*2+3,5+3,5+4		47,000			
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	47,000	115,00	5 405,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7*4+4*2+3,5+3,5+4		47,000			
67	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	845,000	8,25	6 971,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		845		845,000			
68	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	1,800	84,90	152,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		lokální korekce oblouků řádku kam. kostek					
	VV		15*0,12		1,800			
	D	997	Přesun sutě				196 255,88	
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	322,370	44,00	14 184,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		204,6+100,87+16,9		322,370			
42	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 223,700	6,90	22 243,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		322,37*10		3 223,700			
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	98,285	48,35	4 752,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,57+38,755+13,96		98,285			
44	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	982,850	10,80	10 614,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		98,285*10		982,850			
45	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	98,285	464,00	45 604,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		98,285		98,285			
46	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	13,960	134,00	1 870,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,96		13,960			
47	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	163,340	240,00	39 201,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,57+100,87+16,9		163,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	428,035	135,00	57 784,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		204,6+38,755+(102,6*1,8)		428,035			
	D	998	Přesun hmot				9 999,00	
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	148,684	67,25	9 999,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
50	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	
54	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00	
56	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN6	Územní vlivy				3 000,00	
58	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
59	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.síti	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
60	K	094002000	DIO+DIR-přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/3 - Oprava chodníku Pod Děkankou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2018

IČ: 00063584

DIČ:

IČ: 02640619

DIČ: CZ02640619

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

440 251,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 251,65	21,00%	92 452,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

532 704,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/3 - Oprava chodníku Pod Děkankou

Místo:

Datum: 12. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

440 251,65

HSV - Práce a dodávky HSV

399 251,65

1 - Zemní práce

78 876,00

2 - Zakládání

7 506,84

5 - Komunikace pozemní

157 226,41

8 - Trubní vedení

14 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 483,40

997 - Přesun sutě

86 593,90

998 - Přesun hmot

2 225,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků Praha 4 - 3.část

Objekt:

8DS18/3/3 - Oprava chodníku Pod Děkankou

Místo:

Datum: 12. 5. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant: DS Pro spol. s r.o.

Uchazeč:

REVA-STONE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							440 251,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				399 251,65	
D	1		Zemní práce				78 876,00	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	65,000	51,00	3 315,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: sejmutí drnu za bouranou obrubou</i>					
	VV		1,0m za obrubou					
	VV	drn	1*(51+1+13)		65,000			
82	K	113106141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky	m2	130,000	28,70	3 731,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		rozebrání zbytků mozaiky - přepoklad					
	VV		130		130,000			
87	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	15,000	67,40	1 011,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		předláždění vjezdu					
	VV		15		15,000			
86	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	185,000	36,10	6 678,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění nevhodných podkl. vrstev v tl. do 10cm"					
	VV		185		185,000			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	185,000	48,30	8 935,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu "					
	VV		185		185,000			
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	56,000	48,60	2 721,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ve vjezdech - zesílení konstrukce"					
	VV		41+15		56,000			
6	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	10,200	134,00	1 366,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pruh vozovky šíře 0,6m "					
	VV		17*0,6		10,200			
	VV		Součet		10,200			
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,000	54,70	1 148,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vytrhání kamenných obrub, zpětně použit					
	VV		21		21,000			
8	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	4,000	61,40	245,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		kamenný douřádek v přechodu, zpětně použit					
	VV		4		4,000			
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	36,000	42,15	1 517,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		13+23		36,000			
10	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	9,750	36,85	359,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		65*0,15		9,750			
11	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapážených nebo nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3	m3	32,670	512,00	16 727,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro obruby a krajníky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(21+4+51+1+13+23+4+4)*0,6*0,45		32,670			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,670	226,00	7 383,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,67		32,670			
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	326,700	19,10	6 239,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,67*10		326,700			
14	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	65,000	48,20	3 133,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		65		65,000			
15	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	65,000	12,70	825,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		drn		65,000			
16	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	65,000	14,50	942,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		65		65,000			
17	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	306,875	22,00	6 751,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		(185+15+41+4,5)*1,25		306,875			
18	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	34,55	2 245,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úprava terénu za obrubou"					
	VV		65		65,000			
19	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	7,30	474,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		65		65,000			
20	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,975	96,20	93,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		65*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,975			
21	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,125	591,00	3 028,88	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: doplnění zeminy schopné zúrodnění za obrubou					
	VV		20,0997961908778*0,255 Přepočtené koeficientem množství		5,125			
	D	2	Zakládání				7 506,84	
22	K	212532ds	Lože pod obruby z ŠD tl. 10cm vč. hutnění	m3	7,260	1 034,00	7 506,84	
	VV		(21+4+51+1+13+23+4+4)*0,6*0,1		7,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				157 226,41	
24	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	37,000	85,20	3 152,40	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: doplnění stáv. podkladních vrstev ŠD 0/32 v tl. do 10cm</i>					
	VV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 10cm"					
	VV		část chodníku nad ulicí Na Lysině					
	VV		37		37,000			
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,250	121,00	3 418,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"doplnění stáv. nestmelených vrstev mezi obrubami v tl. do 15cm"					
	VV		185-37		148,000			
	VV		doplnění konstrukce po osazení obrub					
	VV		(88+25)*0,25		28,250			
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	66,200	168,00	11 121,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava vozovky v místě korekce krajníků"					
	VV		0,6*17		10,200			
	VV		vjezdy asfaltové					
	VV		41		41,000			
	VV		předláždění vjezdu					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		66,200			
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	10,200	272,00	2 774,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		oprava vozovky v místě korekce krajníků					
	VV		0,6*17		10,200			
29	K	567511111ds	Úprava podkladních nestmelených vrstev na místě rozpojení a reprofilace podkladu do předepsaného spádu plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm včetně hutnění	m2	185,000	79,80	14 763,00	
	VV		"odečteno z výkresu"					
	VV		185		185,000			
75	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	10,200	18,80	191,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*17		10,200			
31	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	226,000	8,10	1 830,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		185+41		226,000			
33	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	337,000	236,00	79 532,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle VPR 2x4cm"					
	VV		{185-37}*2+41		337,000			
34	K	577143111ds	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	78,000	352,00	27 456,00	
	VV		podkladní vrstva vjezdy					
	VV		41		41,000			
	VV		chodník nad ulicí Na Lysině					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		78,000			
35	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	10,200	312,00	3 182,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		ACO 11+; oprava vozovky po pokládce kamenných obrub					
	VV		0,6*17		10,200			
80	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	15,000	410,00	6 150,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		předláždění vjezdu ze stáv. kostek					
	VV		15		15,000			
83	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,500	250,00	1 125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		varovné pásy š. 0,4m					
	VV		4,5		4,500			
84	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,500	562,00	2 529,00	CS ÚRS 2018 01
D	8		Trubní vedení				14 340,00	
36	K	899231111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 940,00	5 820,00	
37	K	899232111d	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	
38	K	899233111d	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením	kus	6,000	845,00	5 070,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 483,40	
39	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	210,000	5,80	1 218,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		14*15		210,000			
40	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	28,000	58,30	1 632,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého DIO					
	WV		14*2		28,000			
41	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	14,000	77,10	1 079,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		skutečný počet dočasných dopr.značek bude stanovem dle zhotovitelem navrženého DIO					
	WV		7*2		14,000			
42	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	105,000	16,50	1 732,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		7*15		105,000			
79	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s tožem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		4		4,000			
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	88,000	185,00	16 280,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		51+1+13+23		88,000			
78	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	88,000	108,00	9 504,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	224,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		21+4		25,000			
77	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24	m	4,000	1 620,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		"doplnění kamenné obruby ve vjezdu"					
	WV		4		4,000			
49	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	29,400	96,30	2 831,22	CS ÚRS 2018 01
	WV		17+0,6*2+4+0,6*2+3+3		29,400			
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	29,400	115,00	3 381,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		17+0,6*2+4+0,6*2+3+3		29,400			
76	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	24,000	38,00	912,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		kamenné obruby v úseku nad ulicí Na Lysině					
	WV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	16,200	72,40	1 172,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"očištění kostek předláždění vjezdu"					
	VV		15		15,000			
	VV		"očištění velkých kostek dvouřádku přechodu "					
	VV		4*0,3		1,200			
	VV		Součet		16,200			
D 997			Přesun sutě				86 593,90	
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	50,300	44,00	2 213,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,45+16,24+2,61		50,300			
55	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	503,000	6,90	3 470,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		50,3*10		503,000			
56	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	78,670	48,35	3 803,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		36,53+40,7+1,44		78,670			
57	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	786,700	10,80	8 496,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		78,67*10		786,700			
58	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	83,435	464,00	38 713,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		83,435		83,435			
59	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,440	134,00	192,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,44		1,440			
60	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	43,311	240,00	10 394,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		40,7+2,611		43,311			
61	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	143,026	135,00	19 308,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		36,53+31,45+16,24+(32,67*1,8)		143,026			
D 998			Přesun hmot				2 225,10	
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	33,087	67,25	2 225,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				41 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
63	K	011002000	Ručně kopané sondy IS	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 000,00	
67	K	031002000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				12 000,00	
69	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: koordinace s pokládkou kabelů</i>					
71	K	049002000	Fotodokumentace	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN6		Územní vlivy				3 000,00	
72	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
73	K	075002000	Ochranná pásma-ztížené podmínky práce v ochranných pásmech inž.sítí	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
74	K	094002000	DIO+DIR+přechodné dopravní značení (pronájem,montáž, demontáž)	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01