

35/2018/c

Evidenční číslo Objednatele

35/2018

Evidenční číslo Zhotovitele

2018/004

DÍLČÍ SMLOUVA



09709-18-TSB

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**

DOŠLO DNE 20-07-2018

IČO: **25512285**
DIČ: **CZ25512285**

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

UniCab, s.r.o.

se sídlem: **Merhautova 173, 613 00 Brno**
IČO: **26961873**
DIČ: **CZ26961873**

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 487475

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.3.2018 Rámcovou dohodu č. Objednatele 35/2018 a č. Zhotovitele 2018/004 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby „Výstavba a obnova optických tras statutárního města Brna“, dle Výzvy k dílčímu plnění č. 01 dílčí etapy č. 1 Stinná x Spojka.

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení a předání staveniště se sjednává: 15.6.2018
- 2.2. Termín dokončení se sjednává: 31.7.2018
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s harmonogramem, který Zhotovitel zpracuje dle odst. 2.1. Rámcové dohody.
- 2.4. Místo plnění je uvedeno v Rámcové smlouvě a v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).
- 2.5. Smluvní strany sjednávají dílčí termíny pro provedení díla následovně – nejsou stanoveny.

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu, případné vícepráce (méněpráce) budou oceněny jednotkovými cenami v něm obsaženými.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí 173.474,- Kč (slovy: stosedmdesáttřítisíctyřístasedmdesátčtyři korun českých) bez DPH, tj. 173.474,- Kč (slovy: stosedmdesáttřítisíctyřístasedmdesátčtyři korun českých) včetně DPH. Cena bude fakturována v souladu s oboustranně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem obsahujícím soupis skutečně provedených prací.

Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně – nejsou sjednány.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je předán Zhotoviteli. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Rozpočet a příloha č.2 – Harmonogram (je-li Objednatel vyžadován)

V Brně dne 14.6.2018

V Brně dne 19.7.2018

Technické síťe Brno, akciová společnost