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[bookmark: _GoBack]	Smlouva č. 850/2018
o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby  

 „Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 ) z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a § 14 a násl. z. č.  309/2006 Sb.


		
1.
Smluvní strany
Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem:           				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený:  					Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
ve věcech smluvních:  		Ing. Vlastimilem Hasíkem, investičním ředitelem
zástupce ve věcech technických		
technický dozor investora:			
						

manažer projektu:				
						
IČO: 		
DIČ: 						
bankovní spojení: 				
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
(dále jen objednatel)

	
a


SINNET.EU s.r.o.
se sídlem:					Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupený:					Romanem Rohlou, jednatelem
odborně způsobilá osoba:			 
 
hlavní koordinátor BOZP na staveništi:	 
                                                         		
koordinátor BOZP na staveništi:		 
                                                
koordinátor BOZP na staveništi:	
                                                  		
koordinátor BOZP na staveništi:		
		
IČO:                       				
DIČ:                                                  	    	
bankovní spojení:                             	   	
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802
(dále jen koordinátor)




2.
Předmět a účel smlouvy
2.1.	Předmětem smlouvy je závazek firmy SINNET.EU s.r.o. vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor") při přípravě stavby (projektování) a při realizaci stavby „Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa“ (dále jen stavba) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.") a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

2.2.			Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa“  v souladu s platnou právní úpravou.
 	
2.3.  		Koordinátor prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

 
3.
Povinnosti koordinátora
3.1.   	Koordinátor je povinen:

3.1.1.  	Předkládat objednateli k odsouhlasení všechnu korespondenci koordinátorem zasílanou
	   s výjimkou  korespondence  zasílané  objednateli. S  objednatelem  budou   projednány
	   písemnosti koordinátora vůči zhotoviteli mající dopad na případné zastavování prací na
   	   stavbě.

3.1.2.  	Řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu v souladu s legislativou.

3.1.3. 	V nejkratším možném termínu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by 	mohly mít vliv na rozhodování a případnou změnu pokynů objednatele.

3.1.4.	Dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 	zajistit všechny povinnosti stavebníka (objednatele) týkající se činnosti koordinátora a  	plynoucí z těchto předpisů. 

3.1.5.	Poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod., a to v písemné nebo 	elektronické podobě jak v době přípravy, tak při realizaci akce.

3.1.6. Koordinátor může jednat odlišně od pokynů objednatele jen v případě, pokud je to 	nezbytné v zájmu objednatele, a to pouze pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 	Bezodkladně poté je však povinen informovat o těchto skutečnostech objednatele a 
		vyžádat si dodatečný souhlas.

3.1.7.	Poskytovat potřebnou součinnost zpracovateli projektové dokumentace. 

3.1.8.	Po domluvě s manažerem projektu zúčastnit se výrobních výborů.




4.
Činnosti zajišťované koordinátorem
4.1.   	Koordinátor se zavazuje pro objednatele v rámci výkonu činnosti koordinátora provést 	a zajistit bez zbytečného odkladu veškeré činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb.


Základní zdůrazněné činnosti:

4.1.1.	Návrh plánu BOZP poskytne koordinátor v elektronické podobě zpracovateli projektové dokumentace na základě výzvy objednatele do týdne. Po projednání projektové dokumentace předá koordinátor plán BOZP objednateli do 10 dní od výzvy objednatele  v počtu 3 x paré tištěné + 1 x na elektronickém nosiči dat (_word).

Plán BOZP bude obsahovat kromě náležitostí uvedených v §15 odst.2 také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. V průběhu stavby zajistit jeho potřebnou aktualizaci.

4.1.2. 	Vyhotovit návrh oznámení o zahájení prací nebo jeho aktualizaci a předat jej objednateli k zaslání na příslušný oblastní inspektorát práce, a to nejpozději do 14 dnů před předáním staveniště zhotoviteli pro provedení stavebních prací, pokud již nebylo zajištěno objednatelem. Zajistit a kontrolovat vyvěšení stejnopisu oznámení na staveništi v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. 

4.1.3. 	Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 	rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

4.1.4. 	Průběžně upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 	bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 	stavby, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.

4.1.5. 	Oznámit zadavateli stavby (objednavateli dle této smlouvy) případy podle bodu 4.1.4. 	tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem.

4.1.6. 	Koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 	zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 	všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 	v  těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

4.1.7. 	Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření 	k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 	technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 	s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční nebo na sebe 	budou bezprostředně navazovat.

4.1.8. 	Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 	prací nebo činností.

4.1.9. Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 	dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na 	zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

4.1.10.	Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 	cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

4.1.11.	Postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů a se zaměstnancem objednatele, který provádí stavební dozor. 

4.1.12.	Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánů bezpečnosti na staveništi za 	účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizovat jejich konání.

4.1.13.	V případě potřeby zajišťovat aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 	na staveništi.

4.1.14. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán bezpečnosti na staveništi a projednávat s nimi 	přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

4.1.15.	Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 	na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o 	tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

4.1.16.	Vést bezpečnostní  deník, do kterého jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti 	týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto 	skutečnosti: 
· seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
· zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
· oznámení o neplnění uložených opatření k nápravě, 
· koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
· koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 
· kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

4.1.17. O své činnosti podávat měsíční zprávu a závěrečnou zprávu pro objednatele. Při ukončení činnosti vystavit protokol o ukončení činnosti koordinátora BOZP, potvrzený technickým dozorem investora.

5.
Povinnosti objednatele
5.1.  		Objednatel je povinen přizvat koordinátora ke všem podstatným jednáním, které se týkají přípravy stavby a její realizace. V případě neúčasti koordinátora na takovém jednání, je povinen mu předat zápis nebo informace o tomto jednání.

5.2.  		Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném poskytne koordinátorovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

5.3. 		Předat koordinátorovi rizika plynoucí z prostředí místa budoucího pracoviště.

5.4.		Objednatel se zavazuje předat koordinátorovi vždy před zahájením prací časový harmonogram průběhu stavby, ze kterého bude vyplývat kontrolní činnost koordinátora.

6.
Doba plnění
6.1.  	Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od data zveřejnění v Registru smluv a je platná po dobu zákonné potřeby vykonávání činnosti koordinátora.

6.2.	Termín odevzdání plánu BOZP je do 10 dnů od obdržení veškerých potřebných podkladů od manažera projektu.

6.3.		K datu protokolárního ukončení činnosti koordinátora předá objednateli závěrečné vyhodnocení stavby z hlediska BOZP a bude vystaven konečný daňový doklad.
   

7. 
Cena za výkon činnosti koordinátora
7.1. 		Cena za výkon činnosti koordinátora ve fázi přípravy (projektování) se sjednává ve výši 485,- Kč/hod bez DPH, cena za vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy se sjednává ve výši 9000,- Kč bez DPH. Cena za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby včetně aktualizace plánu BOZP se sjednává ve výši 485,- Kč/hod bez DPH. V cenách za výkon činnosti koordinátora jsou zahrnuty veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku vyplývajících z této smlouvy, a to včetně případných dalších výloh souvisejících s předmětem smlouvy. V cenách za výkon činnosti koordinátora je kalkulováno i cestovné. 

7.2. 		Cena je  stanovená  jako  pevná  smluvní  cena  v  souladu  splatným  zněním  zákona  
		č. 526/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platná po dobu provádění prací.


8. 
Platební podmínky
8.1. 		Cena za výkon činnosti koordinátora a cena za vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy (projektování) bude fakturována na základě předávacího protokolu, obsahující i skutečný rozsah prací (počtu hodin) odsouhlasený zástupcem objednatele – manažerem projektu. Rozsah prací nebude obsahovat čas strávený v dopravním prostředku na místo stavby. Předávací protokol bude součástí vystaveného daňového dokladu.

		Cena za výkon činnosti koordinátora ve fázi realizace stavby včetně aktualizace plánu BOZP bude fakturována dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlaseného zástupcem objednatele – technickým dozorem investora, a to jednou za měsíc a k datu protokolárního ukončení činnosti koordinátora. Předávací protokol k Měsíční zprávě o činnosti koordinátora BOZP potvrzený technickým dozorem objednatele musí být přiložen jako součást vystaveného daňového dokladu.
		
8.2.   	Koordinátor je povinen vystavit příslušný daňový doklad ve fázi přípravy ke dni předání a převzetí plánu BOZP a ve fázi realizace stavby k poslednímu dni v měsíci a k datu protokolárního ukončení činnosti koordinátora.

8.3.     Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení objednateli.

8.4.	Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle platných zákonných předpisů.



8.5.	V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel koordinátorovi daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení opraveného daňového dokladu objednateli.

9.
Odpovědnost za škodu
9.1. 		Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 				nestanoví-li smlouva jinak.

9.2. 		Koordinátor odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, 	a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že 	musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností koordinátora stavby. 


10.
Sankční ujednání
10.1. 	V případě  nedodržení  smluvního závazku  je  koordinátor  povinen  uhradit objednateli
         	smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek dle
         	čl. 3. a 4. této smlouvy.

10.2. 	V případě, že koordinátor nesplní některou povinnost vyplývající ze zákona č. 309/2006  Sb., případně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a objednateli bude uložena pokuta za nesplnění takovéto povinnosti, bude tato pokuta uplatňována v plné výši po koordinátorovi, a to jako smluvními stranami sjednaná smluvní pokuta. Totéž platí v případě způsobení škody při nesplnění povinností vyplývajících z uvedených právních předpisů. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na to, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. Sankce je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce koordinátora vůči objednateli.

10.3. 	Pro  případ  prodlení  se  zaplacením  ceny  za  výkon  činnosti koordinátora sjednávají 	smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.4. 	Pokud závazek  některé  ze  smluvních  stran  vyplývající  z této smlouvy zanikne před 			jeho  řádným  ukončením, nezaniká  nárok  na  smluvní  pokutu, pokud vznikl dřívějším 		porušením povinnosti.

10.5  	Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním, neznamená zánik 			nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.


11.
Ukončení smlouvy
11.1.		Smluvní vztah je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

11.2. 	Objednatel  je  oprávněn  smlouvu  částečně  nebo v  celém  rozsahu kdykoliv písemně 	vypovědět. 
            Výpověď  nabude  účinnosti  dnem, kdy  se  o  ní  koordinátor dověděl nebo mohl dovědět. Účinností výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, na které se smlouva vztahuje.

11.3.		Ode  dne  účinnosti výpovědi je koordinátor povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 	se  výpověď   vztahuje.  Je  však  povinen  ihned  upozornit  objednatele  na   potřebná 	opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.  Koordinátor neprodleně předá objednavateli i nedokončené práce.


12.
Compliance doložka
12.1.		Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

12.2.		Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

12.3.		Koordinátor prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. 
		(viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Koordinátor se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

12.4.		Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


13.
Závěrečná ustanovení
13.1. 	Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

13.2.		Tato  smlouva  může  být  změněna  nebo  doplněna smluvními stranami pouze formou 	písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.3. 	Obě strany se zavazují, že jakékoliv informace, které  se dovědí v souvislosti s plněním 		předmětu  smlouvy, nebo  které  jsou  obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím 		osobám, a že se zdrží jednání, která by mohla poškodit smluvní strany.

13.4. 	Koordinátor nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 		ze smlouvy třetí osobě.

13.5. 	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 		zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy 		nenabude později.

13.6.		Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

13.7.		Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

13.8. 	Smluvní  strany  shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 	že  je  uzavřena  po  vzájemném  projednání  podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 	vážně  a  srozumitelně, nikoliv  v  tísni  za  nápadně  nevýhodných  podmínek, a  že  se 	dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13.9. 	Smlouva   je   vyhotovena   ve  třech  stejnopisech  s platností  originálu, přičemž   dvě   		vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro koordinátora. 



V Chomutově dne 20.07.2018                      	V Chomutově dne 20.07.2018

      za objednatele					za koordinátora 				






……………………….					………………………………
Ing. Vlastimil Hasík			                       Roman Rohla	
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				SINNET.EU s.r.o.
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