

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600180039
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Hartský potok, Dvůr Králové nad Labem, oprava
opevnění a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090
111170035 / 1111 114

1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: KAMPA - MARYNKA s.r.o.
Adresa sídla: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
Statutární orgán: František Marynka, jednatel
Lenka Marynková, jednatel
Jiří Marynka, DiS., jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: František Marynka, jednatel
Lenka Marynková, jednatel
Jiří Marynka, DiS., jednatel
Zástupce pro věci technické: Jiří Marynka, DiS.
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 20071
Bankovní spojení: XXX
(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.06.2018 pro veřejnou zakázku s názvem „Hartský potok, oprava koryta a odstranění nánosů, ř. km 3,850 – 4,090“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v listopadu 2017 společností MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

Oprava opevnění je navržena mezi ř. km 3,905 až 4,046. Zídky budou přespárovány, budou opraveny základové pasy, doplněny vypadané kameny. V úsecích, kde je zídka podemleta, bude provedeno rozebrání zídky a její opětovné vyždění. Chybějící zídka na levém břehu nad stupněm č. XVII bude obnovena.

Základová spára (ZS) bude provedena na únosném, pokud možno skalním, podloží. Navětralá hornina bude odstraněna dolamováním. Úroveň ZS je uvažována cca 0,6 m pod úroveň dna koryta.

Po opravě zídek bude navazující terén upraven do požadovaného sklonu vč. zhutnění materiálu.

Kamenivo použité na stavbě musí svými vlastnostmi odpovídat ČSN EN 13383. Zhotovitel stavby předloží investorovi vzorek kameniva k odsouhlasení. Při konstrukci zídek a dlažby do betonu bude použit vodostavební beton C25/30 XC3.

Odtěžení sedimentů bude provedeno v zásobním prostoru přehrážky č. XIX. S materiálem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Dle výsledků rozborů je materiál vhodný k terénním úpravám, k uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků. Nejsou splněny požadavky přílohy č. 1 zákona č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01 - STUPEŇ č. XVII, ř. km 3,905-3,973

SO 02 - STUPEŇ č. XVIII, ř. km 3,973-4,030

SO 03 - ŠTĚRKOVÁ PŘEPÁŽKA č. XIX, ř. km 4,030-4,090

Hranici mezi stavebními objekty SO 01-02 resp. SO 02-03 tvoří stabilizační prahy vývařiště pod objekty, u břehového opevnění pak hranice mezi úseky L5-6, P5-6 resp. L12-13 a P9-10.

Dále bude dílo provedeno podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- 3.2 Omezení vyplývající z vyjádření a podmínek dotčených subjektů a orgánů státní správy jsou uvedena v dokladové části projektové dokumentace.

3.3 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

4 Doba plnění díla

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.

4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 08/2018

4.3 Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2019

4.4 Veškeré stavební práce spojené s mokřým procesem (spárování, zdění, betonáž) budou přerušeny v zimním období vždy od 15. 11. do 15. 3. následujícího roku. Tato zimní technologická přestávka nebude mít vliv na prodloužení lhůty provedení stavby. V případě příznivých klimatických podmínek bude možné provádět stavební práce spojené s mokřým procesem mezi 15. 11. a 15. 3. následujícího roku, pouze po písemném odsouhlasení ze strany objednatele (zápisem do stavebního deníku).

5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.06.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 3 165 200,- Kč,

slovy: třímiliónyjednostošedesátpětisícdvěstě korun českých bez DPH.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31. 12. 2018 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

5.3 Do 31. 12. 2018 zhotovitel zajistí provedení prací v minimálním rozsahu 25% z celkové ceny dle článku 5 odstavec 5.1.

5.4 Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která bude objednateli doručena na emailovou adresu XXX.

6 Bankovní záruka

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8 Zvláštní ustanovení

8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2. Všeobecné podmínky zhotovitele: odst. 2.3.a).4; 2.3.a)5; 2.3.f)34

Článek 2. Všeobecné podmínky zhotovitele: odst. 2.6. se mění takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněn odsouhlasit zástupce pro věci technické.

Článek 7. Bankovní záruka

Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.m)

Článek 14. Odstoupení od smlouvy: odst. 14.3.; 14.4.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce