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na výkon inženýrské činnosti

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaníou

náměstkem hejtmana kraje
70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce")

Ing, Milan Baláž

Spáiov 340, 742 37

730 66 567

CZ810H55447

KB a.s.

107-4425490277/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném na Městském úřadě v Odrách

(dále jen „příkazník")

Podnikající pod jménem:

Sídlo:

ÍČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Celková
rekonstrukce střechy školy".

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým
rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými
technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

8. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společností. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Celková rekonstrukce střechy školy" (dále jen
„stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví pří prácí na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
pn práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona Č. 309/2006 Sb."), a to podle:

• projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2017 společností PROJECT WORK
s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka, IČO: 29295548 a oceněného soupisu prací, který
je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,

s smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezí Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva
o dílo"/,

« předpisů upravujících provádění stavebních děl

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské Činnosti provádět a zajistit
mze uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Celková rekonstrukce střechy školy".



b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude nedílnou
součástí stavebního deníku.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však lx týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

i) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. i tohoto článku smlouvy.

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

k) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

I) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

m) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

n) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních
technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání veškerých změn
stavby.

o) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich
souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který
je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění,
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich
předkládání k úhradě příkazci.

p) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele pří stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o
dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

q) Kontrola těch častí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

r) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

s) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
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v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

w) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů",
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

x) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

y) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

z) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

aa) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

bb) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

cc) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její částí. V rámci této činnosti příkazník
kontroluje a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci
skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené
stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým
podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

dd) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ee) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a to
v souladu se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a soupisem prací.

ff) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

gg) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

hh) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

ii) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: , zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 1654/12, Předměstí, 746 01
Opava, IČO: 47813130), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního
dne.

jj) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcern
jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující
stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací
v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště
zhotoviteli.
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kk) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

II) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečností a ochrany zdraví při práci
na staveništi preó zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

mm) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečností týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečností:

* seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

® seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

e zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

* nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

e oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

® koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

o koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelŮ s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

* kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čí. V
této smlouvy,

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

a převzetí hotové stavby příkazcern a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami),

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí 98.640,- Kč,
z
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a) odměna za inženýrskou Činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi činí 80.000,- Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi činí 18.640,- Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkaznřka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-íi příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-lí příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Celková rekonstrukce
střechy školy",

c) označení banky a Číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v či. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s či. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový").

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatností. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle či. V odst. 1 této
smlouvy, tj. 49.320,- Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).
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b) po 100 % prostavěností stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši
40 % z odměny dle či. V odst. i této smlouvy, tj. 39.456,- Kč (je-li příkazník plátcem
DPH, zahrnuje tato částka DPH),

c) zbývajících 3.0 % z odměny dle či. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čí. IV odst, 2 této smlouvy.

Procento prostavěností stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s či. III odst. 2 písm. s) této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěností stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejích doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatností faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dní uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejíchž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc
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1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti projektové dokumentace dle či. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby
dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle či. III odst. 2 písm. o) této
smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcern.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto Činnost může vykonávat pouze osoba,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
Činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
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dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověňt jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, Příkazník je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost
o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými
k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
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3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v či. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh,

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovHi zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv, provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
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7. Smlouva bude uveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

V OSiMtfťL dne: 19 ,07, 2018 Ve Spálově dne:
SX\ 2o|

lág. Jaroslav Kanla
na základě pověření

hejtmana kraje

za příkazníka
Ing. Milan Baláž

^ ^ lutorizovsný stavitel

S.--i,* 34
lči7306656? -
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