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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dílo č. 3 0166/201BISŘDaŽP

„Chodník podél uI. Těšínská — úsek Nad Obcí — Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. !. Smluvní strany?:
 

 

 

 

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ičo: 00845451

DIC: CZOO845451 * plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

dálejen objednatel

2. Zhotovitel SF-zemtracle s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

Zastoupené: Michal Sikora, jednatel

IČ: 28628683

DIČ: CZ28628683

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

 

dálejen zhotovitel
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%; Statutární město Ostrava

\J mestsky obvod Radvanice a Bartovice

čl. |.

Základní ustanovení

1.

5.

6.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění kpodnikám'

jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jej-ího trvání

příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši

6 mil. Kč. Vprůběh trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele

originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná

smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím

vprůběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel stavby „Chodník podél ul. Těšínská — úsek Nad Obcí— Újezdní a Údržba autobusových

nástupišť Olšák“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s nim propojená, nesmí provádět

technický dozor u téže stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a s odvoláním na ust. § 27 b), zákona o veřejných

zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice

a Bartovice, rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla

„Chodník podél ul Těšínská úsek Nad Obcí — Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšá “.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Chodnik podél ul Těšínská— úsek Nad Obcí — Újezdní a Údržba

autobusových nástupišť Olšák“ za podmínek a v souladu s projektovými dokumentacemi, které

zpracovaly společnosti Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43,703 00 Ostrava, IČ 48391531 a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377, Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava a zadávací

dokumentaci, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Provedením díla se rozumí:

- úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu

smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání

- zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 2 písm. a) této smlouvy

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků

Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,

spoj ených s plnění předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání

Zhotovitel je současně povinen:

5.1. Označit po převzetí staveniště stavbu tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora,

včetně zodpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby.

5.2. Ohlásit fáze výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, provádět

pravidelné kontrohií prohlídky za účasti objednatele a stavebního úřadu, včetně jej ího zúčastnění &

dokumentování.

Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její

údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy

na sousedních pozemcích.

5.3. Provést všechny předepsané zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla.

Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti zástupce stavebního dozoru a

investora min. 3 dny předem formou písenmé výzvy.
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? městský obvod Radvanice a Bartovice

5.4.Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací zpříjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

5.5.Zneškodnit odpad, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vplatném znění,

včetně dokladování.

5.6.Doložit oprávnění kodstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. Vpřípadě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávněni tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci, je

oprávněn si zvolit zhotovitel.

8. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy chodníku podle ulice Těšínská tak, že po provedení

stavby budou chodníky a autobusová nástupiště splňovat všechny parametry podmínek pro jejich

bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zvážení všech možných

důsledků.

čl. IH.

Misto plnění

Místem plnění je ulice Těšínská v Ostravě - Radvanice, blíže je místo plnění vymezeno vprojektové

dokumentaci předmětné stavby.

či. IV.

Cena díla

l. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................................... 4 832 379,49 Kč

DPH ....................................................................... 1 014 799,69 Kč

Cena celkem včetně DPH ............................... 5 847 179,18 Kč

2. Cena bez DPHje dohodnutajako cena nej výše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude

pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 DPH“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi

dle ust. § 9221 odst. 2 zákona o DPH.

4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla vrozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy vkvalitě a druhu určených

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací

projektovou dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí

ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník 0 ních

vědět měl nebo mohl vědět.

6. Součástí smlouvyjsou kalkulace nákladů (přílohac. 1 této smlouvy). Položkové rozpočtyjsou závazné,
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' městský obvod Radvanice a Bartovice

zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.

7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného & podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšťení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

8. Zhotovitel odpovídá za to,že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy. _ ,.

9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změnězákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí

účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku ktéto smlouvě, budou sledovány,

zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních

stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné

změny nemaj i na změnu ceny díla vliv.

l 1. Dojde-li při realizaci díla !( podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku

objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných

znalostí předvídat V době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen

předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného

jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není vrozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně

zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to

před jejím prováděním, a upraveno V dodatku k této smlouvě.

12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny vrozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodu obj ektívních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku ktéto smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce

oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu zhotovitele.

13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady kprovedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexností řešení a správností zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla.

15. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. V.

Termín plnění

1. Termín provádění díla dle této smlouvy j e stanoven v období 612018 - 8/2018.

2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 14 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e-maíl). O předání a převzetí staveniště sepíší strany předávací protokol.

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 13 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce

na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na

straně zhotovitele čí zhotovitelovou činností či nečinnosti.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude

odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění

díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená
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srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět daně stavební

prace.

7. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s Výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícímí na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění

všech případných vad a nedodělků.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování

čl. VI.

Vlastnictví a nebezpečí škody

l. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení

stavby až do jej ího předání objednateli.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších Věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku

předání stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinenje vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

Cena bez DPHje dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným

položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí

díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode

dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o

předání a převzetí díla bez vad & nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu s čl. XII. odst. 2,3,4

této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaj e:

a) číslo a datum vystavení faktury,

n
w
m
—

b) číslo smlouvy a datumjejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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e) lhůta splatnosti faktury

f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmeně odSOuhlaseno objednatelem

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru, který případ likviduje,

j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZOOS45451, příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava- Radvanice.

Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat 0 číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přistup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného linančniho úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci
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pro provádění stavby musí být předem odsouhlasený vykonavatelem inženýrsko-investorská činnosti

a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu & výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je'pbýinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních

organu.

čl. IX.

Staveniště

l. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli

prosté práv a závazků třetích osob.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zaj istí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam

o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu

v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, ato v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti s realizací díla, vést

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatne'm

znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:

a) základní list suvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jej ích změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zapisu. Zápisy v deníku nesmí být
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přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek vpostupech prací a vpoužitých materiálech oproti realizační dokumentaci

stavby, další údaj e, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce, "

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad & nedodělků,

e) údaj e potřebné pro posouzení praci orgány státní správy

i) uvedení pracovníků přítomných na stavbě

Zápisy do deniku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci

objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele kprovedeni

připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko,

jinak se má zato, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem vzáruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad

anedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím vsouladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel vsouladu

spřislušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu praci a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady

týkaj ici se stavby.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu praci uzpůsobený

jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního

dopravního značení, včetně organizace dcpravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
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8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a Výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho částí k užívání objednateli, a to na vlastní

náklady.

9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárii. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými“ látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit vplné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnoujinak.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontroh'ií dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje obj ednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran.

12. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 246/2001 Sb., 0 stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování

díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění dila po předchozím písemném upozornění objednatele.

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměření,

která nejpozději před předáním díla předá objednateli.

16. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

17. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou

dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby

18. P0 ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny

do původního stavu, Včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály

protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

l. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

a) 2 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
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c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkouše “,

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., ' "

d) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební čirmosti V souladu s platnou legislativou,

e) stavební deník,

t) CD fotodokumentace průběhu stavby

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla, \

b) označení/obj ednatele a zhotovitele díla,

0) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

l) datum ukončení záruky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a misto sepsání zápisu,

1) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené vbodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni

uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány

nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné

odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané

záruky.

5 . V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel cdmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek kpředmětnému zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla, V němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XlIl.

Práva z vadného plnění a zéruka za jakost

l.

2.

3

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku V délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

& nedodělků uvedených V předávacím protokole.

Vyskytne-li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatei písemně oznámí

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se zato, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. ' —
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6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

9
°

čl. XIV.

Náhrada újmy

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, j e zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

l. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním dila bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit

v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání dila.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo

OSTRAVA!!!
RADVANICE

A BARTOVICE

 



12/13

/

10.

11.

12.

13.

 

l$l Statutární město Ostrava

_) městský obvod Radvanice a Bartovice

objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt

k provedení řádné kontroly. ‘

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

& zjištěný případ. '

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě, že'bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou

přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve Výši

3.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokutyje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.-

Závěrečná ujednání

l.

9
‘

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní szení),

ve znění pozdější předpisů:

0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1710/88/18 ze dne

23. května 2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem

„Chodník podél ul. Těšínská — úsek Nad Obcí — Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“,

zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek

městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použítí ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
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lO. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva,

převést kterékoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

ll. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písenmou formou.

12. Ukáže—li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní. _

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

16. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

Vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

o celémjejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

l7. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní taj emství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

18. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne 29. 6. 2018 V Ostravě dne

1 7 417- 2018

   
Bc. Aleš Boháč, MBA Michal Sikora

místostarost jednatel
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Rekapitulace

Položkový rozpočet

 

 

 

Chodnik podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí- Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák

  

   

 

”REKAPITUL "

Chodník podél ul. Těšínská—úsek Nad Obcí-

 

 

Ujezdma Udržba _ '

  

37537 35530

  

  

  

 

    
 

» ;;_ autobusovych náštupišť Olšák

Udržba autobusových nástupišťOlšák ' „13295-02359

SO 000 Všeobecné a vedlejší položky ' 50 150,00

SO 101 Údržba autobusových nástupišť OEšák 1 244 873,59
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: Nákl na MJ :
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Zpracovatel projektu ; " Zhotovitel : SF-zemtrade s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN

RN ILa |||.hl

VRN+HZS

m .

Datum : Datum :

24.04.18 Podpis:

3 537 355 90 7 2 844 74 4 280 200 64 
Poznámka :
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1 1 r ' .:—

113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 000

mm _ 1 10 260,71

113107222

 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 852,10 25

"'I'echntcká zpráva

“Situace

"Řezy

“ODEČTENO Z AUTOCADU

852,10 852,10

3 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živlčných tl 100 mm m2 852,10 36,90 31 442,49

4 113154111 Frézování živlčného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 rn pl do 500 m2 bez

překážek v trase m2 131,50 100,00 13 150,00

Technická zpráva

“Situace

“Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

131,50 131,50

5 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez

překážek v trase m2 25,70 120,00 3 204,00

'Technlcka' zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU

26,70 26,70

0 113154114 Frézování živičného krytu tI 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez

překážek v trase m2 166,30 140,00 23 282,00

"Technická zpráva

“Situace

“Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

8.10+131.50+26,70 165,30

L7 |113201111 Vytrhánl obrub chodnlkových | m| 453,00 64,20 30 218.38

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

453,90 453,90

| a |113201112 |Vytrháníobrub silničních | ml 568,50 101.00 57 413.50

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO ZAUTOCADU

568,50 508,50

| 9 |113203111 IVytrhání obrub z díažebních kostek i m1 196,00 54,50 10 682,00

"Technlcká zpráva

“Situace

“Řezy

"ODEČTENO ZAUTOCADU

54,00 54.00

“25% vyměnit

568.00'0,25 142,00

Součet

 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

10 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně tažených kabelů 111 800,00 1,00 300,00

11 119001424 Ochrana plynovodu NTL m 650,00 1,00 650,00

12 122201101

 

 

        Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 35,19 132.00 4 644,82

"Technická zpráva

'Situace

"Řezy

"PRO OBRUBY

500.00‘035'025 31.25

'vpusT

1,50'1,50'1,15 3,94

Součet

13 120001101 Příplatek za ztíženl odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských

sítí m3 35.19 349,00 12 280.61

14 122011021 Odkupávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 mi} -

výměnná vrstva m3 472,26 2,00 944,51

"Technlcká zpráva

"Situace

"Řezy

131.50*0,50+(568.50+35,00)'0.50'0,50 216,63
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852,10*0,30 255.63

Součet *

15 1200011011 Příplatek za ztížení odkapávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských

sítí - výměnná vrstva m3 472,26 2,00 944,51

16 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 35,19 29,30 1 031.01

17 1222011091 . _

Příplatek za lepivost u odkapávek v hornině tří 1 až 3 - výměnná vrstva m3 472,26 2.00 944.51

18 102701105 '

Vodorovně přemístění do 10000 m výkopkulsypaniny : horniny tř. 1 až 4 m3 3,89 285.00 1 108,08

35.188-31 .30 3.89

19 1627011051 Vodorovné přemístění do 10000 rn vy'kopkuisypanl'ny z horniny tř. 1 až4-

výměnná vrstva m3 472,26 2,00 944,51

20 171201211 Poplatek za uloženíodpadu ze sypaniny na skládce [skládkovné) t 7.00 200.00 1 399.60

3,888*1,80 7.00

21 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (sktédkovné) -

výměnná vrstva 1 850,06 2.00 1 700,12

472.255‘1 .80 350.05

[ 22 [174101101 [zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnlm | m3| 1,00I 09,00[ 143.361

"vpust

1.60 1,60

[ 23 [58344171 Ištěrkodrť frakce 0-32 | tl 3,2ol 312,00l 998.41fl

1.600‘2.00 3,20

24 175101201 Obsypání objektu nad pňlehlým původním terénem sypaninou bez

prohození, uloženou do 3 m m3 31.25 550.00 17 187,50

'Technícká zpráva

"Situace

“Řezy

"ZA OBRUBOU

500.00'0.25’0.25 31.25

25 181301101 Rozprostření ornice tt vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve

svahu d0 1:5 m2 240,00 29,30 7 032,00

'Technlcká zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU

240,00 240,00

[ 26 [101 nákup ornice vč. dovozu | m3| 24,00 500,00 14 among

10

 

161411131

100

Založení parkoveho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve

svahu do 1:5

osivo směs travní parková

240,00

3,60

8 400.00

 

      
 

 

  
 

 

 

       
 

 

 

, , , -"ákládát'l, ,. .. _ , „ ,

271572211 Podsyp pod za'kladove konstrukce se zhutněmm z netnděného

štěrkopísku m3 0.23 712,00 100,20

"Vpusř

1.50'1,50'0.10 0,23

fl[273313611 JLože z betonu tř. c 16/20 [ m3] 0,07 2 490.00[ 179.28[

"vpust

0.85'0.85'0.1o 0.07
 

[ : ; ÍÍ [Eelkemzaéia lité—Zakládání;—

 

39,481

 

  

3' ?Svišl'é a'vkomp'íe'tnlikonsttukce— ? „,

 

 

 

 

 

339921132

       
 

 

 

 

      
 

 

 

31 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky

prvku přes 0.5 do 1 m m 17,00 300,00 5 100.00

'Technlcká zpráva

'Sltuace

“Řezy

“ODEČTENO ZAUTOCADU

17.00 17.00

| 32 [59223414 Jpalisáda betonová přírodnívýšky 100 cm | kusl 114,00 232.00 26 440.00!

17.00/0.15 113.33

"zaokrouhteno

114 114.00

33 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky

prvku přes 1 do 1.5 m rn 3,50 300,00 1 050.00

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU

3.50 3,50

[_34 [59228415 [palisáda betonová výšky 120 cm | kusl 30,00 200,00 8 540.00

3,511/0,12 29,17

"zaokrouhteno
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30

I313:-'I,'Svi‘slééikdmbletfii’kohs’trukce‘éi '

30,00

  

"411:238;00I
 

 

ší—Díl:
 

 

5 ílemu'nikaoe—pOzemni. 1"-

 

 

35
 

564851111
  

Podklad ze §té:_rkodrté ŠD 0-32 tl 150 mm m2   158,20  97,50  15 424.50
 

“Technická zprává

'Šituace

"Řezy _

'ODEČTENO z AUTOCADU

26,70+131,50 158,20
 

36 5646511111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 1| 150 mm m2 158.20 97.50 15 424,50
 

37
 

564861111
 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 ll 200 mm
  m2  852.10  126,00  

107 364,60
 
 

[38 [5648711111

"Technická zpráva

"Situace

“Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

852.10

[Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tt 250 mm - výměnná vrstva |

131.50+(568.50+35.00)'0,50

m2|

852.10

433,251

433.25

2,00l 366.50!

 

[39 [5648711161 [Padklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 11, 300 mm — výměnná vrstva |

852J0

m2| 652,10]

852.10

2,00[ 1 704.20]

 

40

 

565135111

 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl

50 mm
  

m2
  26.70  400.00  10 680.00
 

"Technická zpráva

"Situ ace

“Řezy

' “ODEČTENO Z AUTOCADU

26,70 26,70
 

41

 

565155111

 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ [obalované kamenlvo OKS) tl

  
70 mm

 
m2

 
131,50

 
289,00  38 003,50
 

"Technická zpráva

"Bítuace

"Řezy

"ODEČTENO ZAUTOCADU

? 31 ,5 0 131,50
 

42 573111111 Postfik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 158,20 12.30 1 945.86
 

43 573211106 Postfik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kgfmz m2 158,20 10.00 1 582.00
 

44 573211108 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kglm2 m2 26,70 10.00 267.00
 

45 577134131 Asfaltový beton vrstva obmsná ACO 11 (ABS) tř. | tl 40 mm m2 158,20 400,00 63 280.00
 

46 577155132 Asfaltový beton vrstva [ožnl ACL 16+ (ABH) tl 60 mm m2 26,70 329,00 B 784.30
 

47 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes

300 m2 m2 852,10 145,00 123 554.50
 

 48  592450070   dlažba zámková tl. 80 mm. kost, ŠEDÁ  m2  765,40  325,00  248 755,00
 

"Technická zpráva

'Situace

“Řezy

'ODEČTENO z AUTOCADU

765,40 765,40
 

[592450000 Idlažba zámková tI. so mrn. kost, CERVENA | m2| 9,so[ 388.00 3 608.40
 

[so

[51

[592449990

[592451190

'Technlcká zpráva

'Sltuace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU

9,30

dlažba zámková tL 80 mm, kost, ČERNÁ 1

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"GDEČTENO Z AUTOCADU

42,10

Idlažba zámková reliéfnítl. 30 mm, kost, ČERVENÁ |

"Technická zpráva

"Situace

“Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

35.30

m2[

m2|

9.30

42.10

42.10

35.30

35,30

388.00

412,00

16 334.80

14 543,60

 

52 596211215 Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb

pro pěšitl 80 mm skupiny A m2 852,10 32,10 27 352.41
 

53 599141111
   Vyplnění spár mezi silničními dílci živíčnou zálivkou   64.30  58,20  3 742,26
 

' ; | Celkem. za. . '

“Technická zpráva

"Situace

"Řezy

“ODEČTENO Z AUTOCADU

37301-2540

15:5:rKomunikace-piozemnf L:,;,::,,: _, '
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;ÍZDíl: ť , Bil—Žižrubniíúéd—e

54 895941 1 1 1

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,00 1 040.00 1 040,00

55 801 prstenec vyrovnávací TBV-Q 270l60l1ob kus 1,00 362,00 362,00

56 802 zkruž horní TEŠV—Q 450/295I5b kus 1,00 416,00 416,00

57 803 zkruž středová TBV-Q 450/570ť6d kus 1,00 774,00 774.00

58 804 zkmž středová se sifonem TBV—Q 4501570l3z kus 1,00 2 895,00 2 895.00

59 805 dno s kalovou prohlubníTBV-Q 450/30012a kus 1,00 1 899,00 1 899,00

60 899101113 Osazenlpoklopů kus 19,00 487,00 9 253.00

61 28614202 poklop teleskopický kus 19,00 3 203,00 60 857,00

62 899102211 Demontáž poklopů kus 19,00 378.00 7 182,00

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

19 19,00

903

Osazení mříží včetně rámů a košů na bahno

mříž 500x500, D 400, plast

koš silniční

Očištění + nátěr ocelového zábradlí

51 ,50+25,50 77,00

 

37 2 849.00

 

67 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného 68,50 129,00 8 836.50
 

68 901 ocelové silničnízábradlí (TP 186) - pozink+nátěr, bez zarážky pro

slepeckou hůl bm 08,50 3 160.00 216 460.00
 

 
69 915111115

 
Vodorovné dopravníznačení dělicíčáry souvislé š 125 mm základní žlutá

barva   79.00  8,55  675.45  
 

"Technická zpráva

“Situace

“Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

75.10+3,90 79,00
 

 

 

 

70 915131115 Vodorovné dopravníznačení přechody pro chodce, šipky, symboly

základni žlutá barva m2 2,00 142,00 234.00
 

71 915611111 Předznačenívodorovného liniového značení 79,00 4,29 338,91
 

12 915621111 Předmačenívodorovného plošného značení m2 2,00 21.60 43.20
 

73 916111123

 
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu

prostého    196.00  120,00  23 520.00
 

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

54,00

"25% vyměnit

508.00'0,25

Součet

54.00

142.00

 

74 [503801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

“25% NOVÝCH

54,000'D,024'0,25

"25% vyměnil.

568,00’0.25‘0,024

Součet

3,73

0,32

3,41

3 140.00 11718,48|

 

75 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boční opěrou

do lože z betonu prostého 479,00 180,00 86 220.00
 

76  592174150  obrubník betonový chodníkový ABO 13-10   kus  21.00  94.00  1 974.00
 

77 [592174120

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

21.00

Iobrubnfk betonový Chodníkový ABO 14-10

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO ZAUTOCADU

458,00

kus]

21.00

458.00

458.00

111.00 50 838.00

 

78 916241213

 

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože :

betonu prostého
    568.50  

1 95.00
 

110 857,50
 

"Technická zpráva

"Si tuace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU
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553,50

iobrubník kamenný přímý žula,OP3

"25% NOVÝCH

568,500*0,25

ml

568.50

142.13

142,13

1 189.00

 

168 936,63

 

80 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubmku do betonového lože ll

150 mm 35.00 498.00 17 430.00
 

 81
 
5921 7540[)  obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý   kus  31.00  2 010.00  
 

[592175410

|592175420

'Technlcké zpráva

"Situace '

"Řezy

"ODEČTENO ZAUTOCADU

31

obrubnlk HK nábéhový pravý 40ú3<31x100 cm šedý

"Technická zpráva

"Simace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU
?

obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČYENO Z AUTOCADU

1

kusl

kus!

31,00

1,00

1,00

1,001

1.00

2 000.001

2 000,00

62 310.00

2 000.00

2 000.00

 

1592175330

|592175340

[274362021

obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý

"Technická zpráva

'Siluace

"Řezy

'ODEČTENO Z AUTOCADU

1

obrubník HK náběhový levý 40Q5-31x1 00 cm šedý

"Technická zpráva

"Slluace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU

1

Výztuž základových pásů svařovanýmí sítěmi Kari

35,00‘0.50'4.44I1000

kus—1

kusl

1,00

1.00

1,00

1,00

0,03

0,08

2 000.00

2 000.00

23 800,00

2 000.00

2 000,00

1 856,40

 

87

 

|919726123 Geotextllle pro ochranu. separaci a filtraci netkané měrná hmotnost do

500 glm2
  

m2  1 180.30  2.00  2 360.60
 

[919735113

[961044111

"Technická zpráva

“Situace

"Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU

157304102250

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

"technická zpráva

"Situace

"Řezy

"Ooečmvo ZAUTOCADU

31,90+26.40

lBourání základů z betonu prostého

"Technlcká zpráva

"Situace

"Řezy

"ULICN1VPUS1’

3,14'0,25*U,25*1,75-3,14'0,20*0,20*1,75

"BETONOVÉ ZÁKLADY

(1 O,30+1 5,30)'0.45'0.50

Součet

m31

1 180.30

64.30

64.30

5.88

0,12

5,76

111,00

2 390,00

7137.30

14 OSZÉI

 

90

 

966005111

 

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenýmí s

betonovými patkami
    121,30  

388.00
 

47 064.40
 

"Technická zpráva

"Situace

"Řezy

"ODEČTENO Z AUTOCADU

1 21 .30 121,30
 

979024443 Očištěnívybouraných obrubníků a krašmků silničních 568.50 28.00 15 918.00
 

979071021 Očištěnídlažebních kostek drobných s původním spárováním

kamenivem těženým pň překopech lng síti m2 54.00 847.00 45 738.00
 

386995212 Fůlená kabelová chránlčka DN 110 v barvě červená 1 040.00
 

i *Cefkem'za 733 ’9r9r-’o.statni konstrukce a-prá'ce, bourání =

520.00 2.00

 

? í905 519,13
 

 

í on: -' 9'97»: gar-Prawns‘uté ' : := : r ' - :

 

 

  94 997221551 vodorovná doprava sutl ze sypkých materiálů do 1 km   873.57  

 

 314 486.64  
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95 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7 862.17 52.00 408 832.63

96 997221315 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skta'dkovné) t 303,57 280.00 84 999,04

97 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

(skládkovné) t 243,58 390,00 94 995,81

98 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) '( 320,28 225,00 72 063,23

99 997013831 Poplatek za ulóženlstavebmho směsného odpadu na skládce

(skládkovnej ( 6,15 1 550,00 9 526,30
   

 

seelkemrza
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998223011

1011

Přesun hmot komunikace s krytem

Obložení schodiště kobercem

Statická zatěžkávací zkouška

Geodetické zaměření skutečného

1

"POPIS:

"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu tras a objektů do katastráíní

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních í

"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2xv digitální vem' na CD.

1,00

616.00

 

 

104 |R0091

\ 105 }R102

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | kaI

1

"POPIS:

"Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy."

"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení skutečného provedení stavby do

"00 katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD"

"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem"

]Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby kpl’

I

"POPES:

"zhotovitel fotograficky zdokumentauje stavbu před, v průběhu a po dokončení

"Zhotovitel bude pravidetně fotograficky dokumentovat postup prací, každou miěnu a každý

"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materláíy předat v digitatní podobě investrorovi stavby,

1,00

1,00

1.00l

1,00

3 500,00

2 000,00]

3 500,00

2 000,00

 

106 R113 Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatnich povoleni

vč. úhrady veškerých popletk

 

250.00 250.00
 

 

2085750SF Ostiam

   

7.9350300
 

 

šizení

 

VRNe'ášVedlejši'š'rozpoč'tové:náklady

 

 

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých

správců a majitelů, před za kpl 1,00 12 500,00 12 500.00

1 1,00

"POPIS:

"Zhotovitelzajisti aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících Inženýrských sítí a následně

"na staveništi navrhowné - u jednostlivých správců a majitelů

] 108 1R004 Dočasné dopravníznačenl vč. aktualizace | kpll 1,00 67 000,001 67 000,00

1
1.00

"POPIS:

"Zřízení a Instalace dočasné dopravní značení vč. případně aktualizace projektu dočasného

"Součásti prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení,

" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (ÚÚI'ŽJG. značení po dobu stavby),

"Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální

"Zhotovitel zajistí i dopravního značení vč. projednání s přístušnýml úřady

| 109 |R005 Itnformační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž) | kpll 1,00! 3 ooo,00| 3 000,00I

1 ' 1,00

"POPIS:

"Zšízenh instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. '

|_110 jR011 [Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby | kpij 1,001 7 500,00l 7 500,00!

1 1,00

“POPIS:

“Zajištění čištěná komunikací po celou dobu stavby'

| 111 |R012 JVytýčení stavby | kpll 1,00] 6 500,00! 6 500,00]

1 1,00

'POPIS:

'Přeďmětemje vytýčení stavby

“Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem,

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzí a 2x v digitální verzi na CD,

L112 |VRN01 Vybudovéni, provoz a likvidace staveniště ] kpil 1,00 10 000.00 10 000.00
 

Stránka 6

 



 

Položkog' rozgočet

Zakázka : Chodnik podél ul. Těšínská . úsek Nad Obcí- Újezdnla Údržba autobusových nástupišť Olšák

Soubor :

 

1 1,00

'POPIS:

'Sociální obíekty:Převlékámy. snciálnl objekty. kancelář pro slavbyvedouciho a mistra. mobilní WC

'Provomí abiekty: Krylé plechové sklady, valné sklady. zpevněné plochy. skládky materiálu

“Pronájem veřeiným ploch pro zařlzení staveniště: Poplarky majiteli veřejným pozemků za dočasný

"Napojení zařízení šlavneíšlě na elektrickou energii"

“Zhdlaviteizajisfl proslory pro skladování .. A " a pm mezideponie zemlny včetně poplalků u

Řmmmnh Védltýšígr'óžpóčtóvé'háklady*%
 

       
:106'50911'0]
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Krycí list

: edn'ote'k --

ednatel : Nák! na MJ :

Počet listů :

Zpracovatei projektu ;_ " Zhotovitel : SF-zemtrade s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

":Íl'odáůkáš ' '

VRN

RN ILa |||.h|a

ZRN+VRN+HZS

: Mi

Datum : Datum :

24.04.18 Podpis:

DPH 21% 1 295 023 59 271 954 95 1 566 978 
Poznámka :

Stránka 1

 



 

Poiožkow' rozgočet

Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Ujezdnl a Udržba autobusových nástupišťOlšák

 

Zakázka :

Soubor :

    
  

 

 

Díl: :vVRN1- : : , - =

1 2103000R a projektové geodetické práce před

výstavbou 6 500,00 6

2 ZSOSOOOR Pn'Jzkumné. ggodetické a projektové práce geodetické práce po

' ' 13 13 650,00

013254000R geodetické a projektové práce projektové práce

dokumentace atextová & 4 4

032403009r přechodné i dopravní značení. dopravní

zařízení, montáž, demontáž,

049103000R Inženýrská činnost inženýrská činnost

souvislosti s realizací

 

 

 
Stránka 1

 



Položkový rozpočet

 

  

 

Zakázka :

Soubor '

113105113"-

  

  

Rozebrání dlažeb zlomového kamene s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 rn “nebo s naložen
 

 

 

10,

Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí- Ujezdní a Udtžba autobusových nástupišť Olšák   

3 130,40

 

  

 

         

 

  

 

 

 

  

         
 

 

  

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

       
 

 

      
 

 

 

 

 

       
 

_ “ rozebrání stáv. řádku z kamenkostek" 104*0,1 _ _ _ 10,40 _

——2_T13106172§A Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vožovek a ploch . _ "

s přemístěním hmot na skládku na vzdál m2 34,00 47,40 1 611,60

34 __ __ _ __ _ “321,00 *_*-___ _

3 113107112 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 rn nebo s naložením n m2 117,80 131,00 15 431,80

"předpoklad—0,18m páč neřídí/66" 713+102*o,4 83.80 _

"předpoklad 0.15m pod dlažbou" 34 34.00

Součet _ _ _ 0,00

4 113107142 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na '

vzdálenost do 3 m nebo s naložením n m2 83,80 153,00 12 821,40

43+102*0.4 "W " 83,80

5 113107152 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 rn neho s naložením m2 335.00 25.90 8 676,50

_ _ _' "předpoklad 0.15m pod asavrstvou chodníků“ 335 __ 335.00

6 113107182 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 20 m nebo s neložením m2 335,00 51,40 17 219,00

_ _ “předpoklad 0,15m pod asf.vrstvou chodníků" 335 ' 535,00

7 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez -_ _

vyrovnání rozrytého materiálu, proj m2 378.00 27,90 10 546,20

"předpoklad 0,15m pod asrvrstvou pamst." 43 _ _ 43,00

"předpoklad 0,15m pod asivrstvou chodníků" 335 335.00

77 ___ __ _ __ _Součet _ 0,00 __________ „„„ý

8 113202111“ _ Vytrhání obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložení m 151,00 49,40 7 459.40

_ _ _ _ »" 151 _ ___—MW» 151,190 „ „ _

9 113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na . ._ „ »

vzdálenost do 3 m nebo s naložení m 207,00 35,10 7 265,70

___ “2'07 _ __ ___ 207,00 _ '

10 121101102 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěnímrna hromady v

místě upotřebení nebo na dočasn m3 15.80 41,30 652,54

tse'on _ _ 15.80 _ _

11 122201402 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 55712650 na vzdálenost

do 3 m nebo s naložením na dopravn m3 116.28 65.60 7 627.97

Poznámka k souboru cen: 0,00

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldovíny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 0,00

aktivni_zona 0.00

Součet 0,00

12 583312010 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé,

štěrkopísky) kamenivo mimo normu š t 232,56 179,00 41 628.24

(aktivni_zona)*2 0,00

13 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku

v příčných profilech na vzdáleno m3 116,28 71,90 8 360.53

Poznámka k souboru cen: 0.00

1. Cenyjsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro sitníce a to i tehdy, jsou-Ii vykopávky 0.00

"včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení IS"

"výměna podloží,v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" 323‘1.2'0.3 116.28

14 122202209 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku

v příčných profilech na vzdáleno m3 58,14 23,80 1 383,73

Poznámka k souboru cen: 0.00

1. Ceny ísou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro sfinice a to i tehdy, jsou-lí vykopávky 0.00

vykon/2 0.00

15 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s ur0vnánírr| I

dna do předepsaného profilu a spá m3] 12,18 596,00 7 259.28

"Odkop pro nové obruby"(7+193+3)*0.30'0,2 12,18

16 132201109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním

dna do předepsaného profilu a spá m3 12,18 169.00 2 058.42

17 133201101 Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s případným nutným

přemístěním výkopku ve výkopíští v horn m3 0,86 863,00 737,87

"patky pro zábradlí" 190503133 0.86

 

 

  
 

 

 



 

 

  

  

 

 

     
 

 
 

' 18 133201109 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným

L přemístěním výkopku ve výkopišti v horn m3 0,86 125,00 106,88

"paw—315m zábradlí" 19*0,5*0.3*0,3 """ 0,86 “ * *

_ 19 116270110511 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém

| dopravním prostředku, s naložení výk m3 145,12 285.00 41 357,78

"na skládku dle dispozic zhotovitele'

28,835 28,04

"výměna podložf.v přšpadě neúnosné pláně. fakturace dle skutečností" vykop 0,00

Součet _ * _,_,_, , _ 0,00 „_ __ _

20 * 131102111 Uložení sypaníny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 7

\ zhutněných v aktivnizóně m3 116,28 114,00 13 255,_9_2J
 
 

   

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

   

 

     
 

 

 

 

 

        
 

 

  

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

        
 

Poznámka k šóuboru cen: 0,00

1 . Ceny lze použít i pro sypaníny odebírané z hald, pro hlušinu apod, 2. Ceny lze použít i pro 0,00

"výměna podloži,v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosií“ vykop 0,00

Součet __ __ _ ___ 0,00 __ __,

F [171201201 Uložení sypaniny na skládky m3] _1__4_.512] 17,20 _ 2495,98

* 'A "patky pro zábradlí" 19*0,5*o,3*0,3 __._ ' _ * 0as ' "

"odhumusování" 158‘0,1 15,80

"rýhy"12,18 12.18

"výměna podložl,v případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" vykop 0.00

Součet „_ 2 0,00 __

22 171201211

[ Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovne) tl 275,72 200,00 55 143,80

, ' "patky pro zábradlí" 19'0,5*o.3*0,3*1,9 * ' ' 1,62

"odhumusování" 158*0,1*1,9 30,02

"odkop pro nové obruby"(7+1Q3+3)*0,30'0,2*1,9 23,14

"výměna podložkv případě neúnosné pláně, fakturace dle skutečnosti" vykop‘1,9 0,00

Součet _ W- 0,00 , , _

_ 23 1742011011? Zásyp sypaninou zjakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez

zhutněníjam, šachet, rýh neb m3 11,00 34,30 377,30

" '1'1 ' 11,00

7' 24 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5'při' _

souvislé ploše do 500 m2, tl m2 155,00 29,30 4 541,50

" 155 155,00 _

[ 25 [103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice [ tl 29,45 300,00 553500

"obj.h.1,9tlm3"155*0.1"1,9 ' _ """ 29,45 "'

26 181411131 Založení trávníku na půdě předem pfipravené plochy do 1000 m2

výsevem včetně utažení parkového v rov m2 155,00 35,00 5 425,00

155 * W 155,00 ,2 *

| 27 [005724100 osivo směs travní_parková kgl 3,88 85,20 330,15

"0,025kglm2“

155'0,025 3,88

28 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se

zhutněním m2 417,45 25,00 10 436,25

"úprava pláně pod novými komunikacemi" » _

(294+9+17+43)'1,15 417,45

|? íi iai-i;!,Cěike'rňfžaěií; |;1á zemními—čia: 2951116121101

?ilíl' ' "Komunikacepozemni

29 564821112 Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřenim a zhutněním, po zhutnění [1.00

mm m2 30,93 65,80 2 035,19

"oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4’4+2,4+1,6+27+27)*0,3 30,93

30 564851111 Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150

mm m2 322,00 97,50 31 395,00

"chodníky-přírodní"294 294,00

'reliéfnl - kontrastnl"9 9,00

“kontrastní dlažba"19 19,00

Součet 0,00

31 564871111 Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250

mm m2 43,00 154,00 8 622,00

"dlažba stání a park" 43 43,00

32 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250

mm m2 24,55 154,00] 3 780,70

"oprava voz. po osaz. obrub"(2,6+2,5+24+4'4+2,4+1,6)'0,5 24,55

33 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo

hrubozrnné - OKH) s rozprostřenim a zhut m2 51,55 370,00 19 073,50;

Poznámka k souboru cen: 0,00

1. ČSN EN 13108-1 pňpouští pro ACP 22 pouze 1|. 6O až 100 mm. 0,00

"ACP22+.oprava voz. po osaz. obrub“(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)‘0,5 51 ,55

34 573211106 Postřik spojovací FS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v

množství 0,20 kg/m2 m2 51,55 10,00 515,50

"oprava voz. po osaz. 00mb"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)'0,5 51,55

 



 

 

 

 
 

 

 

  

        
 

 

   
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

35 157321 1108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfa'itiišiíníčního, v

množství 0.40 kg/m2 m2 51,55 10.00 515.50

"oprava voz. po osaz. obrub'(2,6+2,5+24+4*4+2.4+1,6+27+2fř0.5 ' ' 51.55 __ '

36 15—71—134111 Asfaltový beton vrstva obruoná ACO 11 (ABS) 5 rozprostřením a se

zhutněním z nemoditikovaného asfalt m2 51,55 400.00 20 620,00

. "ACO11+,_0[;lr§v§ v_oz. po_osaz obfu’b"(2,6+2,5+24_L+4*4+2,4+1,0+27+27)*0,5 * 51,55 _ ___ 7777

37 577155112 Asfaltáíý beton vrstvá ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněnim z '

nemodifikovaného asfaltu v p m2 51,55 296.00 15 258,80

Pozná—mka k souboru cen: , V 0,00 7 _

1. ČSN EN 13108-1 pňpouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 0,00

"ACL 16+,nprava voz-,' [')o 0531 obrub"(2,6+2,5+24+4*4+2,4+1,6+27+27)*0,5 51,55 _ *

! ‘30 1506211210un kladení'dtažby z betonových zámkových dlaždíc komunikací pro pěší ! ' ' ?

!__7„_! „ , __ _, , ; ložem z kameniva těženého nebo d _ m2 368,00 145,00 ' 55300.00

"chodníky-přírodni"294 294,00

"reliéfní - kontrastnl"12 12,00

"kontrastni dlažba"19 19.00

"dlažba stání a park" 43 43,00

Součet 0,00

! 39 !592452130 !dlažba zámková protiiová základní 19,6x18,1x8 cm přírodní ! m2| 299.881 292.001 87 564,961

Poznámka k položce: _, iii "" 0,00 ř “

spotřeba: 36 kus/m2 0,00

„__ ____ ___“ ZQLELQZ'lpočtegé koeficientem množství _ _ _ 0,00

r40 !592452030R Blail—ba zámková profiiové základní 19,6x16,1x8 cm barevná ! m2| 12.361 352.001 4 350.721

Poznámka k položce: 0,00

spotřeba: 36 kus/m2 0,00

12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,00 __

! 41 !592452030 !dlažba zámková profilová základní 19,8x16,1x8 cm barevná ! m2| 63,861 352,001 22 473,721

Poznámka k položce: 0.00

spotřeba: 36 kus/m2 0.00

43+19 62,00

62"1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,00

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém

krytu. hloubky do 40 mrn, šířky př rn 102,00 105,00 ___10 710.00
      
 
 

 ""762

Kómúníkáopozémn , V , * , , , , _ 182280359

 

 

43 628612201R Nátěr mostního zábradlí ' 1x vrchní , 7 410,00

44 8992311119R

Výškováťiprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

1

78% Etubnígíveden , *

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        
 

 

       
 

 

 

 

 

 

:s'Dil: ;9¢ ;;;- 1, ; Ostatni: konstru kceqjap'rácfe; bohrán' '

45 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného vč.materiálu rn 34,00 129,00 4 386,00

14+20 34,00

46 749106010 zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch, rozměr

100 x 100 cm kus 17,00 3 400.00 57 800,00

7-1-10 17,00

47 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky,

symboly bílé základní m2 9.51 75.50 718,01

"místo pro přecházenl“16'0,25'0.5 2,00

"vodící pás m.p.př_"7'0,03'6 1,26

"oprava poškozeného vodorovného DZ - předpokíad, fakturace dle skutečnosti" 6.25

Součet 0.00

48 916131212R Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a

zatřením spár cementovou mal m 258.00 166.00 42 828,00

"silniční obruba"33 33.00

"néiezd.uhrub."32 32.00

"chodník.obrub."193 193.00

Součet 0,00

1 49 1592174160 !obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm ! kus! 193,00! 111,001 21 423.001

"chodnik.obrub."193 193,00

1 50 15921 74600 !obrubnlk betonový Chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm ! kus! 33,00! 151,00! 4 983,001

"silniční obruba"33 33.0.0

1 51 1592174680 !obrubník betonový silniční nájezdwý víbroiisovaný 100x15x15 cm 1 kus! 32,00! 112,00! 3 584.001
 

"nášedeVý"32 32,00



 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         
 

 

52 916431111 iOsazení betonového bezbariérového obrubníku_z"betonu prostého tř. C

130/37 s ložem betonovým tl. 150 m , 63,00 498,00 31 374,00

2+28+2+2+27+2 _ 63,00

53 [292175400 šobrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý kus! 55,00 2 010,00 110 550.00

27128 , 2 2 55,00

* 54 592175410 '

obrubník bezbariérový betonový nábéhový pravý 40x33-31x100 cm šedý , kus 2,00 2" 000.00 4 000,00

55 592175420

(obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý kus 2,00 2 000.00 _ _4 000,00

56 592175330 ,

. obrubník begbaríéř'ový betonový náběhový pravý 40x31—25x100 cm šedý kus 2,00 2 000.00 4 000,00

57 592175340 '

obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý kus 2,00 2 000.00 4 000,00

53 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přěs'SOEo 100

mm rn 102,00 72,20 7 364,40

102 , , _ “' __ 102,00 "

59 9389024119R ačlštění vpusti s odstraněním Eiénosu, s naložením na dopravní

Šprostředek nebo s přemístěním na hroma m 6,50 316,00 2 054,00

'předpoklad“1,5+5 _ _ * __ . __ 6,50

60 966005111 ŽRozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s

přemístěním hmot na skládku na vzd rn 38,00 388,00 14 744,00

38 38,00

""" 1808,4711

 

 

  

 

resun‘isfite

 

997221551 R  
 

 
 

 

 

 

fVodorovné doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým

llurovnáním ze sypkých materiálů, na v t 35,34 360,00 12 722,40

62 997221561R “Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým

urovnáním z kusových materiálů, na v t 138,03 52,00 7 177,30_

63 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadů na skládce (skládkovné)

betonového " t 45,99 2 200,00 12 848.92

64 997221845 Poplatek za uložení stavebnih'o’odpadu na skládce (skládkovné) z ' ' '

Šasfaltových povrchů t 92,14 390,00 35 933,04

65 997221855 §Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z _

"kameniva 35,34 225,00 7 951,50  

 

 

 

   
66 998223011

 

FQQTEEčešúnísqt.
 
   

 

  076363336,
 

hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní

do 200 rn 616,00 266 955,30

 

 

  


