
SMLOUVA  O  DÍLO
Zadavatel tímto stanovuje základní obchodní podmínky s odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo jiné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).
1.
SMLUVNÍ  STRANY

1.1.  Objednatel :   Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r. o.)
Jednající: Ing. Stanislav Peroutka (jednatel)

Sídlo podnikání: Opatovice I., č.p. 43, PSČ 286 01
IČO: 62967291

DIČ: CZ62967291
Telefon: 602 389 787
E-mail: peroutka@lesy-rybníky.cz
 (dále jen objednatel) 

a

1.2. Zhotovitel:    SLUTIVO spol. s r.o.
Sídlo 
: Na Náměti 561/9, 28401 Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město
IČO
: 28914091
DIČ
: CZ28914091
Telefon
: 603 729 880
E-mail
: slutivo-kh@seznam.cz
Zastoupen

   : Michal Tivodar – jednatel
2.
PŘEDMĚT  SMLOUVY ( PLNĚNÍ )

2.1. Touto smlouvou o dílo (dále jen SOD) se zhotovitel zavazuje pro objednatele včas, řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo – stavební práce a dodávky v rozsahu upřesněném dále v této smlouvě na stavbě:
	Název díla dle Zadávací dokumentace:
	Zlepšení turisticko-odpočinkových podmínek v příměstském lese


Předmětem plnění zhotovitele je realizace stavebních prací a dodávek dle projektové dokumentace a dle výkazu výměr a položkového rozpočtu, vše v rozsahu a standartu vyplývajícím z této smlouvy, resp. z jejích příloh tak, aby dokončené dílo bylo způsobilé k užívání. Rozsah plnění potřebný k úplnému dokončení díla/stavby je specifikován a bude se provádět podle:

· Projektové dokumentace, výkazu výměr a položkového rozpočtu
· Technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu

· Technických listů vztahujících se k prováděnému dílu

·  Norem (zejména ČSN) vztahující se k prováděnému dílu
· Obecně závazných právních předpisů vztahujících se k prováděnému dílu

· Pokynů objednatele

Součástí plnění zhotovitele je dále:
2.1.1.
zajištění a předání veškerých dokladů, povolení a dokumentace nutných pro dokončení, přejímku a následné užívání díla, a to:

-
zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu smlouvy a její předání objednateli v 1 písemném vyhotovení;
-
doklady o likvidaci odpadů ze stavby v souladu se zákonem

-
certifikáty, atesty a prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné k dokončení, kolaudačnímu řízení a k následnému užívání díla

-
zápisy o provedených komplexních zkouškách, zkušebním provozu a veškerých nutných revizích a dalších úředních zkouškách;
2.1.2. 
veškeré další (pomocné) činnosti související s realizací díla dle této SOD, jako např. doprava materiálu, manipulace a přesuny hmot, průběžný úklid a likvidace odpadů z činnosti zhotovitele, včetně hrubého úklidu pracovního prostoru a okolních dotčených pozemků po ukončení prací, plnění požadavků BOZ a PO, pojištění materiálu a osob atd.; 

2.1.3.
zhotovitel dále zabezpečí na vlastní náklad průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných vlastní činností. 

2.2.
Podmínky při zahájení prací, stav staveniště, požadovaná opatření pro provádění:

· objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště k bezplatnému užívání a dokončení, a to na celou dobu realizace díla a ve stavu způsobilém k provádění díla

· dodávky materiálu zajišťované objednatelem – místo základního uskladnění na staveništi určí stavbyvedoucí, manipulaci s materiálem zajišťuje zhotovitel 
· pomocné konstrukce (např. pomocné lešení) si zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady.
· souběh s ostatními profesemi a koordinace postupu prací bude řídit stavbyvedoucí a mistr.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou tuto dokumentaci, místo provádění díla a všechny ostatní skutečnosti rozhodné pro provádění díla a stanovení jeho ceny a prohlašuje, že tato dokumentace je kompletní, že podle této dokumentace je dílo bezvadně realizovatelné a splňuje požadavky příslušných norem a právních předpisů. Pokud se s objednatelem nedohodne jinak, nemá zhotovitel nárok na změnu ceny díla ani na přerušení provádění díla v případě, že zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem.
 2.4.
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivých částí (vícepráce či méněpráce) a zhotovitel se zavazuje za dále uvedených podmínek tyto změny provést. 
3.
TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1.
Dílo, t.j. předmět plnění podle čl.2 této smlouvy, provede zhotovitel v těchto základních termínech (zahájení dodávky a montážních prací) je podmíněno schválením dotace, přičemž schválením se rozumí podpis Dohody o poskytnutí finanční podpory
 na příslušném Regionálním odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu):

	předání a převzetí staveniště

	Do 10 dnů ode dne podpisu této SoD

	zahájení prací na díle

	max. do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště


	dokončení prací

	do 30.6.2019

	předání díla bez vad a nedodělků

	do 30.6.2019

	vyklizení staveniště

	do 30.6.2019


	
	


3.2.
Postup prací je zřejmý z výkazu výměr a položkového rozpočtu.
4.
CENA DÍLA

4.1.
Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle čl. 2 této SOD zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu v následující výši: 


	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	PŘEDMĚT ZAKÁZKY
	1.910.978,-
	401.305,-
	2.312.283,-


Tato cena byla sjednána jako pevná a může být změněna pouze za podmínek sjednaných níže v této smlouvě. Kalkulace ceny je ve formě položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr prací a dodávek potřebných k dokončení díla).

K smluvní ceně se připočítává DPH dle platných předpisů.
4.2.
Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení ceny díla přezkoumal veškeré dostupné podklady, zejména zadávací/projektovou dokumentaci, a že do ceny zahrnul i všechny související práce a výkony, jež mohl v době podpisu této smlouvy na základě své odborné způsobilosti předpokládat. Jedná se např. o náklady spojené s dopravou materiálu na místo, manipulací a vnitrostaveništním přesunem, náklady na zabezpečení stavby a staveniště až do předání díla, náklady na energie a vodu spotřebovanou pro stavbu až do předání stavby, náklady na průběžný úklid a likvidaci odpadu ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracovního prostoru a okolních dotčených pozemků po ukončení prací, náklady na plnění požadavků BOZ a PO a pojištění díla i odpovědnosti materiálu a osob atd. 

4.3.
V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla dle bodu 2.4., je zhotovitel povinen do sedmi dnů od obdržení požadavku předložit objednateli ocenění požadované změny podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.2 této SOD. Zhotovitel zaručuje úplnost tohoto rozpočtu. V případě, že cena některého plnění požadovaného objednatelem není v této příloze uvedena, sjednají ji strany dohodou a pokud se nedohodnou, ocení se toto plnění aktuální cenou dle URS Praha, sníženou o 15%. O částku určenou dle pravidel uvedených v tomto bodu se upraví sjednaná cena díla.

4.4.
Změny rozsahu díla dle bodu 2.4. odsouhlasí smluvní strany vždy písemně formou změnového listu. Změnový list musí obsahovat popis změny, důvod, proč vznikla, ocenění a dopad na smluvní termíny provedení díla. Oboustranným odsouhlasením změnového listu vzniká závazek zhotovitele na realizaci prací dle tohoto listu a závazek objednatele zaplatit sjednanou cenu změny. O souhrn cen jednotlivých změnových listů bude následně změněna cena díla, a to formou dodatku k této smlouvě. Fakturace se řídí ustanovením bodu 6.2 této SOD.
5.
Řízení stavby a provádění díla

5.1.
Oprávněnými zástupci stran ve věcech technických, tedy i k přejímce a kontrole dílčích dodávek, dílčích provedených prací a zakrývaných konstrukcí, jsou kromě shora uvedených zástupců ve věcech technických dále:  
Zástupce objednatele:          Ing. Stanislav Peroutka
Zástupce zhotovitele:           Michal Tivodar
5.2.
Dílo bude prováděno v souladu se závaznými a doporučenými technickými normami ČSN a zákonnými předpisy platnými k datu podpisu této smlouvy.

5.3. Ode dne zahájení prací je zhotovitel povinen vést stavební deník (SD) s denními záznamy. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu. Povinností zhotovitele je předávat první kopii jednotlivých listů SD zástupci objednatele.

5.4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy ohledně způsobu provádění díla a zhotovitel je těmito příkazy vázán. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na vyzvání kontrolních dnů stavby. 

5.5.
Předání pracoviště mezi objednatelem a zhotovitelem bude provedeno protokolárně vyplněním předávacího formuláře a/nebo písemným zápisem do stavebního deníku. Bez zápisu o předání pracoviště potvrzeného zástupci obou smluvních stran nesmí zhotovitel na stavbě zahájit žádné práce a pracovníkům zhotovitele je zakázán vstup na stavbu. Toto ujednání se vztahuje i na případy provádění zaměření stavebních konstrukcí zhotovitelem.

5.6. Při podpisu SOD se objednatel a zhotovitel ve smyslu Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101, odst. 3 vzájemně informovali o rizicích, která z pohledu BOZ vzniknou při provádění prací dle této smlouvy. Tento popis rizik je přílohou č.1 této SOD. S případnými dalšími riziky je zhotovitel povinen se seznámit při předání pracoviště. Dále se objednatel se zhotovitelem dohodli, že koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví je pověřen objednatel.

6.
Financování a platby

6.1.
Objednatel prohlašuje, že v případě realizace díla má zajištěny finanční prostředky na průběžné financování díla, které je předmětem této smlouvy. Realizace díla bude podmíněna podpisem Dohody o poskytnutí finanční podpory. V případě, že by z nějakého důvodu nebyla podepsána Dohoda o poskytnutí finanční podpory v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, bude to důvod k odstoupení od této smlouvy.
6.2.
Dílo, bude účtováno na základě jediné faktury, a to po dokončení kompletní zakázky. Splatnost faktury je tímto určena max. do 30-ti dnů ode dne předání/převzetí díla. Součástí (přílohou) faktury musí být soupis prací provedených zhotovitelem. Součástí (přílohou) každé faktury musí být soupis prací provedených zhotovitelem za příslušné období a Zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele (technickým dozorem).  

Faktura pak musí obsahovat následující údaje:

· identifikační údaje zhotovitele a objednatele - jeho jméno a sídlo dle OR, IČO, DIČ, banku a číslo účtu

· název předmětu díla dle SOD

· důvod fakturace

· den vystavení, den splatnosti a den zdanitelného plnění

· účtovanou částku 

· razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury

· přílohy (soupis skutečně provedených prací a Zjišťovací protokol – obojí potvrzené zástupcem objednatele).

Objednatel může fakturu vrátit v případě, když obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

Tyto faktury se považují ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty za samostatné zdanitelné plnění.  

6.3
Jednotlivé projednané a odsouhlasené změny ceny díla musí být fakturovány vždy samostatnou fakturou. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedodržení ustanovení tohoto bodu mu bude faktura vrácena k přepracování. Náležitosti těchto faktur se přiměřeně řídí ustanovením bodu 6.2. Ve faktuře musí být jasně specifikováno, o jakou změnu ceny díla se jedná a jaký je vztah fakturované částky k ceně odsouhlasené změny.

6.4.
Faktura bude objednateli doručeny buď doporučeně poštou a/nebo osobně k rukám objednatele na adrese podnikání (viz adresa v záhlaví SOD), kde budou předány proti podpisu (dokladu o doručení). V případě doručování jiným způsobem objednatel neručí za správné a včasné převzetí faktury a její úhradu. 

6.5. Každá faktura vystavená podle této SOD je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.  
7.
Kontroly a zkoušky

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí provádění prací (i technický dohled nad jejich prováděním) odbornými pracovníky s potřebnou kvalifikací a praxí z řad vlastních zaměstnanců. Zadání jakékoliv části prací dalšímu dodavateli je možné pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem tuto skutečnost písemně oznámit objednateli a získat jeho souhlas, přičemž v tomto oznámení je povinen přesně označit subdodavatele a rozsah dodávky subdodavatele.

7.2.
Zhotovitel zpracuje na vyžádání objednatele pro realizaci díla (jako součást technologických postupů prací) i plán kontrol, zkoušek a revizí potřebných pro prokázání jeho kvality, funkčnosti a bezpečnosti. Objednatel bude mít možnost tento navržený plán dle vlastního uvážení doplnit. Odsouhlasený plán se stává závazným pro provádění prací dle této smlouvy. 
7.3. Zhotovitel musí objednatele k plánované kontrole dle bodu 7.2. vyzvat minimálně tři pracovní dny před plánovaným prováděním. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené. Pokud se objednatel k nahlášené kontrole nedostaví, považují se práce za řádně provedené.
7.4. Protokoly o provedených kontrolách, zkouškách a revizích předá zhotovitel objednateli ihned po jejich provedení a o jejich průběhu a výsledku provede zápis do hlavního stavebního deníku.
7.5.
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení dokumentů s technickými parametry zabudovávaných materiálů a instalovaných zařízení, případně vzorků těchto materiálů, a to ještě před jejich zabudováním či instalací do díla. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět a příslušné dokumenty, případně vzorky včas ke schválení předložit. Objednatel se zavazuje schválit dokumenty či vzorky bez zbytečných odkladů tak, aby nebyl narušen postup prací na stavbě a nebyl ohrožen termín dokončení díla.
7.6.
Pokud bude ohledně předmětu díla nebo jeho části prováděn zkušební provoz, zajistí zhotovitel dodávky veškerých médií (elektrická energie, voda, plyn aj.) potřebných k provedení tohoto zkušebního provozu a nese rovněž veškeré náklady na dodávky těchto médií.
8.
Způsob odevzdání a převzetí dokončeného díla

8.1.
Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho ucelenou funkční část v termínech dle čl. 3.1. smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že způsobilost díla sloužit svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel předvede takto: 
-  doklady a úkony dle bodů 2.1.1.  této smlouvy, 
-  zkušebním provozem, resp. ověřovacími zkouškami a komplexním vyzkoušením.
8.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo nebo jeho ucelenou funkční část převezme a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu.

8.3. Předání a převzetí díla se provede protokolárním zápisem zástupců smluvních stran, jehož součástí bude mimo jiné i soupis případných zjištěných vad a nedodělků s termíny průběhu jejich odstranění. K přejímacímu řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem do stavebního deníku minimálně 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání a současně o tomto bude telefonicky nebo e-mailem informovat zástupce objednatele.

8.4. Součástí díla jsou i veškeré doklady potřebné pro předání a následné užívání díla (nebo zápis o jejich dřívějším předání), bez nichž není možno dílo převzít a jejich soupis tvoří nedílnou součást Protokolu o předání a převzetí díla.

8.5.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla neprodleně po jejich zjištění a bezplatně je odstranit nejpozději do 21 pracovních dnů od jejich nahlášení objednatelem, nebude-li stranami písemně dohodnut jiný termín.
8.6. Dílo se považuje za dokončené po provedení všech prací a dodávek, které jsou předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy a po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.  

9.
Záruky

9.1.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, přičemž záruční doba je, s níže uvedenou výjimkou, stanovena na 12 měsíců ode dne, kdy po převzetí díla investorem byly odstraněny všechny jeho vady zjištěné při předání a převzetí. Nebudou-li při přejímce zjištěny žádné vady, běží záruční doba ode dne převzetí dokončeného díla. 

U instalovaných dodávek a zařízení, k nimž zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla záruční listy, se záruční doba sjednává shodně se záruční dobou poskytnutou jejich dodavatelem (výrobcem nebo dovozcem) dle záručního listu, minimálně však na 24 měsíců ode dne uvedeného v první větě tohoto bodu. Soupis těchto záručních listů musí být součástí předávacího protokolu.
9.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v záruční době ve lhůtě do 14 dnů nebo v jiném dohodnutém termínu od uplatnění písemné reklamace objednatelem. U vad ohrožujících bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování neprodleně tj. do 24 hod. po nahlášení (ústní, telefonické, faxové apod.). Objednatel následně předá zhotoviteli písemnou reklamaci. 

9.3. Reklamované závady se zhotovitel zavazuje odstranit na základě písemné reklamace do 30 kalendářních dnů od uplatnění písemné reklamace objednatelem. Za odstranění reklamace se považuje potvrzení odstranění na reklamačním listu objednatelem. Pokud dobu k odstranění nelze dodržet, musí být do výše uvedeného termínu předána písemná dohoda s objednatelem o době a způsobu odstranění závady. 

9.4.
Uplatní-li objednatel v záruční době oprávněnou reklamaci, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla ohledně té části díla, na které se reklamovaná vada vyskytla, o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady. Pokud však k odstranění vady došlo až po uplynutí záruční doby původně sjednané v bodu 9.1. této smlouvy, skončí tato prodloužená záruční doba až uplynutím jednoho měsíce od odstranění reklamované vady.

9.5.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla zjištěné při předání a převzetí díla nebo následně reklamované ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré náklady s tím spojené je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do tří dnů po obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení.

10.
Smluvní pokuty

10.1 Nedokončí-li zhotovitel dílo v termínu dle čl. 3.1. smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.  

10.2. Neuhradí-li objednatel zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou vyfakturovanou částku ve stanoveném termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
10.3  Nebudou-li vady díla zjištěné při předání a převzetí díla odstraněny v termínu dle bodu 8.5, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý den prodleni s odstraněním jednotlivé vady díla.

10.4  Nebudou-li reklamované vady díla zhotovitelem odstraněny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý den prodlení se zahájením odstraňování a za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady díla.

10.5  Nebude-li zhotovitel přes písemné upozornění objednatele dodržovat povinnosti uvedené v této smlouvě a pokyny objednatele ohledně pořádku na pracovišti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. 

10.6. Nebude-li zhotovitel přes písemné upozornění objednatele dodržovat obecně platné zásady BOZ a PO bude ze strany objednatele nařízeno přerušení prací. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a vyúčtovat zhotoviteli náklady vzniklé přerušením prací za každý takový jednotlivý případ.

10.7  Pokud zhotovitel nebude na pracovišti udržovat pořádek a po ukončení prací nezabezpečí likvidaci a odvoz odpadu ze své činnosti ani po výzvě zástupce objednatele, je objednatel oprávněn provést úklid a likvidaci odpadu na náklady zhotovitele. Tímto ustanovením nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty.
11.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
11.1.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat příslušná ustanovení o bezpečnosti práce, zejména NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb.a dále ustanovení o požární ochraně ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb a dalších platných předpisů. Škody způsobené nedodržením těchto předpisů zhotovitelem, hradí zhotovitel. Zhotovitel je srozuměn s tím, že po dobu provádění díla mohou na místě provádění díla pracovat i jiní dodavatelé. Zhotovitel je povinen počínat si v místě provádění díla tak, aby svou činností neomezoval jiné dodavatele v jejich činnosti. Každý den před nástupem směny se zapíší všichni pracovníci zhotovitele do Knihy evidence docházky stavby a seznámí se s případnými riziky vyplývajícími z realizace prací ostatních dodavatelů. Při odchodu z pracoviště (stavby) se v tomto deníku odepíší a zapíší na další dny případná mimořádná rizika vyplývající z charakteru plánovaných prací.

11.2. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky realizující jeho dodávky veškerými pracovními a ochrannými pomůckami, nářadím, stroji a dalším případným vybavením tak aby mohla být dodržena kvalita a termín realizace prací a dodrženy veškeré požadavky BOZ a PO.

11.3. Pokud zhotovitel zadá své dodávky částečně nebo úplně svým subdodavatelům, zodpovídá za jejich provádění, kvalitu a dodržování veškerých podmínek uvedených v této SOD včetně požadavků na BOZ, tak, jako by se jednalo o jeho vlastní dodávky. 

12.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
12.1.
Jakákoliv pohledávka zhotovitele vůči objednateli, vzniklá při dodávce prací dle této smlouvy, smí být podstoupena třetí osobě pouze s písemným souhlasem objednatele. Jakýkoliv postup odporující tomuto ustanovení se dohodou označuje za právně neúčinný. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani její část třetí osobě. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za zhotovitelem. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele.
12.2. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit a doplňovat na základě vzájemné dohody pouze písemnými dodatky. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují, pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak.  

12.3.
Tato smlouva obsahuje celkem 7 stran a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé svobodné a vážně projevené vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné okolnosti ani překážky bránící jejímu uzavření. Na důkaz toho potvrzují tuto smlouvu svým podpisem a prohlašují, že k uzavření této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby než zástupce ve věcech smluvních dle čl. 1. 
Přílohy :
č.1 - Cena díla (položkový rozpočet s rekapitulací ceny) 
	V Opatovicích I, dne 16.7.2018
	V Opatovicích I, dne 16.7.2018

	
	

	
	

	Za objednatele: Ing. Stanislav Peroutka
	Za zhotovitele: Michal Tivodar, jednatel

	
	


� Dílo popsané v projektové dokumentaci bylo zaregistrováno jako projekt – Žádost o dotaci v rámci PRV 2014 – 2020. Proto jeho realizace je podmíněna podpisem Dohody o poskytnutí finanční podpory. V případě, že by z nějakého důvodu nebyla podepsána Dohoda, bude to důvod k odstoupení od této smlouvy.
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