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Smlouva o dilo

(dale téz ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

1. Stiredni primyslova skola chemicka Brno, Vranovska, prispévkova organizace

Sidlo: Vranovska 1364/65, 614 00 Brno - Husovice
Statutarni zastupce: Ing. Vilém Koutnik, CSc.
IC: 62157264

Bankovni spojeni: =

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

(dale jen ,Zadavatel nebo téZ Objednatel)

2. SKR stav, s.r.o.

Sidlo: Novackova 18, 614 00 Brno

Statutarni zastupce: Ing. Ivo Skiivanek

e-mail: sekretariat@skrstav.cz

telefon: +420 545 249 000

fax: +420 545 249 001

IC: 269 61474

DIC: CZ26961474

Bankovni spojeni, ¢.u.: Oberbank AG: ¢. 4.: 3000001912/8040

Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych: Ing. Tomas Kus - vyrobné technicky reditel

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajsky soud v Brné sp. zn. 0ddil C, vlozka 48480

(dale jen ,Uchazec” nebo téz ,Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktui'e navrhu smlouvy o dilo
v souladu s Obecnymi pravidly pro Zadatele a prijemce IROP a Metodickym pokynem pro oblast
zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020. Uchazec¢i do téchto obchodnich podminek
pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni udaje,
cenu a pripadné dal$i Udaje, jejichz doplnéni text obchodnich podminek piedpoklada
vyznacenim prazdné Zluté plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky ptedloZi jako
sviij navrh smlouvy na vefejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavireni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpulsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zdkon"“), na zadani vetejné zakazky
»Inkubator mladych védcii_stavebni prace“, kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na
dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni vsouladu snabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Inkubator mladych
védcii_stavebni prace”.

4. Z téchto diivodl dohodly se smluvni strany na uzavireni Smlouvy.

I1L. Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Ffadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich ptilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.



V. Specifikace dila

1. Predmétem veiejné zakazky je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,Inkubator
mladych védcii_stavebni prace” spocivajici v rekonstrukci stavajici budovy dojde k dpraveé
dispozi¢niho reSeni dotCené Casti suterénu, kde bude rekonstruovana stavajici laborator, a
ptricemZ vznikne nova ptipravna a dvé strojovny vzduchotechniky a také dojde k pokladce
podlahy a provedeni malitfskych praci v u¢ebné anglického i némeckého jazyka. Soucasti bude
také zajiSténi bezbariérového pristupu a dodani nabytku.

2. Podrobné je predmét smlouvy (dale téz ,dilo“) popsan v projektové dokumentaci
JInkubator mladych védcii_piiprava zakt pro budouci védeckou drahu aneb v mladé
generaci je budoucnost nasi spolecnosti‘ a v projektové dokumentaci s nazvem ,Inkubator
mladych védci - stavebni Upravy v jazykovych ucebnach ¢. 306 a 451 vypracované Ing. Petrem
Surym, Myslivecka 58, 612 00 Brno, IC: 404 47 049 (dale jen ,projektova dokumentace) a v
neocenénych vykazech vymeér (slepych rozpoctech). Technické specifikace jsou obsaZeny
v projektové dokumentaci.

3. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila véetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

4. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialti a zarizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordina¢ni a kompletatni cinnosti celé stavby a zaroveint zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

5. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho ftizeni na tuto
verejnou zakdzku vcC. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)  zajisténi zarizeni stavenisté, a to podle potieby na radné provedeni dila

vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného tklidu mista provedeni dila

vC. uklidu stavby (viz clanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemki a komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c¢)  veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych
stavbou),
d)  provedeni opatteni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a ndvaznosti
dila a zohlednujici tyto skutecnosti:
i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,



ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatreni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socialniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné dokladové Casti
ve dvou vyhotovenich v tisténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav kdokumentaci skutecného provedeni dila
nacelou dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnoZovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich souborl budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
Zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

KaZzdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem
a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykresi obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
priloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potiebnych zabort
verejnych ploch vcetné tihrady vymérenych poplatkt a najemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a
doloZeni dokladlii o této likvidaci, vCetné uhrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zaji$téni a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni protokolii),

i) zajisténi atestd a dokladli o pozZadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestfi a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti,
stavebniho povoleni a jinych dokladd,

1) vypracovani manipulacnich, provoznich radi pro bezvadné provozovani
dila, navodl k obsluze, navodili na provoz a udrzbu dila v ceském jazyce a ve
trojim vyhotoveni v tiSténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobé,

m)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné
jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,



n)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

0)  prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betoni a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

q) protokolarni prevzeti pripadnych dotcenych pozemki od vlastnikl pred
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, vCetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

6. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatki a doplitka
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pti zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

7. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v.z.p.p. a
Obecnymi pravidly pro Zadatele a ptijemce IROP. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje

ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen URS.

8. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

9. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem radného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspéSnych vysledkii potiebnych individualnich,
komplexnich, garancnich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a poZadavki
organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho casti se ridi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi v;'/gobcﬁ komponentd a

technologii pouzitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

10.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v tvahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

11.  Zhotovitel vramci verejné zakazky ,Inkubator mladych védcu_stavebni prace“
prokazal technické kvalifikacni predpoklady dle ¢l. 11 odst. 1 pism. b) zadavaci dokumentace
témito osobami:

Hlavni stavbyvedouci - Ing. Ivo Skrivanek

Smluvni strany se dohodly, Ze ke zméné téchto osob miize dojit pouze ve vyjimecnych piipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele na zakladé zpracovani dodatku k této Smlouvé.



Novy hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokazana v zadavacim rizeni. Pro pripad poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a piredat do 150 dnt od
doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté a zahajeni plnéni predmeétu verejné zakazky. K
prevzeti stavenisté a zahajeni plnéni predmeétu verejné zakazky bude dodavatel vyzvan pisemné
zadavatelem. Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku) je zajiSténo
smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Piilohou této Smlouvy je zdvazny harmonogram postupu
praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10
dnii od doruceni pisemné vyzvy Kk prevzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi
okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusSné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci
musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po
protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukoneny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonci stavebni prace ve lhiité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho rddnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

5. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dal$ich dokladi vyzadovanych Smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pii jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruc¢i za to, Ze pii
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu §
2913 odst. 2 obcanského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy
jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodarskych ¢i
organizacnich poméri Zhotovitele.

8. Pokud v disledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf-
archeologicky prtizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé reseno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.

VL. Misto plnéni




1. Mistem plnéni je Vranovska 65, 614 00 Brno-Husovice, pr. ¢. 247 kat. iz. Husovice.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakdzku ,Inkubator mladych védci_stavebni prace” vietné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér piredanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 7 489 575,10 K¢
Vyse DPH 1572 810,80 K¢
Cena véetné DPH 9 062 385,90 K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo , Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vse, co je uvedeno v poloZkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pied
zahajenim provadéni dila.

4, Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena priibézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendafnim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli daniovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, k nimz musi byt ptipojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura
musi byt oznacena Cislem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001493. Zhotovitel je opravnén
uctovat danovym dokladem za ptisluSné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné
odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel
opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predloZi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *xls, *xIsx. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiZz nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura neuplna. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
ptislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisti, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle
§ 29 tohoto zakona o dani z pridané hodnoty (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit Objednateli daifiovy doklad nejpozdéji do 8 pracovnich dni ode dne
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjistovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci aZ do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnti



po predani a prevzeti dila, pripadné v terminu prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélki uvedenych v protokolu o predani a pievzeti dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% bude
uhrazena na zakladé konecné faktury dle odst. 8 tohoto ¢lanku.

8. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konec¢na faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).
Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
fadného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k Uhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vysSe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

9. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 8 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dni. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhlty
uctovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem piipsdna ve prospéch uctu Zhotovitele
uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové naleZitosti danového dokladu stanovené zdkonem C.
235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb,, o
ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude netplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhtité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém pripadé bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

¢) pri realizaci se zjisti skutec¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).



13. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
poloZzkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
poloZkovém rozpoctu, v pripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen URS, v pripadé, Ze prace nebudou obsaZeny
v poloZkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen URS, bude zména
ceny podléhat schvaleni projektanta.

14. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky s nazvem
JInkubator mladych védct_stavebni prace”.

15. Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsiteni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vzdy pied jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

16. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho ptrekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvyseni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to pred provedenim prisluSnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatteni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pired Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, proveérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dot¢ena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkili vychozich dokumentli s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisteé.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti
pisemné oznami:



a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb,
o upadku a zpiisobech jeho teSeni, v platném znéni, jehoz piredmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

¢) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména flzi, prevodem
jméni na spole¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika
¢i provedeni jinych organizacnich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazki Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V ptipadé poruSeni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalstho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam ¢i prostirednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v priibéhu
provadéni dila a uvddéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavéretného vyuctovani dila; vSichni Ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pri provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz k preruSeni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ci tretich osob,

) sam C¢i prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni vykon Cinnosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat,
zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se
bezpecCnosti prace, hygienickych opatifeni a opatieni vedoucich k poZarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpiisobem stanovenym piislusnymi
prredpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor objednatele bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich piredpisti, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem. Zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provadénych Objednatelem vyzna¢i Objednatel v harmonogramu postupu praci pfi



piredani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dnti se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spoluptsobeni pri vykonu financ¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisi. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcetné jejich piipadnych dodatki a jejich priloh, veskeré originaly
dokladli a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentli souvisejicich s realizaci
stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladli minimalné do konce roku 2028, pokud je v c¢eskych pravnich
piredpisech stanovena lhtita delsi, bude pouzita lhita del$i. Zhotovitel je dile povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organt (CRR, MMR CR,
MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uraduy,
prislusného organu financ¢ni zpravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen
vytvorit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci
projektu a poskytnout jim pti provadéni kontroly soucinnost. Pokud by doSlo k situaci, Ze by
zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veSkerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit viic¢i Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi dulsledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s pozadavky
Integrovaného regionalniho operacniho programu.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pruipisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.Z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, vCetné praci poddodavateld. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiend osoba - Hlavni stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.



Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné piedavat
Objednateli aplné kopie zapistl ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemnd prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a prevzeti staveni$té Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dnli od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli k prevzeti
staveniSté. O predani staveni$té Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfedani stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno formou predani dokladd o stavenisti. Dokladem o piredani
téchto dokumentd bude spolecny zapis o predani a prevzeti staveniSté. SoucCasné bude
Zhotoviteli preddno 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické piislusné dokumentace dle
Smlouvy.

3. Zrizeni staveniSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, prislusnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zarizeni staveni$té Objednateli
a pripadné osobdm vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoruy,
Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam piistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfti realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i Cinnosti tretich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabratiovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrzovani stavenisté v uspoiradaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;
a

b)  zajisténi vesSkerého osvétleni a zabran potiebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiala a



techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpecCnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni ptipadného dopravniho
znaceni; a

) provedeni veskerych odpovidajicich dkont k ochrané Zivotniho prostiedi
na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych divodi vyvolanych a zplsobenych provozni Cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel aZ do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vii¢i okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecleni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zafizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at' jiZ
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby véetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a pifipadné osobam vykonavajicim funkci
Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal§im opravnénym osobam
pristup na Stavenisté.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat vesSkerym pozadavkiim uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pii provadéni dila
veSkeré platné pravni ptredpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zadkona ¢. 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakontl, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prislusnému organu, predloZeno Zhotovitelem
prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materiadly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pii bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpeCnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozZno



provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadeéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotfenych
pozemKii Ci staveb; a

b)  neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou
pomérim; a

) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostiedi, vCetné minimalizace
negativnich vlivii na okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro CcCinnost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupi. Totéz
plati pro prace poddodavatel.

5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zpiisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i posSkozeni
majetku (napft. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, liniovych staveb) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moZné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veSkeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedent dila.

a) po dobu provadéni dila az do jeho rddného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poskozeni. Kone¢na zaméreni se Zhotovitel zavazuje
ptredat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b)  provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele k jejich ptevzeti pred zakrytim v predstihu alespon ti{ pracovnich
dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma
se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skutecnost do
stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o
zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost Objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obc¢anského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu smlouvy
seznam poddodavateli, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, vC. identifikacnich a
kontaktnich udajt a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu
Objednatele predloZzit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vsSech



svych poddodavatelti. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho Casti jinou
osobu, nez uvedl v nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli sviij zamér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prisluSného poddodavatele vzadném
pripadé nevedla k prodleni v provadeéni piislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrZzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéten. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zptisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve lhiité 3 dni od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné odtivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel natidi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho
a druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnénf
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeCnych ptipadech s ptedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazdna vzaddvacim fizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelt, kteri spliiuji poZadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé Casti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zpuisobenou poddodavatelem v piipadég, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

7 w7z

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésict na dodavky a sluzby

ode dne iadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaruc¢ni lhita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucéni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstriku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, piipadné pozadavek na zpilisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu miize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho



Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi lhité, tj. v priméiené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhtity, priCemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaru¢ni lhity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéZ byt Objednateli pfedano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstraniovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraniovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznavj, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
ndklady (prokazatelné, Uicelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nadhradni plnéni (véc) nova zarucni lhita, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhiita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
pireruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude pocitdna na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve 1haté dle
¢lanku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahdji-li Zhotovitel odstratiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c)  oznami-li Zhotovitel Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zrejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhaté stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélki dila neodstrant,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokt dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tireti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznikd vici Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
piipadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamac¢nim fizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piedani a prrevzeti dila (stavby)




1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude piedano v prejimacim rizeni. Na piejimaci rizeni prizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zaslano alespoii 10 pracovnich
dni predem. Objednatel ma povinnost k piejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila
vytCenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urc¢enym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsazeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V ptfipadé, Ze je Objednatelem prebirdno dokoncéené dilo, skutec¢nost, Ze dilo je
dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel doloZi Objednateli pred zahajenim prejimaciho Fizeni dokumentaci skutecného
provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkerd osvédCeni o zkouSkach a certifikaci
pouzitych materiald a vyrobki, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené
zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni
likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisi a
predpist provadeécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel ptredat ve tfech vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k piedlozeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pri piejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemKy, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piredavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
piredavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu



nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo nepirevezme, opakuje se piejimaci rizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadeét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnd ode dne pievzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI.  Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotéen narok Objednatele na nihradu Skody zptisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohleddvka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zikladé Smlouvy, miZze byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) Fadné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit darfiovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy trok z prodleni ve vysi 0,02 % za kaZzdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi piredpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
porusenti.

8. Pro pripad nedodrzeni termin k odstranéni nedostatki dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.



10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

12. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalSich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (predevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strane.
Objednatel miiZe v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, fesSeni
sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonc¢eni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpiisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu
k terminu provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact
kalendarnich dnt, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendainich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pripad preruseni provadéni dila v dlsledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo zdivodu na strané Objednatele, za toto preruseni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c)  jestlize Zhotovitel radné a vCas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢&i jinak poru$i ustanoveni ¢lanku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které pirevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiZ soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h)  Zhotovitel prenesl nebo pievedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo
na jinou osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,



a dalsi poruSeni oznacené vtextu smlouvy o dilo jako podstatné poruseni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zplsobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné
poruseni smlouvy posuzovano dle § 2002 obc¢anského zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy zlstavda dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a
veskerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pti predani
dila v ptipadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnii po ucCinnosti odstoupeni, vcetné
pisemného upozornéni na opatieni nutnd k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout
v disledku predc¢asného ukonceni smlouvy, a v této lhiité rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti
dle smlouvy o dilo (predevsim viz dale v tomto bodé).

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouveé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od smlouvy.

6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnt ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veSkerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

a)  castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila Gcelné opatril a které
se staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

7. Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila.

8. Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konecnou
fakturu".
9. Zhotovitel odveze veSkery svi{j nezabudovany materidl, pokud se strany pisemné

nedohodnou jinak a vyklidi stavenisté.

10. Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu predani dila" a Objednatel je povinen
do tri dnti od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni"

11. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, vCetné piipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thrade.

12. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze neziska ucelovou dotaci na
financovani stavby, a tedy nedojde k vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace z Integrovaného
regiondlniho opera¢niho programu. Tuto skuteCnost bere Zhotovitel na védomi a plné ji
akceptuje, a to bez jakychkoli pozadavki kompenzaci.



13. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto clanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

vrs v

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$té do radného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
stavenisté do fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroju a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouZity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:

a) zatrizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni
dila ¢i jeho casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila
Ci jeho Casti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruSeni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni raddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojiSténi proti Skodam



zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod zpusobenych pracovniky Zhotovitele.
Vyse pojistné Castky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici polovinu hodnoty
dila. Vybrany Uchazec nejpozdéji do 5 dni od podpisu smlouvy o dilo ptedlozi Zadavateli original
nebo uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto povaZovano za
podstatné poruSeni smlouvy. UchazeC se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v
platnosti po celou dobu provadeéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni v¢etné podilu
spolutcasti stanovi pojistnd smlouva. Doklady o pojiSténi je Zhotovitel povinen na pozadani
(napt. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predloZit Objednateli. Zhotovitel je také
povinen zabezpecit pojisténi osob proti urazu, pojisténi poddodavatelii vrozsahu jejich
dodavky. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, kterd je vjeho moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnti
pojistnou smlouvu alespoit ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovéfené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnii ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne faddného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojiStovaciho tstavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za radné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila
formou bankovni zaruky ve vysi 5% ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, kdy
Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zpusobenou S$kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu smlouvy.

4. Vystaveni bankovni zaruky za dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termini
provedeni dila doloZi Zhotovitel Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera
byla zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich
predpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako
neodvolatelnd a bezpodmine¢na, pficemZ banka se zavaze k plnéni bez nadmitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech,
ze Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zplsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost
bankovni zaruky musi byt do dne prevzeti dila (po piredani a prevzeti celého predmétu plnéni)
plus 30 kalendarnich dn.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za tadné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Zajisténi zavazki za Fadné plnéni zarucnich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovni zaruku za radné plnéni zaru¢nich podminek
alespon ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, kterda bude platna po celou dobu zaruc¢ni lhity na
stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech, ze



Zhotovitel nebude radné plnit zaruéni podminky v ramci zaruc¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiGté Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas reagovat nebo
neuhradi Objednateli zptisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani predavaciho a
prejimaciho tizeni dila. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli bankovni zaruku nejpozdéji ke dni
konani predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢. Pokud Zhotovitel nepieda Objednateli bankovni zaruku ani
do 30 kalendarnich dnl ode dne konani predavaciho a prejimaciho Fizeni dila, je Objednatel
opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

4. Vystaveni bankovni zaruky za iadné plnéni zarucnich podminek dolozi Zhotovitel
Objednateli origindlem zarucéni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze Zhotovitel nebude radné plnit
zarucni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem
reklamované vady, nebude na reklamaci v¢as reagovat nebo neuhradi Objednateli zplisobenou
Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za Fadné plnéni zarucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zarucni lhiity na stavebni ¢ast dila.

XXII. Vyssi moc

1. Za vys$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani a
zZivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piredmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$si moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
kterd se diivodné odvolala na vy$$f moc, pravo odstoupit od Smlouvy. Ué¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXIII. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym Cci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfisluSnym orgdnem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upi‘esiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou souc¢ast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»Inkubator mladych védcii_stavebni prace“, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.



5. Piipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni dpravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v Cceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho rizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této smlouvy o dilo, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni tpravou v CR, piedeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZzeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ceskym pravnim
radem (pokud zde ptlijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany anepouziji tyto informace k jinym ucCelim nez k plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel vsak mtize poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., v platném
znéni (pripadné ve znéni prepisi jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

10. Ustanoveni § 1800 obclanského zakoniku se nepouzije.

11. Zadrzné dle této Smlouvy miiZe byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXIV. Zaveérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavftit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu piecetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych daju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.



6. Nedilnou soucast Smlouvy tvofti jako prilohy Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Ptiloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 3:  Plan organizace vystavby a konkrétnich opatieni z hlediska BOZP pro soubéh
provozu Skoly a stavby

Soucast Smlouvy dale tvori:

Priloha ¢. 4: Nabidka Zhotovitele v ramci vybérového fizeni s nazvem ,Inkubator mladych
védci_stavebni prace” v elektronické podobé na CD

Piiloha ¢. 5:  Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD

7. Zhotovitel bere na védomi a akceptuje, ze tato smlouva a jeji pripadné dodatky mohou
byt objednatelem uverejnény ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), pokud v tomto pripadé€ bude objednatel povinnym subjektem dle citovaného zakona.

Objednatel Zhotovitel

Vo , AN VBrné dne ....ococeeveeeveeveneeeee e,
Stredni primyslova skola chemicka Brno, SKR stav, s.r.o.

Vranovska, prispévkova organizace Ing. Ivo Skiivanek

Ing. Vilém Koutnik, CSc.



