

S M L O U V A O D Í L O ě .

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

Jan ŠTEFÁČEK

R.Č. 540515/1950

bytem : Hamry 134, 591 01 Hamry na Sázavou

podnikající pod obchodním jménem Jan Štefáček

v souladu s živnostenským listem č.j.Živ/0/2322/01/Ři

Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár n/S.

č.ú.1601155-758/0800

IČO:456 49 294

DIČO: 351-5405151950

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátilem, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

12MŠ, Veselská 26/39, ŽDÁR NAD SÁZAVOU-oprava plotu

v rozsahu a kvalitě dle:

- technických norem platných v době realizace díla

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutí a dalšího odpadu

- zařízení staveniště

- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn , pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně.

Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.Doba plnění:

Termín zahájení prací 08/2018
Termín dokončení prací 20.9.2018
Doba realizace 40 dnů

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

12MŠ Veselská-plot	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
stavební práce	909 000,00 Kč	190 890,0 Kč	1 099 890,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny

- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

- Objednatel umožní připojení na el. en. 230 v a pitnou vodu pro míchání maltových směsí
- objednatel umožní přístup do prostor, které souvisí s předmětem díla

9. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:

- Položkový rozpočet


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 18.7.2018



.....

OBJEDNATEL

Jan Štefáček - HAMMER
elektromont. a stavební sdružení
591 01 Hamry nad Sázavou 134
IČO: 45649294 DIČ: CZ5405151950
tel. 602 746 998




.....

ZHOTOVITEL

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSC 591 31

12MŠ Veselá 26/39, ZR



Stavební rozpočet

Název stavby **Výměna části plotu- 69 poli-2018**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: MŠ Veselská 26/39 , ZR

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 25.06.2018 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	13	Hloubené vykopávky				0,00	63 057,12	63 057,12		0,0
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	27,6	1 411,34	0,00	38 952,88	38 952,88	0,0	0,0
2	131201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	27,6	23,16	0,00	639,14	639,14	0,0	0,0
3	132102501R00	Ruční dočítání výkopu v hor. 3	m3	27,6	850,18	0,00	23 465,09	23 465,09	0,0	0,0
	16	Přemístění výkopku				0,00	23 854,94	23 854,94		0,0
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	27,6	668,41	0,00	18 448,23	18 448,23	0,0	0,0
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	27,6	195,90	0,00	5 406,70	5 406,70	0,0	0,0
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	483,02	483,02		0,0
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,6	17,50	0,00	483,02	483,02	0,0	0,0
	18	Povrchové úpravy terénu				148,02	12 209,88	12 357,90		0,0
7	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	86,25	22,58	148,02	1 799,64	1 947,66	0,0	0,0
8	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	172,5	44,82	0,00	7 732,21	7 732,21	0,0	0,0
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	86,25	31,05	0,00	2 678,03	2 678,03	0,0	0,0
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	8 741,10	8 741,10		0,0
10	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	27,6	316,71	0,00	8 741,10	8 741,10	0,0	0,0
	27	Základy				65 870,79	7 828,97	73 699,76		69,7
11	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	27,6	2 670,28	65 870,79	7 828,97	73 699,76	2,5	69,7
	31	Zdi podpěrné a volné				59 266,44	52 119,38	111 385,82		5,0
12	318110013RT1	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek	soubor	69	755,35	0,00	52 119,38	52 119,38	0,0	0,0

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	celkem	Jednot.	Celková	
13	59233119	Deska plotová AXIS 2510*300*35*25 mm	kus	30	817,45	24 523,58	0,00	24 523,58	0,1	2,2	
14	59233119	Deska plotová AXIS 2510*500*35*25 mm	kus	39	890,84	34 742,86	0,00	34 742,86	0,1	2,8	
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				17 734,61	29 087,13	46 821,74		17,3	
15	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	138	339,29	17 734,61	29 087,13	46 821,74	0,1	17,3	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				14 000,71	108 368,59	122 369,31		3,1	
16	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	1614,6	54,32	14 000,71	73 704,28	87 704,99	0,0	1,6	
17	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	165,6	120,25	0,00	19 912,87	19 912,87	0,0	1,5	
18	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	62,5	171,62	0,00	10 726,24	10 726,24	0,0	0,0	
19	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,1	1 298,45	0,00	4 025,20	4 025,20	0,0	0,0	
	96	Bourání konstrukcí				0,00	35 751,91	35 751,91		9,7	
20	966006132R00	Odstranění betonových patek plotu	kus	80	314,45	0,00	25 155,86	25 155,86	0,1	6,6	
21	976011211R00	Demontáž betonových plotových desek	kus	69	153,57	0,00	10 596,05	10 596,05	0,0	3,1	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	57 870,89	57 870,89		0,0	
22	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	93,531	618,73	0,00	57 870,89	57 870,89	0,0	0,0	
	S0	Přesuny suti				0,00	43 450,48	43 450,48		0,0	
23	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	17,5674	219,61	0,00	3 857,90	3 857,90	0,0	0,0	
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	263,511	17,61	0,00	4 641,38	4 641,38	0,0	0,0	
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,5674	290,17	0,00	5 097,59	5 097,59	0,0	0,0	
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,5674	32,29	0,00	567,28	567,28	0,0	0,0	
27	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	17,5674	272,67	0,00	4 790,14	4 790,14	0,0	0,0	
28	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	17,5674	1 394,41	0,00	24 496,19	24 496,19	0,0	0,0	
		Ostatní materiál				309 156,02	0,00	309 156,02		1,3	
29	55342360	Sloupek plotový AXIS dl. 2200mm	kus	88	1 608,94	141 586,40	0,00	141 586,40	0,0	0,4	
30	VLASTNÍ	Plotový panel AXIS C, výška 1230mm, délka 2480mm-RAL 6005	kus	69	2 200,82	151 856,30	0,00	151 856,30	0,0	0,9	
31	28614951	Vytýčení sítí	kus	1	5 175,91	5 175,91	0,00	5 175,91	0,0	0,0	
32	00M2101VD	Úprava plotu-u stávající brány	komp.	1	9 168,11	9 168,11	0,00	9 168,11	0,0	0,0	
33	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	11	124,48	1 369,29	0,00	1 369,29	0,0	0,0	
Celkové náklady:								909 000,00	Kč		