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SMLOUVA O REALIZACI PěEKLÁDKY SÍTċ ELEKTRONICKÝCH 

KOMUNIKACÍ  
č. VPI/PH/2017/156 

 
 

 

mezi 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

a 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla 

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 

17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), v platném znění  

mezi: 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem:  Olšanská 2681/6, 130 00, Praha – Žižkov 

zastoupená:    

IČO:   04084063      

DIČ:   CZ04084063    

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

OR:     MS Praha, sp. z.: odd. B, vložka 20623  

 (dále jen „CETIN“) 

 

a 

  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  

OR: 

1930731349/0800 

MS Praha, sp. zn.: odd. B, vložka 847 

(dále jen „Stavebník“) 

 

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“. 

 

DEFINICE 

 

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže 

uvedený význam: 

 

Cenový a technický návrh je realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky;    
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PĜedpoklady pro realizaci PĜekládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.  

 

PĜekládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění 

zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.  

 

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací 

nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují 

přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně 

družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro 

rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a 

televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace. 

 

VyjádĜení o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 24. 1. 2016 vydané pod čj. 517471/16, včetně Všeobecných 

podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.   

 

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. Zákona o 

elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.      

 

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI tramvajová 
trať ModĜany – Libuš“. 

 

2. PěEDMċT SMLOUVY 

 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek 

Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které 

mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce 

nedošlo. 

 

3.   PěEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

 

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech 

specifikovaných v Cenovém a technickém návrhu Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „CTN“). 
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3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územního souhlasu Překládky,    

ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění 

takového práva. 

(vše dále jen „PĜedpoklady pro realizaci PĜekládky“). 

 

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována. 

 

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.   

 

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 

jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by 

Překládku realizovala sama.  

 

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN    

 

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje  

a) před realizací Překládky:  

i) zajistit vyhotovení CTN 

 

b) po realizaci Překládky:  

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky, 

                  

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje  

před realizací Překládky:  

i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), 

ii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky 

stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.   

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění 

stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající 

se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze 

správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy a předat toto územní 

rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního 

rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.   



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2017/156                       SRM: 802000…. 
Číslo smlouvy stavebníka: 000031 00 18                                   Registr smluv: ANO 
POBJ stavebníka: 1000189699  
 

VPI tramvajová trať Modřany – Libuš 5 

 

 

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 10 měsíců od doručení písemné výzvy 

Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy 

Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny 

Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany 

Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 a 6.1 a) této Smlouvy vyjma ustanovení 

o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 10 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.   

 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k 

úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke 

zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, 

které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 

na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 

společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně 

tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků 

za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 

v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.    

 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou 

součinnost. 

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se 

prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být 

případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. 

 

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou 

v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy 

oznámení o ukončení realizace Překládky.  

 

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PěEKLÁDKOU  
 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést 

náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné 

náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, 

kdyby k Překládce nedošlo. 
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5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí 

363.458,- Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z 

přidané hodnoty. 

 

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

 

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné 

náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se 

zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  

  

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

i)  náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 

Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 

pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva 

zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),  

ii)  náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a 

dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy, 

iii)  náklady související se zrušením a následným  výmazem služebnosti (váznoucí 

na  nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,  

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 

vypracování výpočtu, 

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 

vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 

subjekty, 

vii) náklady na identifikaci parcel,  

viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které 

vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné 

k realizaci Překládky, 

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 

souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném 

znění,  

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 

13/1997 Sb.,  

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 

realizaci Překládky, 

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách 

v souvislosti s realizací Překládky,  



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2017/156                       SRM: 802000…. 
Číslo smlouvy stavebníka: 000031 00 18                                   Registr smluv: ANO 
POBJ stavebníka: 1000189699  
 

VPI tramvajová trať Modřany – Libuš 7 

 

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 

včetně odborného výpočtu a návrhu, 

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.  

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů 

dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto: 

a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši 9.442,- Kč do 30 dnů ode dne jejího doručení, 

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího doručení. 

 

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti 

této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode 

dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je 

povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 

563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a bude obsahovat číslo objednávk. 

 

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.   

 

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen 

je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.   

 

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v 

hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.  

 

7. SANKCE 

 

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

 

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně 

k její úhradě. 

 

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na 

náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

 

7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu 

škody ani na zaplacení smluvní pokuty. 
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8. KONTAKTNÍ A ODPOVċDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

 

8.1 Za společnost CETIN  

ve věcech smluvních 

funkce: Specialista pro výstavbu sítě  

e-mail: 

 

ve věcech technických: 

funkce: Specialista pro výstavbu sítě  - přístupová síť 

e-mail: 

 

8.2 Za Stavebníka: 

 

ve věcech technických:

funkce: projektový manažer 

e-mail: 

 

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

 

9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné 

uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 

občanského zákoníku, v platném znění.   

 

9.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 

Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy 

rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v 

souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.     

         

10. ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

 

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 

dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti 
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v souladu se Zákonem o registru smluv.  Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o 

uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv 

nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se 

Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s 

CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této 

Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému 

posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 

nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy. 

 

10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České 

Republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 

10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z 

těchto způsobů:  

a) v listinné podobě; 

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; 

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 této Smlouvy. 

10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých 

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména 

prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se 

Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo 

uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 

10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže 

je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že 

si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 

10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

 

10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
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 § 1767 odst. 2; 

 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  

 § 1743. 

 

10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí 

změny okolností. 

 

10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze 

Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit 

na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného 

souhlasu společnosti CETIN. 

 

10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

 

10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 

této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 

Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 

10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - CTN – Specifikace nákladů Překládky 

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor 

 

V Praze dne ………………. 
 

Za CETIN: 

 

 

 

……………………………… 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 

V Praze dne ………………. 
 

Za Stavebníka: 
 

 

 
……………………………….. 
Mgr. Martin Gillar 
pĜedseda pĜedstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  

  
 

………………………………..  
Ing. Ladislav Urbánek 
místopĜedseda pĜedstavenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


