

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

č. smlouvy příkazce: TDI-076/18  
č. zakázky: I0801501

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Příkazce: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 2380

Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

a

#### 1.2. Příkazník: VHS PROJEKT, s.r.o.

se sídlem Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze, v oddíle C, vložka 232784

Zastoupený: Ing. Martinem Jakoubkem, jednatelem společnosti  
IČO: 03508684  
DIČ: CZ03508684  
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

### Chvatěruby – obnova vodovodu (TDI)

#### Čl. II.

#### Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úplatný výkon a zařizování činností technického dozoru investora (TDI) na akci: „**Chvatěruby – obnova vodovodu**“ (dále též jen Stavba) a za podmínek sjednaných v této smlouvě (dále též jen záležitost). Při obstarávání záležitosti jedná Příkazník na účet Příkazce. Veškerý užitek z toho získaný náleží Příkazci.

- 2.2. Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat přitom poctivě, pečlivě a s odbornou péčí vymezenou v ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, jež jsou Příkazníkovi známy.
- 2.3. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za obstarání záležitosti odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

### **Čl. III.** **Rozsah a obsah plnění**

- 3.1. Účelem této smlouvy je řádné zajištění výkonu technického dozoru investora Příkazníkem, který jménem Příkazce bude dbát na to, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky Příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.
- 3.2. K naplnění účelu uvedeného v odst. 3. 1. této smlouvy se Příkazník zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě zejména tyto činnosti a jednání:

#### TDI:

- účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby,
- kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá ve lhůtě do 1 dne souhlas s pokračováním stavebních prací,
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 7 dní, je povinen zaznamenat do SD,
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
- kontrola souladu provádění stavby s platnými ČSN a technologickými předpisy,
- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,

- sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), o provedených kontrolách učiní zápis do SD,
- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
- uplatňování námětů, směřujících k z hospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnou pohromou,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- právo k zastavení stavebních prací, při nedodržení podmínek ze SoD se zhotovitelem,
- provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu uvedenému v odst. 3. 1. této smlouvy,
- podání žádosti o kolaudaci díla a zabezpečení kolaudačního souhlasu či adekvátního dokladu o povolení užívání stavby do trvalého provozu.

3.3. Činnosti a jednání neuvedená v odst. 3. 2. této smlouvy provede Příkazník pouze na výslovný příkaz Příkazce po sjednání samostatné odměny za tyto činnosti.

#### **Čl. IV.**

##### **Doba plnění**

- 4.1. Příkazník bude obstarávat záležitost ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do předání dokončené stavby Příkazci jako objednateli.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají, že dojde-li ke změně doby plnění oproti předpokládané době z důvodů nespočívajících na straně Příkazníka, je Příkazník povinen vykonávat činnosti uvedené v odst. 3.2. pouze v případě, vysloví-li s tím souhlas. Dojde-li k výrazné změně nebo prodloužení doby, zavazují se smluvní strany uzavřít k této smlouvě dodatek, v němž bude sjednána nová doba plnění s případnou další odměnou Příkazníka.

#### **Čl. V.**

##### **Odměna a její úhrada**

- 5.1. Celková smluvní odměna za provedení činností **TDI** uvedených v čl. III., odst. 3.2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **67 000 Kč** (slovy: *šedesát sedm tisíc Kč*) bez DPH. K této ceně Příkazník jako plátce DPH připočítá DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy činí:

**Cena za TDI:**



Etapa 1	22 500 Kč
Etapa 2	22 500 Kč
Etapa 3	22 500 Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>67 500 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>14 175 Kč</b>
<b>Celkem cena s DPH</b>	<b>81 675 Kč</b>

- 5.2. Odměna Příkazníkovi náleží na základě fakturace po jednotlivých etapách stavby, a to vždy po dokončení stavebních prací na dané etapě.
- 5.3. Odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka spojené s obstaráváním záležitosti včetně hotových výdajů Příkazce a výdajů Příkazcem účelně vynaložených.
- 5.4. Podkladem pro úhradu odměny za obstarávání záležitosti bude faktura – daňový doklad vyhotovená Příkazníkem. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dní od jejího vystavení. Povinnost zaplatit je splněna až připsáním fakturované částky na účet Příkazníka.
- 5.5. V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení ode dne následujícího po splatnosti faktury až do zaplacení.
- 5.6. Odměna sjednaná v odst. 5.1. platí pro předpokládanou dobu plnění. Dojde-li ke změně této doby a Příkazník bude obstarávat záležitost Příkazce na základě dodatku předvídaného v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, součástí dodatku bude i ujednání o odměně Příkazníka.
- 5.7. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude soupis činnosti příkazníka.
- 5.8. Poslední fakturace příkazníkem příkazci bude až po ukončení přejímacího řízení se zhotovitelem stavby, sepsání přejímacího protokolu po úplném dokončení díla bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, event. oznámení o užívání stavby příslušnému stavebnímu (vodoprávnímu úřadu) a předání předávacích protokolů požadovaných příkazcem.

## VI.

### Práva a povinnosti Příkazníka

- 6.1. Při obstarávání záležitosti se Příkazník zavazuje postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ujednáními této smlouvy a v souladu s výchozími podklady Příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy s pokyny Příkazce a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 6.2. Příkazník je povinen bezodkladně Příkazci sdělovat všechny Příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy Příkazce. Od Příkazcových pokynů se Příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Od Příkazcových pokynů se Příkazník dále odchýlí, je-li Příkazcův pokyn v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími veřejnoprávních orgánů vztahujícími se k obstarávání záležitosti. Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný (nikoliv v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími veřejnoprávních orgánů), upozorní na to Příkazce a splní takový pokyn jen tehdy, jestliže na něm Příkazce trvá.

- 6.3. Příkazník se zavazuje záležitost obstarat sám prostřednictvím svého jednatele nebo svých zaměstnanců. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku o možnosti obstarat záležitost prostřednictvím náhradníka.
- 6.4. Příkazník nemůže přijmout za Příkazce žádné rozhodnutí ani vydat zhotoviteli stavby žádný pokyn, které by měly za následek zhoršení technicko - ekonomických parametrů stavby, zejména ceny, cílových lhůt výstavby a kvalitativních ukazatelů a změnu smlouvy o dílo uzavřenou mezi Příkazcem jako objednatelem a dodavatelem stavby jako zhotovitelem.
- 6.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s obstaráváním záležitosti. Tento závazek trvá i po ukončení této smlouvy.
- 6.6. Příkazník je oprávněn jednat jménem příkazce s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami v záležitosti souvisejících s obstaráváním sjednané činnosti.
- 6.7. Příkazník je povinen organizovat a spolupracovat s příkazcem při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho samostatně přejímaných provozuschopných částí.
- 6.8. Příkazník je povinen zabezpečit dokončení díla jako celku tak, aby příkazce splnil všechny investorské povinnosti vyplývající z předaných povolení stavby včetně zajištění dokladu kolaudačního souhlasu či adekvátního dokladu o povolení užívání stavby a zařazení stavby do majetku VKM, a.s.
- 6.9. Příkazník veškerá zjištění a závěry z činnosti v rozsahu zmocnění vždy primárně projedná se zástupcem příkazce ve věcech technických.
- 6.10. Příkazník se zavazuje archivovat všechny potřebné dokumenty z průběhu příslušné stavby až do úplného zařazení do majetku VKM, a.s. a to včetně vypořádání všech závazků příkazce ve věci příslušné stavby. Na požádání je kdykoli předloží příkazci.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti Příkazce**

- 7.1. Příkazce se zavazuje při podpisu této smlouvy, nebo v dohodnutém termínu, předat Příkazníkovi pro plnění jeho závazků sjednaných v této smlouvě zejména následující podklady a dokumenty:
- stavební povolení (nebo jiný dokument, umožňující realizaci stavby) a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
  - projektovou dokumentaci (ověřenou ve stavebním řízení, jedná-li se o dokumentaci podléhající stavebnímu povolení)
  - další dokumenty vyžádané Příkazníkem.
- 7.2. Příkazce se zavazuje, že v potřebném rozsahu poskytne Příkazníkovi na jeho vyzvání potřebnou součinnost pro zajištění dalších podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne Příkazce Příkazníkovi ve vzájemně sjednaném termínu, jinak bez zbytečného odkladu. Nebude-li tato součinnost Příkazcem Příkazníkovi poskytnuta a nebude-li moci Příkazník bez této součinnosti řádně vykonávat obstarání záležitosti, má právo od této smlouvy odstoupit.



- 7.3. Příkazce dále poskytne Příkazníkovi pro obstarání záležitosti a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 7.4. Příkazce se zavazuje umožnit Příkazníkovi kdykoliv přístup na staveniště a podle požadavků Příkazníka mu zajistit místnost pro výkon jeho činnosti a parkovací místo.
- 7.5. V mezích této smlouvy uděluje Příkazce Příkazníkovi pověření k veškerému právnímu jednání, které bude Příkazník jménem a na účet Příkazce činit na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu Příkazník Příkazce vyzve, zavazuje se Příkazce vystavit Příkazníkovi písemnou plnou moc na samostatné listině.
- 7.6. Přejímací, kolaudační řízení (podléhá-li stavby kolaudačnímu řízení, závěrečnou kontrolní prohlídku stavby) bude organizovat příkazník v případě součinnosti s technickým zástupcem příkazce. Hodnocení způsobilosti díla nebo jeho částí k převzetí od zhotovitele provede na základě průběhu přejímacího řízení příkazníka v dohodě s příkazcem. Konečné rozhodnutí o převzetí dílčí části stavby přísluší příkazci. Stejně tak i konečné převzetí dokončené stavby.

#### **VIII. Kontakty**

- 8.1. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je především prostřednictvím kontaktních osob.
- 8.2. Kontaktními osobami Příkazce, jež jsou současně osobami Příkazcem určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:  
Ve všech záležitostech Příkazní smlouvy:

Jméno: [REDACTED]

- 8.3. Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

#### **IX. Doba trvání smlouvy**

- 9.1. Tato smlouva zaniká splněním rozsahu uděleného příkazu dle této smlouvy, nedojde-li k uzavření dodatku o změně plnění podle odst. 4.2.
- 9.2. Nezanikne-li tato smlouva podle odst. 9.1., zaniká podpisem předávacího protokolu o předání stavby zhotovitelem stavby Příkazci jako objednateli. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Příkazník bude pro Příkazce vykonávat určité činnosti i po podpisu tohoto protokolu.
- 9.3. Příkazce může od této smlouvy odstoupit, pokud Příkazník prokazatelně nevykonává činnost uvedenou v čl. III. odst. 3.2. po dobu nejméně 14 dnů.

- 9.4. Příkazce může od této smlouvy odstoupit, nezaplatí-li Příkazce Příkazníkovi odměnu ani do 14 dnů od její splatnosti a dále v případě uvedeném v čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Příkazce může příkaz kdykoli odvolat, je však povinen nahradit příkazníkovi náklady i část odměny, která příkazníkovi přísluší ve smyslu § 2443 zák. č. 89/2012 Sb.
- 9.5. Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.


#### X. Závěrečná ujednání

- 10.1. Další práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně nesjednaná nebo neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ust. § 2430 a násl.
- 10.2. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka Příkazníka (**příloha č. 1 – Nabídka prací č. 18042**)
- 10.3. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, ze kterých Příkazce po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a Příkazník 1 vyhotovení. Změny této smlouvy lze platně sjednat pouze písemně formou dodatků k této smlouvě potvrzených oběma smluvními stranami.
- 10.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem si přečetly, že zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a na důkaz souhlasu s jejím obsahem tuto smlouvu podepisují.
- 10.5. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.


V Kladně dne ..... 16.7.2018

V Kralupech n/V dne ..... 16.7.2018

Za Příkazce:



Za Příkazníka:



**Dodavatel:**

VHS PROJEKT, s.r.o.  
IČ: 03508684, DIČ: CZ03508684  
Sídlo: Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
Kancelář: Přemyslova 153 (budova HECKL),  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
e-mail: [REDACTED]  
Datová schránka ID: 8rzrixx

**Objednatel/Zadavatel:**

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Sídlo: U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
IČ: 46356991  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED] z

**NABÍDKA PRACÍ č. 18042****Nabídka prací****Technický dozor investora stavby: Chvatěruby – obnova vodovodu****Předmět  
dodávky**

Na základě požadavku společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. předkládáme tuto nabídku na zajištění technického dozoru investora na stavbě „Chvatěruby – obnova vodovodu“ (rozsah stavby dle projektové dokumentace „Chvatěruby – obnova vodovodu“ vypracované v 01/2018 společností D plus projektová a inženýrská a.s. – situace viz příloha této nabídky). Stavba obnovy vodovodu je navržena ve 3 etapách, které budou prováděny souběžně při provádění stavebních prací na nové splaškové kanalizaci. Provádění kontrolních dnů stavby obnovy vodovodu se předpokládá současně či v návaznosti na kontrolní dny stavby kanalizace.  
Činnost TDI započne předáním staveniště dodavateli.

TDI bude zajišťovat:

- 1) administrativní a organizační činnost související s předáním/převzetím staveniště, konáním kontrolních dnů stavby
- 2) kontrolu vedení stavebního deníku, provádění zápisů, přebírání a evidence listů ze stavebního deníku
- 3) upozorňování zhotovitele stavby na potřebná vytyčení stávajících sítí před zahájením výkopových prací a plnění podmínek dotčených orgánů a správců sítí
- 4) kontrolu souladu provádění stavebních prací s projektovou dokumentací, kontrolu technologických postupů, kontrolu kvality prováděných prací, kontrolu a odsouhlasení materiálů použitých na stavbu
- 5) projednání případných změn oproti návrhu projektové dokumentace s objednatelem, drobné změny nezvyšující náklady stavby a nemající negativní vliv na stavbu odsouhlasuje TDI přímo dodavateli prací, provádí o tom záznam do stavebního deníku
- 6) kontrola faktur a jejich následné předání stavebníkovi
- 7) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem
- 8) kontrola a přebírání dokladů, kterými zhotovitel dokazuje odevzdání a převzetí dokončeného díla
- 9) provádění kontroly oprav zjištěných vad a nedodělků
- 10) zajištění koordinace stavby kanalizace a obnovy vodovodu

**Cena  
nabízených  
prací**


Ceny jsou uvedeny za jednotlivé etapy stavby (celkem 3), ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH (k datu podání nabídky 21%).

<b>Etapa</b>	<b>Výkon TDI</b>
Etapa 1	22.500 Kč
Etapa 2	22.500 Kč
Etapa 3	22.500 Kč
Celkem	67.500 Kč



<b>Termín vyhotovení</b>	Po doručení závazné objednávky bude činnost zahájena neprodleně, případně dle pokynů objednatele.
<b>Fakturace a předání díla</b>	Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách stavby (celkem 3), a to vždy po dokončení stavebních prací na dané etapě. Splatnost faktur je 30 dní.
<b>Další ujednání</b>	<b>Jsme plátcí DPH.</b> <b>V případě Vašeho zájmu prosím zašlete objednávku (viz příloha této nabídky).</b> <b>Tato nabídka je platná po dobu 2 měsíce od vystavení.</b>

Děkujeme za projevený zájem o naše služby.  
S pozdravem,



V Kralupech nad Vltavou dne 13. 7. 2018

Přílohy:

- 1) Objednávkový list
- 2) Výstřižek situace projektové dokumentace

## OBJEDNÁVKA

**Příloha č. 1 nabídky prací č. 18042**

**Dodavatel:** VHS PROJEKT, s.r.o.  
Sídlo: Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
Kancelář: Přemyslova 153 (budova HECKL),  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
Datová schránka ID: 8rzrijx  
IČ: 03508684  
DIČ: CZ03508684

**Objednatel:** Organizace: .....  
Adresa: .....  
.....  
IČO: .....  
DIČ: .....  
Kontaktní osoba: .....  
tel.: .....  
e-mail: .....

**Závazně u Vás objednáváme specializované práce v rozsahu dle nabídky č. 18042** (prosím specifikujte rozsah Vámi objednávaných prací).

**Cena:** ..... ,- Kč bez DPH

**Termín:** dle výše uvedené objednávky č. 18042

**Další ujednání:**

V ..... dne .....

.....  
*Razítko a podpis objednatele*

Naskenovanou a vyplněnou objednávku můžete zaslat na e-mail ..... nebo poštou na adresu dodavatele.

Nabídka č. 18042 pro: Vodárny Kladno – Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno

