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M Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

1. město Dobříš 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoby: 

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098 
CZ00242098 (je plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, starosta 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram 
19-521732389/0800 
ve věcech technických - Ing. Markéta Samcova, referent odboru 
místního rozvoje, tel. č.: 603 701 327; 
e-mail: 

(dále jen „objednatel,,) 

2. INVESSALES, spol. s r.o. 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 

Podskalská 22/1512,128 00 Praha 2 
62957678 
CZ62957678 
Vasyl Lakatysh, jednatel společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném měst. soudem v Praze oddíl C, vložka 41963 
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
č. účtu: 190784773/0600 
kontaktní odpovědné osoby: Vasyl Lakatysh, jednatel společnosti 

tel. č: +420 602 854 971; e-mail: v.lakal essales.corn 

(dále jen „zhotovitel,,) 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto 

smlouvu o dílo na stavební práce 

Preambule 



I. 
Předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a 
na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „Úprava dešťových svodů - středisko 
zdraví Dobříš č.p. 38" 

2. Předmět díla je dán prováděcí projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr a soupisem 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1. písm. a), b), c) této smlouvy a tvoří 
přílohu č. 1, 2 a 3 k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí. 

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této 
smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. či. II odst. 1 písm. a), b), c). 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. 
Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla. 

5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a směrové 
zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby v návaznosti na údaje v projektové 
dokumentaci. 

6. Dále zhotovitel zabezpečí zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o 
vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci. Konečné zaměření zhotovitel 
provede v digitalizované a listinné podobě do 15 dnů od ukončení projektu. 

7. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných 
zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické 
části díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně 
s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 4 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

II. 
Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady: 
a) prováděcí projektová dokumentace stavby „Úprava dešťových svodů - středisko zdraví Dobříš 

č.p. 38" zpracovanou projektantem Ing. Alešem Kořínkem z 03/2018 
b) soupis prací včetně výkazu výměr 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě 
připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci. 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle harmonogramu průběhu prací, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na 
díle dle harmonogramu o více jak 30 kalendářní dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu 
objednateli nejpozději do 20.7.2018. 

4. Zhotovitel je do 15 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze 



dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodu a 
pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv 
na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky 
uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Úprava dešťových svodů -
středisko zdraví č.p. 38„ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Cena bez DPH: 83 269,00 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc dvě stě šedesát devět korun českých) 
DPH ve výši 21%: 17 486,49 Kč (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých čtyřicet 

devět haléřů) 
Cena včetně DPH: 100 755,49 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedm set padesát pět korun českých čtyřicet 

devět haléřů) 
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat 

jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu. 
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena 

díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i náklady 
na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a 
jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných 
ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizací 
díla v rozsahu dle či. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje 
očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a 
zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek 
díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí 
projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v 
příloze č. 2 k této smlouvy a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a 
zhotovitel zálohy nebude požadovat. 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu 
smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu 
vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem 
investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat ceně díla 
bez DPH, neboť na uvedenou akci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny 
díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy. 

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně 
či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatností doporučeným 
dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na 
zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky 

Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele 



dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V 
takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 

10.V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11.Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

12.Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude 
objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek 
nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště 
popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve 
stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá 
zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště 
zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště 
předá v řádném stavu. 

2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi 
bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou. 

3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace 
díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 
uvést dílo do původního stavu. 

4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 

osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci 
zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty 
smluvní cenou. 

6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a 
jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod. 

7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a 
vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na 
minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti. 

8. Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních 
a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění 
díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny 
předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

lO.KIadné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného 
odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním 
deníku. 



ll.Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě 
své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost 
objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

12.V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku 
v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

13.V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány 
nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z 
vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, 
které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita 
provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací. 

VI. 
Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník 
zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v 
dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele 
se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 
Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
Úvodní listy obsahují: 
a) základní iist, v němž je uveden název a sídio objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených 

pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled všech provedených zkoušek. 
Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanýrni pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 
V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k 
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit 
písemnou formou. 
Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v 
případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se 



pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný 
nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud 
se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo 
neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele 
fakturovat cenu díla. 
V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat 
dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy 
poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla. 
Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení 
zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 
Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací 
zápis obsahuje zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
c) soupis příloh, 
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko 
o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

Vlil. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech 
technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla 
počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou 
formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli následující práv/a z odpovědnosti za vady: 
a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované 

vady, 
b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu 

tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni 
odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 
d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést 

v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno 
zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 
a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 



výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení, 
b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s 
placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu 
splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel 
nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce. 

4. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace 
poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do 
státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ, že se 
ustanovení či. IX., odst. 1, písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100% 
částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace. 

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

6. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé 
z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů 

odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku 

neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, 

ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta 

dotace subjektem dle preambule této smlouvy. 
4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku 

druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě 
kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh. 

5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti 
dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení 
odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na 
prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta 
smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není 
oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v 



prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za
informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční

kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu

ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
7. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne « usnesením č
8. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součást
9. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří a je její součást
lO.Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří a je její součást

- Prováděcí projektová dokumentace
- Soupis prací včetně výkazu výměr
- Harmonogram prací

11.Příloha č. 4 této smlouvy tvoří a její součástí-Nabídka zhotovitele ze dne

V Dobříši, dne Jp^f Q^JJ V Příbrami dne // J j P/fi

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Stanislav Vacek
starosta města Dobříše Vasyl Lakatysh, jednatel společnosti



ing. Aleš Kořínek 
Příbram 111/561, 261 01 

fax. 
tel. 

326531880 
326531881 
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Oprava deštbyých svodů - středisko zdraví Dobříš čp.38 
0.1 A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

REKAPITULACE" 
Číslo I j Název kapitoly 

kapitoly í 
I Vnitřní kanalizace 

PotruW _ _ 
Příslušenství, ochrana potrubí 
Ostatní 

l i . 

Cena celkem 

.[Kč]' 

30 459,00 Kč 
J7 170,00Kč 
35"640,00 Kč" 
83 269,00 Kč 

A7ELKEM bez daně 
íj§|' 

IZÁKLAD 21 % 
[ZÁKLAD 15 % 
DPH 21 % 
DPH 15% 
CELKEM s daní 

HA Xl>íi,OU Kč 
iír-í 260,00 tví': 

Kč 
17 486,49 Kč 

- Kč 
100 755,49 Kč 

Příbram 03/2018 Ing. Aleš Kořínek 



vnitřní kanalizace Strana 2 

Úprava dešťových svodů - středisko zdraví Dobříš čp.38 
177-1 A. ZDRAVOTNĚ• TECHNICKÉ INSTALACE ' 

p X A Č.POL. | NÁZEV POLOŽKY MJ l MNOŽSTVÍ CENA / MJ CENA 
CELKEM (Kč) 

721 [VNITRNÍ KANALIZACE 

; 01-Potrubí_ 

[Potrubí plastové KG Systém DN 100-1000 mm (SN 4) 

IPotrubí odpadní plast. HT Systém DN 75-1000 mm 

JMontážpotrubí plastové KG Systém DN 100-1000 mm (SN 4) 

_ _ _ Montáž potrubí odpadn[plast. HT Systém DN 75-1000 mm 

Zkouška vodotěsnosti potrubí 

_ 02-Příslušenství, ochranapotrubí 

Lapačstřešních sj}[arenin_PP-DNJ00,^/ýška 310 mm 

_ Lapač střešních splavenin PP-DN 100-boční, výška 190 mm 

PJipomocné práce pro vnitřní kanalizaci 

jVnitřmJ<analfcace přesun hmot výš. 12 m 

Trub. vedení přesun hmot PVC 

03-Ostatn[ 

Revidování j:ojrub[pod úrovní podlahy vprostqn^teras 

L^ayajiapojenuTa stáy. odpadni potrubí DN 125 

Úprava napojení na stav. odpadní potrubí DN 125 včetně vysazení odbočky 
^25/110 _ _ 

ProstupJ 50x150 mm pro potrubí DN 100 obvod, stěnou (monolit) 

Utěsnění prostupu 150x150 mm pro potrubí DN 100 obvod, stěnou, hydroizolace 

Úprava vederu sjá\^íchokana[izačn íhq potrubíjy prostoru jjodlahy 3.NP 

Úprava napojení nových LSS na potrubí a svody 

Betonové tožepod ka ra l. ja otru bí CM6/20 včetně dopravy 

Úprava povrchu teras_yčetn_ě hydroizolace v místě nového kanál, potrubí 

Přesun hmot bourání 

m 

m 

m 

m 

m 

I kpt j 

: ks l 

i k l ' 
I- kS 1 
! 
__ ks i 
r.kprr 
I ks | 
1 rřT' 

kpt 

T 

72,00: 

3,00: 

72,00 

3,00' 

147,00; 

CELKEM ZA KAPITOLU "01 -Potrubí" BEZ DPH [ 

CELKEM_ZA KAPITOLU^^02-Příslušenstyí, ochrana potrubí" BEZ DPH 

CELKEM ZA KAPITOLU "03-Ostatní" BEZ DPH [ f 

li 

1; 

3l 
• < -

1 1 1 

1 1 Í 

li 
10J 

2^00! 

- >r 
0,2Í 

95,00 

57,00 

290,00 

170,00; 

14,00! 

ks 
ks í 

kpt 
kpt 
T : 

5 i 

51 

11 
1i 

0,101 

1 600,00! 

1 600, oo; 

800,00 

350,00; 

200,00! 

2 000,00 

550,00' 

2 200,00! 

850,00j 

j400,00 [_ 

1 500,00J 
_ J_20,00f 
3 400,00 i 

3 200,00) 

200,00' 

fi 840,00 
171,00 

20 880,00 

510,00 

2 058,00 

8 000,00 
8 000,00 

800,00 
350,00 

20,00 

2 000,00 

550,00 

6 600,00 
9 350,00 

4 400,00 
1 500,00 
1 200±00 
6 800,00 
3 200,00 

40,00 

30 459,00 Kč 

17 170,00 Kč 

35 640,00 Kč 

CELKEM ZA VNITRNÍ KANALIZACI BEZ DPH 
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