

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Svazek Domažlicko

IČO: 18232507

se sídlem: Babylon 27,34531 Babylon

zastoupený: p. Liborem Pickou

tel. Č.: +420 602 372 495

e-mail: starosta@belanr.cz

DIČ: CZ18232507

bankovní spojení: 182-761970319/0800

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Architektonické studio Hysek spol. s r.o.

Sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18,326 00 Plzeň

adresa pro doručování: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

IČO: 25201255

zastoupený:

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních/osoba s osvědčením o autorizaci:

zástupce pověřený ve věcech technických:

tel. č.:

e-mail:

DIČ:

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v následujícím odstavci tohoto článku (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmětem díla je vypracování územní studie pro objednatele v rozsahu specifikace dle přílohy č. 1 (dále jen „dokumentace“). Obsah dokumentace a charakter jejího zpracování je dále specifikován v nabídce zhotovitele, která je nedílnou přílohou této smlouvy jako její příloha č. 2.
3. Podklady pro provedení díla zajišťuje zhotovitel a náklady na jejich obstarání jsou zahrnuty do celkové ceny díla.
4. Čistopis studie bude po jejím předchozím odsouhlasení objednatelem objednateli předán ve výkresové

podobě v 5 vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu PDF a DGN nebo DWG, příp. SHP, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat do svých interních systémů GIS). Po celou dobu řešení (nejpozději po ukončení jednotlivých etap - viz níže) obdrží objednatel příslušné digitální výstupy k projednání.

5. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebude v souladu s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec předmětu díla byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

III.

CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši

cena celkem bez DPH: 825.000 Kč

(slovy: osm-set-dvacet-pět-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

2. Dílo je rozděleno do tří logických celků - etap:

- I. Doplňující průzkumy a rozborů, spolupráce na zadání územní studie

cena bez DPH: 250.000 Kč

(slovy: dvě-stě-padesát-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

- II. Vypracování konceptu studie

cena bez DPH: 325.000 Kč

(slovy: tři-sta-dvacet-pět-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

- III. Vypracování čistopisu studie

cena bez DPH: 250.000 Kč

(slovy: dvě-stě-padesát-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

3. K výše uvedené celkové ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.
4. Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. II této smlouvy.
5. Cena díla rovněž obsahuje veškeré náklady (včetně nákladů na úhradu správních poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla apod.) nezbytné k řádné a včasné realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy a zisk zhotovitele.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací na díle: bezodkladně po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,
- provedení doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územní studie: nejpozději do

31.08.2018,

- vypracování konceptu studie k odsouhlasení objednateli: nejpozději do 28.02.2019, vypracování čistopisu studie a předám díla objednateli: nejpozději do 31. 7.2019.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Dohodnutou cenu za každou etapu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury. Daňový doklad - faktura zhotovitele vystavená v rozporu s ujednáním předchozí věty (zejména bez přílohy v ní uvedené) nemá vůči objednateli žádné účinky a objednatel není povinen hradit cenu v ní uvedenou.
2. Splatnost daňového dokladu - faktury zhotovitele činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Závazek objednatele k zaplacení ceny díla je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně příslušné etapy díla dle příslušné faktury bude odepsána z účtu objednatele.
5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
6. Nebude-li daňový doklad - faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
7. Daňový doklad - faktura musí obsahovat číslo a název projektu: Projekt č. 106 - Akční spolek Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht/Čerchov - aktivně v přírodě“.

VI.

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:
 - a) za prodlení zhotovitele s provedením díla (poslušné etapy), a to ve výši 0,05 % z ceny díla za příslušnou etapu za každý, byť započatý, den prodlení,
 - b) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000 Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve prospěch zhotovitele za prodlení objednatele s úhradou ceny, a to ve výši 0,05 % z ceny díla (příslušné etapy) za každý, byť započatý, den prodlení.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla.
4. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

VII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen

- provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.
- Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.
 - Zhotovitel je během zpracování územní studie povinen dle požadavků a potřeb objednatele informovat objednatele o svém postupu a řídit se pokyny objednatele.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel vyzve objednatele vždy v termínu dle čl. IV této smlouvy k převzetí příslušné etapy. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky k dílu a zjištěné vady, které budou spolu s pracemi nutnými pro řádné dokončení díla uvedené v oboustranně podepsaném zápise.
- Dílo (etapa) je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
- O předání a převzetí díla (etapy) bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla.
- Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla (etapy) vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.
- V případě, že objednatel dílo (etapu) nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla (etapy).

IX. ZÁRUKA

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakosti v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).
- Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku; v délce 24 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli.
- Záruční lhůtě počíná běžet dnem předání díla dle čl. VIII této smlouvy.
- Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 10 pracovních dnů, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady.
- Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
- Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty; přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vyloučí použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.
- Za vadu díla se považuje nesoulad díla s právními předpisy a normami platnými ke dni předání díla objednateli.

8. Za vady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku zodpovídá zhotovitel po celou dobu realizace zakázky realizované na základě díla dle této smlouvy.

X.

VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů tehdy, pokud v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka,
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení splněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany v souladu s touto smlouvou, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené dílo převzít.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní právo užití takového autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícimu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k

autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele dále využívat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a sice v nezměněné podobě, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy.

XIII.

PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této zakázky či 5 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam poddodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace zakázky nevyužije poddodavatele nebo v rámci realizace zakázky využije poddodavatele, jímž uhradil méně než 5 % z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
4. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.
5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, která se v souladu s § 27 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neřídí ustanovením tohoto zákona.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.
4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti.

V Horšovském Týně dne 19. června 2018

V Horšovském Týně dne 19. června 2018

8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá účinností podpisem obou smluvních stran.
10. Smluvní strany uzavřením této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.
11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prostě všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky této smlouvy).

XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Specifikace rozvojové studie Příloha č. 2 -

Nabídka zhotovitele

Svazku Domažlicko objednatel

OBSAH ZAKÁZKY

Územní studie - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou hora a Sádek

Účel studie:

Pro další rozvoj vrcholu Čerchova a přiléhajících oblastí atraktivních z hlediska kulturního a přírodního dědictví (Malinová hora, Sádek) je nezbytně nutné připravit uvažované záměry pro rozvoj oblasti (dle obsahu a rozsahu stanoveného zadavatelem) Čerchov - Malinová hora - Sádek v rámci studie pro další plánovací a realizační stupně těchto záměrů.

Cíl studie:

Cílem a výstupem studie je zpracovaná územní studie pro zamýšlené záměry zadavatele, ze které se bude v budoucnu vycházet jako ze závazného podkladu pro realizaci jednotlivých opatření v předmětné oblasti.

Obsah zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování rozvojové územní studie, jejíž priority jsou stanoveny takto:

1. Vrchol Čerchova (výřez mapy viz <https://mapv.cz/zakladni?x=12.7815190&v=49.3842589&z=16&q=%C4%8Cerchov>)
2. Malinová hora (výřez mapy viz <https://maov.cz/zakladni?x=12.7861110&y=49.3982674&z=14&q=%C4%8Cerchov>)
3. Sádek (výřez mapy viz <https://mapv.cz/zakladni?x=12.7872268&vM9.4226994&z=15&q=%C4%8Cerchov>)

U všech tří priorit (resp. výstupů studie) dodavatel současně zajistí posouzení jednotlivých navrhovaných aktivit z hlediska vlivu na evropsky významné lokality. Současně budou navrhovaná opatření ve zjednodušeném řízení posouzena Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice (pořizovatel studie). Posouzení navrhovaných aktivit (záměrů) požadujeme zpracovat autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., tj. autorizovaným architektem či urbanistou (odpovídá posouzení návrhu a vlivů Odborem výstavby a územního plánování). Součástí zpracování jednotlivých položek studie (návrhů, viz níže) bude i grafické znázornění resp. vizualizace (pokud je to možné a smysluplné). Studie bude opatřena logem programu a EU tak, jak vyžaduje povinná publicita programu (<https://www.by-cz.eu/cz/dokumenty/>). Součástí řešení je rovněž vypracování konceptu „Zadání studie“ (ve spolupráci se zadavatelem/pořizovatelem).

Rozsah zakázky:

K prioritě Č. 1 bude studie obsahovat následující:

- Návrh 2 naučných stezek v okolí vrcholu Čerchova na téma stanovené investorem (průběh stezky, nutná terénní příp. stavební opatření, návrh typu vhodného mobiliáře) vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Zaměření všech objektů na vrcholu Čerchova, výškopis, polohopis, zpracování geometrického

Příloha Č. 1 - Specifikace rozvojové studie

plánu (bude předán vč. autorských práv zadavateli)

Zpracování návrhu demolice pro určené objekty (stanoví investor) vč. odhadu nákladů

- Zpracování návrhu vyhlídkové terasy v areálu vrcholu Čerchova vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Zpracování návrhu ČOV vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh přemístění vysílače TV a rádia vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh úprav přístupových cest vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Stanovení systému dopravy (vjezdy, režim dopravní obsluhy)
- Zpracování plánu záchranného integrovaného systému v oblasti vč. odhadu nákladů

K prioritě č. 2 bude studie obsahovat následující:

- Zpracování návrhu demolice objektu staré roty vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Zpracování návrhu přestavby objektu nové roty vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Zpracování plánu vytápění a připojení el. energie při využití stávající sítě, příp. návrh výstavby nového trafa vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Zpracování návrhu parkování vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Zpracování využití garáží vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh úprav přístupových cest vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Stanovení systému dopravy (vjezdy, režim obsluhy, zřízení dalších případných záchytných parkovišť)
- Zpracování plánu záchranného integrovaného systému v oblasti vč. odhadu nákladů

K prioritě č. 3 bude studie obsahovat následující:

- Návrh prodloužení stávající sjezdovky k silnici spojující Klenčí p. Č. a Díly vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh rozšíření sjezdovky na dvojnásobnou šíři vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh snow parku s celoročním využitím přibližně v polovině sjezdovky (např. cyklosjezd) vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh pro vybudování dvou vodních nádrží pro umělé zasněžování vč. související infrastruktury vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh vhodné sedačkové lanovky od parkoviště na silnici spojující Klenčí p. Č. a Díly až na vrchol Sádek vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh parkoviště vč. příp. zázemí (podklady - viz také územní plán Klenčí p. Č.!) vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Návrh rekonstrukce chaty na vrcholu sjezdovky vč. odhadu nákladů a projednání záměru s vlastníky nemovitostí (formou získání jejich stanoviska k záměru)
- Zpracování plánu záchraného integrovaného systému v oblasti vč. odhadu nákladů

Nad rámec těchto priorit bude studie obsahovat následující:

- Návrh vhodné trasy příp. více vhodných tras v předmětné oblasti pro Nordic Walking

Kontext studie:

Rozvojová (územní) studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek je součástí rozsáhlejšího projektu zaměřeného na udržitelný přeshraniční rozvoj oblasti, z ekologického, ekonomického a organizačního hlediska. Při zpracovávání územní studie, resp. před zahájením práce na studii by se zpracovatel měl seznámit s obsahem a náplní projektu tak, aby studie v konečném výsledku nebyla v rozporu s celkovým cílem a náplní projektu. Současně si investor vyhrazuje právo v průběhu zpracovávání studie být pravidelně seznamován s průběhem zpracování studie (prostřednictvím pověřených osob) a moci zasahovat do procesu zpracování, stanovovat priority a zájmové oblasti, a naopak vyloučit případné oblasti, které ve studii zpracovávat nechce. Vzhledem k tomu, že území spadá do chráněné krajinné oblasti, bude od samého počátku do práce na studii zapojeno také Regionální pracoviště Správa CHKO Český les a bude mít oprávnění zasahovat do procesu zpracování studie.

Příloha Č. 1 - Specifikace rozvojové studie

Pořizovatel územní studie:

Pořizovatelem studie je Městský úřad Domažlice, Odbor výstavby a územního plánování. Studie bude po dokončení zapsána do Evidence územně plánovací činnosti.

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele

NABÍDKA

na zpracování veřejné zakázky

**Územní studie - Rozvojová studie
pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek**

A. Identifikační údaje zadavatele

- **Zadavatel** Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“
Babylón 27, 345 31 Babylon 18232507, CZ18232507

- sídlo zadavatele - zastoupený ve věcech smluvních p. Libor Pícka, starosta Bělé nad
- IČ, DIČ Radbuzou
- zastoupený ve věcech technických Ing. Zuzana Langpaulová
- telefon
- e-mail

OBSAH NABÍDKY

B. Identifikační údaje uchazeče

- Uchazeč Architektonické studio Hysek, spol. s r.o. Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň 25201251
- IČ, DIČ
- zastoupený
- telefon
- e-mail
- http

Krycí list nabídky {příloha č.1}	3
Návrh Smlouvy o dílo {příloha č.2}	4
Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele	
Čestné prohlášení o základní způsobilosti dodavatele dle §74 a §75 odst. 1 „ZZVZ	12
Výpis z Obchod. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7924	13
Živnostenský list č.j. 2808/96, 340500 - 47925, projektová činnost ve výstavbě	14
Živnostenský list č.j. Rgm. 3927/96, 340501 - 47822 - 00, inženýrská činnost	15
Doklady k prokázání technické kvalifikace dodavatele dle požadavků zadavatele, ZZVZ	
Čestné prohlášení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle §79 odst.2 písm.d) ZZVZ_OH	16
Osvědčení o autorizaci ČKA,	17
Doklad příslušného odborného vzdělání - kopie VŠ diplomu	18
Čestné prohlášení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle §79 odst.2 písm.d) ZZVZ_BH	19
Osvědčení o autorizaci ČKA,	20
Doklad příslušného odborného vzdělání - kopie VŠ diplomu	21
Seznam referenčních zakázek obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem	22
Složení zpracovatelského týmu včetně subdodávek	24
Čestné prohlášení o ekonomické schopnosti uchazeče realizovat předmětnou zakázku	25
Certifikát o pojištění dodavatele Architektonické studio Hysek	26
Certifikát o pojištění autorizované osoby dodavatele,	27
Certifikát o pojištění autorizované osoby dodavatele,	28
1. portfolio	
A4 (vybrané referenční projekty uchazeče)	29 - 36

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu realizovaná mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

**název: „Územní studie - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova,
Malinovou horu a Sádek“**

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název organizace: Svazek Českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru Domažli
 Sídlo: Babylon 27,345 31 Babylon
 E-mail: podatelna@votice.cz
 IČ: 18232507
 DIČ: CZ18232507
 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Libor Pícka
 Tel.:
 E-mail:

Název organizace: Architektonické studio Hysek spol. s. r.o.
 Sídlo/místo podnikání: Jiráskovo náměstí 1727/18,326 00 Plzeň
 Telefax:
 E-mail:
 IČ: 25201255
 DIČ: CZ25201255
 Spisová značka v obchodním rejstříku: C7924
 Kontaktní osoba:
 Tel./fax:
 E-mail:

2.3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče

Titul, jméno, příjmení:
 Funkce: **Jednatel**

4. Nabídková cena

Popis plnění	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH 21%:	Cena celkem včetně DPH:
Celkem	825.000 Kč	173.250 Kč	998.250 Kč

5. Termín realizace

Předání díla do 31.07.2019

6. Záruka , -

Záruční doba za dílo v měsících	24 měsíců
Datum	16.04.2018
Podpis oprávněné osoby	

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Svazek Domažlicko IČO: 18232507

se sídlem: Babylon 27, 34531 Babylon

zastoupený: p. Liborem Píckou tel. č.: +420 602

372 495 e-mail: starosta@belanr.cz DIČ:

CZ18232507

bankovní spojení: 182-761970319/0800 (dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Architektonické studio Hysek spol. s r.o.

sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

adresa pro doručování: Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň

IČO: 25201255

zastoupený:

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních/osoba s osvědčením o autorizaci: zástupce pověřený ve věcech technických:

fax: [•]

e-mail:

DIČ:

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v následujícím odstavci tohoto článku (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmětem díla je vypracování územní studie pro objednatele v rozsahu specifikace dle přílohy Č. 1 (dále jen „dokumentace“). Obsah dokumentace a charakter jejího zpracování je dále specifikován v nabídce zhotovitele, která je nedílnou přílohou této smlouvy jako její příloha c. 2.

3. Podklady pro provedení díla zajišťuje zhotovitel a náklady na jejich obstarání jsou zahrnuty do celkové ceny díla.
4. Čistopis studie bude po jejím předchozím odsouhlasení objednatelem objednateli předán ve výkresové podobě v 5 vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu PDF a EX3N nebo DWG, příp. SHP, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat do svých interních systémů GIS). Po celou dobu řešení (nejpozději po ukončení jednotlivých etap — viz níže) obdrží objednatel příslušné digitální výstupy k projednání.
5. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebude v souladu s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec předmětu díla byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši

cena celkem bez DPH: 825.000 Kč

(slovy: osm-set-dvacet-pět-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

2. Dílo je rozděleno do tří logických celků - etap:

I.

Doplňující průzkumy a rozbor,
spolupráce na zadání územní studie

cena bez DPH: 250.000 Kč

(slovy: dvě-stě-padesát-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

II. Vypracování konceptu studie

cena bez DPH: 325.000 Kč

(slovy: tři-sta-dvacet-pět-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty) III.

Vypracování čistopisu studie

cena bez DPH: 250.000 Kč

(slovy: dvě-stě-padesát-tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

3. K výše uvedené celkové ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.
4. Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. II této smlouvy.
5. Cena díla rovněž obsahuje veškeré náklady (včetně nákladů na úhradu správních poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla apod.) nezbytné k řádné a včasné realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy a zisk zhotovitele.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací na díle: bezodkladné po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak,

- provedení doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání územní studie: nejpozději do 31.08.2018,
- vypracování konceptu studie k odsouhlasení objednateli: nejpozději do **15.03.2019**,
- vypracování čistopisu studie a předání díla objednateli: nejpozději do **31.07.2019**.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Dohodnutou cenu za každou etapu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu ~ faktury. Daňový doklad - faktura zhotovitele vystavená v rozporu s ujednáním předchozí věty (zejména bez přílohy v ní uvedené) nemá vůči objednateli žádné účinky a objednatel není povinen hradit cenu v ní uvedenou.
2. Splatnost daňového dokladu - faktury zhotovitele činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Závazek objednatele k zaplacení ceny díla je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně příslušné etapy díla dle příslušné faktury bude odepsána z účtu objednatele.
5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
6. Nebude-li daňový doklad - faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
7. Daňový doklad - faktura musí obsahovat číslo a název projektu: Projekt Č. 106 — Akční spolek Čerchov plus: „Přehraniční region Gibacht/Čerchov - aktivně v přírodě“.

VI.

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:
 - a) za prodlení zhotovitele s provedením díla (příslušné etapy), a to ve výši 0,05 % z ceny díla za příslušnou etapu za každý, byť započatý, den prodlení,
 - b) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000 Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve prospěch zhotovitele za prodlení objednatele s úhradou ceny, a to ve výši 0,05 % z ceny díla (příslušné etapy) za každý, byť započatý, den prodlení.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla.

4. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionované smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele, Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, je objednateli oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.
3. Zhotovitel je během zpracování územní studie povinen dle požadavků a potřeb objednatele informovat objednatele o svém postupu a řídit se pokyny objednatele.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve objednatele vždy v termínu dle Čl. IV této smlouvy k převzetí příslušné etapy. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky k dílu a zjištěné vady, které budou spolu s pracemi nutnými pro řádné dokončení díla uvedené v oboustranně podepsaném zápise.
2. Dílo (etapa) je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
3. O předání a převzetí díla (etapy) bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla (etapy) vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.
5. V případě, že objednatel dílo (etapu) nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla (etapy).

IX. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).
2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli.
3. Záruční lhůte počíná běžet dnem předání díla dle čl. VIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než pracovních dnů, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady.
5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat

- kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.
7. Za vadu díla se považuje nesoulad díla s právními předpisy a normami platnými ke dni (předání díla objednateli).
 8. Za vady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku zodpovídá zhotovitel po celou dobu realizace zakázky realizované na základě díla dle této smlouvy.

X. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů tehdy, pokud v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany v souladu s touto smlouvou, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené dílo převzít.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní právo užití takového autorského díla všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání

autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskopravní ochrany, bez omezení rozsahu množství, technologického či teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle

tohoto odstavce je rovněž právo objednatele dále využívat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a sice v nezměněné podobě, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy.

XIII

PODDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu i na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této zakázky či 5 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam poddodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace zakázky nevyužije poddodavatele nebo v rámci realizace zakázky využije poddodavatele, jímž uhradil méně než 5 % z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.
4. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.
5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, která se v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neřídí ustanovením tohoto zákona.

Čestné prohlášení

o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona
č. 134 /2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
- b) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ke spotřební dani (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojišťovně (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Zároveň čestně prohlašuji, že výše uvedené skutečnosti jsou zároveň splněny v souladu s ust. § 74 odst. 2 a 3 ZZVZ.

V Plzni dne 16.04.2018

Dodavatel: Architektonické studio Hysek spol. s r.o.

Osoba oprávněna jednat:

Funkce: jednatel

F [redacted] měnem

[redacted]

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni

Společníci:

Společník:

Datum vzniku a zápisu: 28. června 1996

Spisová značka: C 7924 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma: Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.

Sídlo: Jiráskovo náměstí 1727/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Identifikační číslo: 252 01 255

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenských o zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán: jednatel:

jednatel:

Způsob jednání: Za společnost jedná ve všech věcech každý její jednatel samostatně.

Společník:

Podíl:

Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Číslo výpisu: R1024/2018

Krajský soud v Plzni

Živnostenský list
Architektonické studio Hysek
Projektová činnost ve výstavbě

Živnostenský list
Architektonické studio Hysek
Inženýrská činnost

Čestné prohlášení

o splnění kritéria technické kvalifikace ve smyslu ustanovení
§79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Prohlašuji tímto čestně, že: hlavním projektantem dodavatele Architektonické studio Hysek spol. s r.o. v případě získání předmětné zakázky „Územní studie - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek“ bude Ing. arch. _____, nar. _____ v Hradci Králové, RČ _____, který:

a) splňuje kritérium technické kvalifikace jako autorizovaná osoba ČKA, což dokládá **Osvědčením o autorizaci č. _____ ze dne 16.02.1993, délka praxe 25 let,**

b) splňuje kritérium technické kvalifikace ve smyslu požadovaného odborného VŠ vzdělání jako **absolvent ČVUT Praha, fakulta architektury, dne 18.05.1981,** což dokládá kopii VŠ diplomu a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce,

c) je v řádném pracovním poměru u dodavatele Architektonické studio Hysek spol. s r.o.

V Plzni dne 16.04.2018

Dodavatel: Architektonické studio Hysek spol. s r.o.

Osoba oprávněna jednat:

Funkce:

jednatel

Podpis o _____ énem _____

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

Autorizovaný architekt



...



ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury č. 315/81-A

Číslo diplomu **D**

DIPLOM

S VYZNAMENÁNÍM

(jméno o příjmení)

narozen(o) dne v okres ...Hradec..Králové

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky, obsořoval(o) studium s vyznamenáním o získal(o) vysokoškolské vzdělání

ve studijním oboru

Podle § 41 odst. 2 nebo § 45 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul

děkan fakulty

T2 4-43- 0353 81

Čestné prohlášení
o splnění kritéria technické kvalifikace ve smyslu ustanovení
§79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Prohlašuji tímto čestně, že:

hlavním projektantem dodavatele Architektonické studio Hýsek spol. s r.o. v případě získání předmětné zakázky „Územní studie - Rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek“ bude jako zástupce nebo v náhradním případě roz.

v Plzni, RČ , která:

a)

kritérium technické kvalifikace jako autorizovaná osoba ČKA, což dokládá

Osvědčením o autorizaci č ze dne **20.04.1993**, délka praxe 24 let 11 měsíců,

b) splňuje kritérium technické kvalifikace ve smyslu požadovaného odborného VŠ vzdělání jako **absolvent ČVUT Praha, fakulta architektury, dne 20.04.1982**, což dokládá kopii VŠ diplomu a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce,

c) je v řádném pracovním poměru u dodavatele Architektonické studio Hysek spol. s r.o.

V Plzni dne 16.04.2018

Dodavatel: Architektonické studio Hysek spol. s r.o. Osoba oprávněna jednat:

Funkce: jednatel

Osvědčení o autorizaci
Autorizovaný architekt

Fakulta architektury t 425/62-A

DIPLOM S VYZNAMENÁNÍM

ČESKOSLOVENSKA SOCI A LISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze

Číslo diplomu **D**

(jméno o příjmení)

narozen(o) dne v okres Plzeň.....

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky, absolvoval (a) studium s vyznamenáním a získal(o) vysokoškolské vzdělání

ve studijním oboru

Podle § 41 odst. 2 nebo § 45 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul

REFERENČNÍ ZAKÁZKY OBDOBNÉHO CHARAKTERU

Obnova Lochotínského parku v Plzni - realizace

Obnova Lochotínského parku v krajinářském stylu řeší komplexní rekonstrukci parku zahrnující řešení čestní sítě včetně návrhu lávky přes rokli, obnovu zeleně, výsadbu alejí a stromořadí, obnovu a návrh parkových staveb a umístění výtvarných děl. **PDPS (2013, část Lipová ratolest 2015)**, součástí úpravy parku je vyhlídka Chotkovo sedátko, hudební pavilon, Lipová ratolest, lávka přes rokli, Artušův stůl, realizace: altán Chotkovo sedátko, lávka přes rokli, obnova koryta **2014**, hudební pavilon 2015, parkové úpravy 2015, realizace Lipové ratolesti 2016, *plocha řešeného území 10 ha, náklad*

y celkem 30 mil. Kč bez DPH, celková cena PD 1,5 mil. Kč (DÚR 390.000 Kč, DSP 490.000 Kč, DPS 490.000 Kč, objednatel Město Plzeň zastoupené SVSMP

Park U Plzeňské brány Rokycany - realizace

Kompletní PD parku vyhlášeného Stavbou roku 2012 Plzeňského kraje. Park v centru města přímo navazuje na historické centrum města a zelený hradební okruh a tvoří pěší propojení k bus a vlakovému nádraží. Spolupráce s Václavem Fialou (brány, fontána). Řešená plocha 1,66 ha, investiční náklady 15 mil. Kč bez DPH, **celková cena PD 1,0 mil. Kč, realizace 2012**, titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012, *objednatel Město Rokycany,*

Územní studie veřejných prostranství v areálu kampusu Západočeské univerzity v Plzni Hlavní náměstí univerzitního kampusu (140 x 70) m je největší pobytovou loukou v areálu se vstupy do okolních budov FEL, FAV, rektorátu a menzy. Na západě je vedle FDU vymezeno kulturní náměstí (120 x 60) m, rozdělené na kulturní arénu a oddechový prostor pod stromy v „rajské zahradě“. Dalším důležitým prvkem mozaiky veřejných prostranství uvnitř kampusu ZČU je sportovní náměstí - Sport Plaza (70 x 70) m bezprostředně navazující na hlavní náměstí a umožňující neorganizované spontánní pohybové aktivity včetně sportovního vyžití (dvě univerzální plochy v různých výškových úrovních se 2 univerzálními hřišti, 2 hřiště na streetbal, stolní tenis, pobytové sezení na dřevěných stupních). Studijní náměstí v SV části areálu s vazbou na infocentrum, knihovnu a navrhované univerzitní sportovní centrum je čtvrtým navrhovaným veřejným prostranstvím v kampusu o rozloze 27 ha. *Cena ÚS 300.000 Kč, Termín zpracování 2014, objednatel ZČU v Plzni, kontakt*

Územní studie Plzeň - Zavadička

Koncepční územní studie městské části Je návrhem a posouzením možného rozvoje města v rámci řešeného území z hlediska dlouhodobého výhledu. Studie stanovuje celkový charakter území s ohledem na sídelní a krajině vazby, je ideovým koncepčním podkladem pro zadání dílčích projektů a pro další rozhodování v oblasti dopravní a technické infrastruktury. Studie je podkladem pro nový územní plán města Plzně. Výrazným prvkem řešení je práce s vodou, její zadržování a využití v území. *Rozsah 67 ha, termín 07/2012, cena 500.000 Kč, objednatel: Město Plzeň, Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, 301 00 Plzeň, kontakt: .*

Územní studie Krajčářská, U obchvatu, Aš (lokality N3, N4 ÚP Aš)

Územní studie smíšené městské zóny s veřejnými prostranstvími (páteří městský bulvár, náměstí a veřejná prostranství okolo administrativních budov, hotelů, kongresového a obchodního centra, rozsah území 76 ha, vydání ÚS 2012, aktualizace ÚS 2015, *cena ÚS 350.000 Kč, objednatel BCD group, Roof Development CTPark, kontaktní osoba BCD group*

Územní studie Za Nádražím Aš (lokality N1 ÚP Aš)

Územní studie smíšené městské zóny s veřejnými prostranstvími (páteří městský bulvár, náměstí a veřejná prostranství okolo administrativních budov, hotelů, kongresového a obchodního centra, rozsah území 76 ha, vydání ÚS 2012, aktualizace ÚS 2015, *cena ÚS 300.000 Kč, objednatel BCD group, Roof Development CTPark, kontaktní osoba BCD group, CTPark*

Projekt regenerace sídliště Plzeň - Lochotín

Rozsah řešeného území 85 ha, projekt komplexně řeší zvýšení kvality obytného a životního prostředí sídliště ve všech směrech s důrazem na identifikaci obyvatel s místem pomocí hierarchie veřejných prostranství (veřejná, poloveřejná, polosoukromá) a z ní vycházející návrh úprav v.p. (centrální náměstí, obytné vnitrobloky), úpravy parteru, zprůchodnění sídliště a propojení cestní sítě, koncepční návrh a posílení zeleně (parkové plochy), zásadní navýšení počtu parkovacích stání ve vícepodlažních parkovištích vhodně usazených do terénu (částečně pod terén) s tím, že parkovací objekty mohou díky regulačním podmínkám sloužit i dalším funkcím (administrativa, obchod, komerční vybavenost), návrh iniciačních prostor regenerace, návrh komunitních center přestavbou z výměníků, stanic, *cena ÚS300.000Kč, termín 12/2017, objednatel ÚKRmP,*

Projekt regenerace sídliště Plzeň - Košutka

Rozsah řešeného území 58 ha, projekt komplexně řeší zvýšení kvality obytného a životního prostředí sídliště ve všech směrech s důrazem na identifikaci obyvatel s místem pomocí hierarchie veřejných prostranství (veřejná, poloveřejná, polosoukromá) a z ní vycházející návrh úprav v.p. (centrální náměstí, obytné vnitrobloky), úpravy parteru, zprůchodnění sídliště a propojení čestní sítě, koncepční návrh a posílení zeleně (parkové plochy), zásadní navýšení počtu parkovacích stání ve vícepodlažních parkovištích vhodně usazených do terénu (částečně pod terén) s tím, že parkovací objekty mohou díky regulačním podmínkám sloužit i dalším funkcím (administrativa, obchod, komerční vybavenost), návrh iniciačních prostor regenerace, návrh komunitních center přestavbou z výměníků, stanic, *cena ÚS 300.000 Kč, termín 12/2016, objednatel ÚKRmP,*

Územní plán Špindlerův Mlýn

Objednatel město Špindlerův Mlýn, 1 200 obyvatel, řešení krajiny v rozsahu 4 katastrální území, plocha řešeného území 7 693 ha, tj. 76,93 km², řešení sjezdových lyžařských tratí a lanových drah, řešení krajiny na území KRMAP, Změna č. 1,2, 3 ÚP 2016, *cena ÚP 2,0 mil. Kč bez DPH, cena Změn ÚP 1,2 mil. Kč, Město Špindlerův Mlýn,*

Územní studie rekreační oblasti Bolevecké rybníky

Řešení krajiny nejvýznamnější plzeňské rekreační oblasti městského a regionálního významu, uchování hodnot kvalitního krajinného a přírodního prostředí a citlivý rozvoj rekreační vybavenosti, *cena 500.000 Kč, objednatel ÚKRmP,*

Územní studie využití areálu Kasáren Dobřany

Územní studie přestavby areálu bývalých kasáren 11,5 ha aktualizována 2015 podle aktuálního vývoje požadavků Města Dobřany. Navrhuje využití areálu na bytovou výstavbu s doplňující občanskou vybaveností (kino, kavárna, obchodní zařízení, muzeum kasáren a jízdních oddílů dragounů, muzeum automobilových veteránů). Součástí ÚS je návrh úpravy veřejných prostranství před muzeem jízdních dragounů a automobilových veteránů, před kinem a kavárnou a podrobná regulace uliční sítě (parkovací stání, zeleň) včetně inž.sltí, *plocha 11,5 ha, celková cena včetně aktualizace 350.000 Kč, objednatel Město Dobřany, staveb, odbor,*

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

V Plzni 16.04.2018

ZPRACOVATELSKÝ KOLEKTIV

V Plzni 16.04.2018

Ing. arch

ČKA , autorizace AO_autorizovaný architekt se všeobecnou působností (architektura, územní plánování, krajinářská architektura), FA ČVUT Praha obor architektura, (), let praxe (let autorizovaná osoba) v oboru architektura, územní plánování, krajinářská architektura

Ing. arch.

ČKA , autorizace AO_autorizovaný architekt se všeobecnou působností (architektura., územní plánování, krajinářská architektura), FA ČVUT Praha obor architektura, (), let praxe (let autorizovaná osoba) v oboru architektura, územní plánování, krajinářská architektura

Ing. arch.

FA ČVUT Praha, obor architektura (), let praxe v oboru architektura

Ing.

autorizace č. u ČKAIT v oboru pozemní stavby, FS ČVUT Praha obor pozemní stavby a konstrukce (), let praxe (let autorizovaná osoba)

Ing.

autorizace ČKA pro obor A3_krajinářská architektura, zahradní fakulta MZLU Brno, let praxe (let autorizovaná osoba) v oboru krajinářská architektura

Ing.

autorizace Č. u ČKAIT v oboru dopravní inženýr
FS ČVUT Praha (), obor dopravní stavby, let praxe (let autorizované osoba)

Ing.

autorizace č. u ČKAIT 0 v oboru městské Inženýrství, FS ČVUT Praha (), obor dopravní stavby, let praxe (let autorizovaná osoba) v oboru doprava, modelování dopravy

Ing.

autorizace č. u ČKAIT v oboru vodohospodářské stavby
FS ČVUT Praha (), obor vodohospodářské stavby, let praxe (let autorizovaná osoba)

Ing.

oprávněný zeměměřičský inženýr (ÚOZI)

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče**

Jako statutární zástupce uchazeče Architektonické studio Hýsek spol. s r.o. o veřejnou zakázku „Územní studie - Rozvojová studie Čerchov, Malinova hora, Sádek" prohlašuji, že uchazeč Architektonické studio Hysek spol. s r.o., IČ 25201255, DIČ C225201255 se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň je ekonomicky a finančně způsobilý předmětnou veřejnou zakázku splnit.

V Plzni 16.04.2018

MARSH

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

MARSH, s.r.o. Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3

IČ: 453065M1 221 4188 111 221 41

Tel:

Fax:

Pojištěný subjekt: **Architektonické studio Hysek spol. s r.o.**

Identifikační číslo: **25201255**

Potvrzujeme, že výše uvedený subjekt je pojištěn pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy č. 8059840419 uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH, s.r.o. dne 01.10.2015 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., Členem holdingu ČSOB a Českou komorou architektů.

Z

Připojištění je platné od 22.3.2018- 22.3.2019 (tento den již není zahrnut do pojištění)

Rozsah krytí: Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:

- autorizovaného architekta v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- autorizovaného inspektora dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- energetického auditora na základě zákona Č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- organizátora, porotce a auditora soutěže

Pojistná částka (výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce):

Kč 3.000.000,-

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události:

Kč 500.000,-

Územní rozsah: Evropa

V Praze dne 21. března 2018

MARSH, s.r.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami OC 2014 a OPR 2014, které jsou přílohami pojistné smlouvy číslo 8059840419.

Vinohradská 2828/151 130 00 Praha-3

zplnomocněný makléř MARSH

Mgr. Petr Fiala, Ing.

MARSH

MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3

IČ: 45306541
Tel:
Fax:

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Pojištěný subjekt: * Ing. arch.
Plzeň

Číslo autorizace:

Potvrzujeme, že výše uvedená autorizovaná osoba je pojištěna pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy Č. uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH, s.r.o. dne 01.10.2015 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a Českou komorou architektů.

Rozsah krytí: Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:

- autorizovaného architekta v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- autorizovaného inspektora dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- energetického auditora na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- organizátora, porotce a auditora soutěže

Pojistná Částka (výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce):

Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události:

Kč

Územní rozsah: celý svět vyjma USA/Kanada

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami OC 2014 a OPR 2014, které jsou přílohami pojistné smlouvy číslo 8059840216.

V Praze dne 26. února 2016

MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 IČO; 45306541



MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3

IČ: 45306541
Tel:
Fax:

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Pojištěný subjekt: Ing. arch.
Plzeň

Číslo autorizace:

Potvrzujeme, že výše uvedená autorizovaná osoba je pojištěna pro případ své profesní odpovědnosti za škodu v rámci pojistné smlouvy Č. uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH, s.r.o. dne 01.10.2015 mezi ČSOB Pojišťovnou, a.s., Členem holdingu ČSOB a Českou komorou architektů.

Rozsah krytí: Pojištění je sjednáno, pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:

- autorizovaného architekta v rozsahu zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněm pozdějších předpisů
- autorizovaného inspektora dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- energetického auditora na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- organizátora, porotce a auditora soutěže

Pojistná částka (výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce):

Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události:

KČ

Územní rozsah: celý svět vyjma USA/Kanada

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami OC 2014 a OPR 2014, které jsou přílohami pojistné smlouvy číslo.

V Praze dne 26. února 2016

MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 IČO: 45306541


MARSH & MCLENNAN
COMPANIES



ОХОТИНСКИЙ ПАРК



FW3V"






Z''

is. 2'



V. 1 a . . .



<-/Park-Ú Plzeňské brány Jo prvním navrtěným - a
Jedlnýnvrealizovaným parkem v Rokycanech:''' Díky své

PARK

Jedinečné pótoze park přímo navazuje <- "''-na centrum
města a hraděbntokrutL.

* Urbanistickým záměrem Jo ravitaltzaoe
starého hřbit'o - t a celkové oživení řešeného
území a navazujícího okolí.

Architektonickým záměrem je přeměna starého

L.
hřbitova na .


v?- a-, (r.


JL

AJU_C.A.

Jtřililil .l.e»









3. ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V AREÁLU KAMPUSU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

ra r=3 m —r ~ □ -3 -3 -n —□ —□ *—1 "a ~n —1 -n —1




3. ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V AREÁLU KAMPUSU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI





4. PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ PLZEŇ - KOŠUTKA

j i j i 1 i l 1





5. PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ PLZEŇ - LOCHOTÍN