statutarni mésto Plzen

¢islo smlouvy: 2018/004714

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,,0Z%)

(déle jen ,,smlouva‘®)

(:Zislo smlouvy objednatele: 0ZS/2018/08
Cislo smlouvy zhotovitele:

Clinek 1.
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: statutarni mésto Plzen
Adresa: namésti Republiky 1/1, Vnitini Mésto, 30100 Plzen
IC: 00075370
DIC: CZ00075370
Zastoupen: Obytna zéna Sylvan a.s., na zékladé Smlouvy o
zajistovani volnocasovych sluzeb, provozu a spravy arealu
Krasovska 30 ze dne 17.7.2017
Sidlem: Palackého nameésti 30/6, Jizni Pfedmeésti, 301 00 Plzen
IC: 63509831
DIC: CZ63509831

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zastoupena:

a) smluvnich:

, predsedou predstavenstva

Zastupce povéieny jednanim ve vécech

, predseda ptredstavenstva
----------------- — feditel spolecnosti

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Jednajici:

a) smluvnich:
b) technickych:

b) technickych: e — vedouci technik
2. Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
V Plzni, oddil C, vlozka 19148
Sidlem: Skladova 2438/6, Vychodni Pfedmésti, 326 00 Plzen
IC: 27967638
DIC: CZ 27967638

Zastupce poveteny jednanim ve vécech
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5 C:ldnek 1I.
PREDMET SMLOUVY

Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran pii realizaci dila na
zaklad¢ vysledka zaddvaciho tizeni ve zjednoduseném podlimitnim fizeni pod ndzvem:

Parkourové hristé Krasovska Aktivity centrum, Plzen
(dale jen dilo).

Zhotovitel se zavazuje provést na svillj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo za podminek
uvedenych v této smlouve a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Statutarni mésto Plzen je vyluénym vlastnikem nemovitych véci:

- pozemku €. parc. 1583/10 v k. u. Bolevec 722120, obec Plzen 554791, zapsano na LV 1
na Katastralnim ufadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzen — mésto

5 5 ] Cldnek I1I. ] .
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci (dale téZ jen ,,Stavba®) dle pfilozené
projektové dokumentace. Piesny popis piedmétu dila a jeho rozsah je uveden v projektové
dokumentaci vypracované Ing. Arch. Jitim Michalkem, --------------- Rokycany (tel. ---------- ),
(déale jen ,,dokumentace®). Zhotovitel svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, ze si
dokumentaci prostudoval a ptfevzal, a ze tato dokumentace obsahuje veSkeré cinnosti,
specifikaci véci, na nichz bude provedeno dilo, a specifikaci pozadovanych materialt, které
jsou potiebné k bezchybné funkci dila, ucelu, ke kterému je urCeno a jeho bezpecnému
uzivani.

Zhotovitel je povinen dilo provést

v souladu s dokumentaci dle ¢l. II1. odst. 1 této smlouvy,

- vsouladu se zadavaci dokumentaci této vetejné zakazky,
- vsouladu s nabidkou zhotovitele této vetejné zakazky ze dne: 28.6.2018

- vsouladu s pravnimi pfedpisy, zavaznymi technickymi normami nebo doporucujicimi
technickymi normami a doporuc¢enimi vyrobct pouzitého materidlu a hygienickymi
normami, pokud neni dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkt pievzit a zaplatit niZe sjednanou
smluvni cenu dle ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy.

Dojde-li pti realizaci dila k zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim z
podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplnkl nebo
rozsiteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni
ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za
to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Veskeré
zmény musi byt zaznamenany zapisem do stavebniho deniku.
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Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit ptedmét dila o dalsi prace a dodavky a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za thradu zajistit.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zameény materialli oproti navrzenym a
sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. Pozadavek na
zaménu materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych vynalozenych
nakladd, pokud jiz plivodni material zajistil. V pfipad€, Ze zhotovitel nesouhlasi se zménou
materidlu, je povinen tuto skutecnost oznamit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnt od
pozadavku objednatele na zménu, a to s odivodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se
zaménou materidlu pro jeho nevhodnost a objednatel i pfes toto upozornéni na pouziti jiného
materialu trva, je zhotovitel oprdvnén od smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pri
realizaci dila nepouzije Zadny materidl, o kterém je v dob€ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci, ze pokud vramci vefejné zakazky, ktera predchazela uzavieni této
smlouvy, prokazoval urcitou cast kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, musi se tento
poddodavatel podilet na plnéni piedmeétu dila alesponi v rozsahu, ve kterém prokazal splnéni
prislusné casti kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén zménit poddodavatele, kterého uvedl ve
své nabidce vramci vefejné zakazky, kterd predchazela uzavieni této smlouvy, bez
pfedchoziho souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostfednictvim poddodavatele
prokazoval urcitou Cast kvalifikace ¢i nikoliv. Poruseni povinnosti ziskani souhlasu
objednatele se zménou poddodavatele je povazovano za podstatné poruSeni této smlouvy a
zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nespliuje (prestane
splinovat) rozsah pozadavkid na kvalifikaci dle platného zakona o zadavani vefejnych zakazek,
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli neprodlenou zménu poddodavatele, kterémuz
pozadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnd po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele
vyhovét. V piipadé, ze zhotovitel neukonéi ¢innost nevyhovujiciho poddodavatele na plnéni
predmétu dila ve lhité do dvaceti (20) dni ode dne doruCeni pisemného pozadavku
objednatele a v téZe lhaté nebude odsouhlasen jiny adekvatni poddodavatel, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vsSech svych
poddodavatelli jesté pred uzavienim smluvnich vztahd s nimi ke schvaleni.

Pozadovana kvalita je vymezena obecn¢ zdvaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN. Pokud porusenim téchto predpisii vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel.
Dosazena kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily,
pripadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkouSky pozadované organy statni spravy pro fadné
dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré ptfedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pripadné dotéené tieti osoby.

Prace, které¢ jiz v pribchu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci.
Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni téchto
nedostatki v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od
smlouvy.
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Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek uvedenych v této smlouve, fddné, na svij
naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé. Vysledkem bude fadné provedené dilo, bez vad
a plné zpisobilé k uréenému uzivani.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pied podpisem smlouvy podrobné sezndmil
se vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a
povahou dila dle objednatelem piedlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladi a
jejich vzijemného souladu a ze jsou mu znadmy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné. Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro
provedeni dila nema zadnych ptipominek a Ze je z hlediska své odbornosti schopen provést
dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu. Zhotovitel neni opravnén
¢init narok na uhradu vicepraci, jejichz potfeba vznikla v disledku neprovedeni disledné
kontroly obsahu podkladl pro provedeni dila a jejich vzajemného souladu ve smyslu tohoto
ustanovent.

,, Cinh 1V,
TERMIN, MISTO PLNENI A UCINNOST SMLOUVY

1. Mistem plnéni pfedmétu dila jsou vyrobni prostory zhotovitele a pozemek ¢. parc. 1583/10 v
k. 0. Bolevec 722120, obec Plzen 554791, zapsano na LV 1 na Katastralnim ufadu pro
Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzeii — mésto.

2. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace prevzetim stavenisté, které probéhne do 10 dni od
podpisu smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje predat a dokoncit kompletni dilo v¢etné vSech dokladd nejpozdéji do
70 dnti od podpisu smlouvy.

4. Zhotovitel bude provadét dilo dle harmonogramu postupu praci, ktery je piilohou této
smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu terminu zahdjeni a dokonceni dila s ohledem na
klimatické podminky. Zménu terminti zaznamena zhotovitel do stavebniho deniku.

Clinek V.
CENA ZA DILO
1. Cena za dilo dle této smlouvy se sjednava, dle dolozené cenové kalkulace zhotovitele, ve

vysi:

cena celkem bez DPH 5 749 244,37 K¢
Slovy: pétmilioniisedmsetctyricetdevettisicdveéstectyricetctyrikorunyceskétricetsedmhalérii)

2.

K cen¢ dila, blize specifikované v tomto ¢lanku smlouvy, bude pifipoc¢tena DPH dle platnych
pravnich predpisi.
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Cena za dilo je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
nejvyse piipustnd a povazuje se za cenu maximalni, obsahuje veSkeré naklady na zhotoveni
prfedmétu dila a povazuje se za konecnou vysi ceny za dilo v rozsahu uvedeném v ¢l. III. této
smlouvy.

Zhotovitel timto stvrzuje, Ze jsou v této cen¢ zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele,
spojené s realizaci pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila zhotovitele jsou také zapocteny
vesSkeré poplatky (napf. poplatky za uzivani vetejného prostranstvi — zabor, apod.).

Zhotovitel timto stvrzuje, ze provedl uplnou a odbornou prohlidku véci, na které ma byt dilo
provedeno, Ze si prostudoval dokumentaci a Ze cena za dilo obsahuje veSkeré Cinnosti a
materialy potfebné ke zhotoveni dila v dohodnutém rozsahu.

Clinek VI. ] ]
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro placeni ceny za dilo je danovy doklad (dale také ,,faktura®). Prace budou
hrazeny formou dil¢ich faktur dle soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem az
do vyse 70 % sjednané ceny za dilo. Zbyvajicich 30 % ceny za dilo bude uhrazeno az po
protokolarnim piedani fadné provedeného dila objednateli, tj. bez vad a nedodélki, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn v§ech fadné provedenych dil¢ich
praci a dodavek, tj. fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém
byla tato ¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat
nazvy polozek uvedené v polozkovém rozpoctu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
Vv ptipadé, je-li podepsan technickym dozorem objednatele (dale jen TDS).

Smluvni strany sjednavaji, Ze den uskutecnéni zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den
mesice, za n€jz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorucit faktury za jednotlivé kalendaini
mesice objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po
kalendarnim mésici, za ktery je pfedmétnad faktura vystavena. V piipadé, Zze nebude tadna
faktura dorucena objednateli do 10. dne nasledujiciho kalendainiho mésice neni objednatel
povinen takovou fakturu pfijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém piipadé opravnén
uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za nasledujici mésic.

Splatnost faktury je 21 dni po jejim prokazatelném doruceni objednateli. Objednatel neni
Vv prodleni, uhradi-li fakturu do 21 dnl po jejim doruceni, i kdyZ po terminu, ktery je na
faktute uveden jako den splatnosti. Za termin thrady je povazovan den, kdy je platba odeslana
Z G¢tu objednatele na Gcet zhotovitele.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Faktura musi byt fadné¢ vystavena zhotovitelem a musi mimo jiné nalezitosti, které musi
obsahovat danovy doklad, obsahovat:

presnou a Uplnou identifikaci objednatele

oznaceni Cisla smlouvy, na zaklad¢ které je dilo realizovano

nazev zakazky

oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt platba uhrazena

cenu bez DPH

celkovou vysi DPH

D OO T
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g. celkovou cenu za dilo s DPH
h. soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je faktura neplatnd. Objednatel je opravnén fakturu
zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti dailového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem
pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s thradou faktury, nova lhiita
splatnosti pocina plynout po doruceni opravené faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla
bankovnich uctd, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze
datiovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad
povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do doby doplnéni
danového dokladu zhotovitelem si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit ptislusnou platbu.

V piipadé, Ze kdykoli pied uskute¢nénim platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z ptidané hodnoty zvefejnéna zpisobem
umoziujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty), ma objednatel pravo od tohoto zvetejnéni
ponizit v§echny platby zhotoviteli uskute¢tiované na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku
DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede
spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zaklad¢é toho dochazi k ujednani
se zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro
ucely uplatiovani DPH fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem
Generalniho finanéniho feditelstvi ¢. D-6 K jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zadkona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud
v souvislosti s poskytnutim  stavebnich nebo montaznich praci klasifikovanych
dle predchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému plnéni souvisejicimu s témito pracemi,
bude i toto zdanitelné plnéni v rezimu pfenesené danové povinnosti.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spraveé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pti vykonu
finan¢ni kontroly soucinnost a poskytnout pfistup ke vSem dokumentiim souvisejicim se
zadanim a realizaci dila dle této smlouvy, véetné dokumentd podléhajicich ochrané podle
zvlastnich pravnich pfedpisi. Za ucelem fadného splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen
smluvné zavazat i v§echny své pripadné poddodavatele.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatku,
originaly ucetnich dokladi a dalSich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této
smlouvy po dobu 10 let ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Clinek 2/
STAVENISTE

1.

Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto plnéni pfedmétu dila dle €l. IV, odst. 1.
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Objednatel preda zhotoviteli staveniSte¢ zapisem nejpozdéji v den zahdjeni realizace dila dle
¢lanku IV. odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel pied zahajenim dila zajisti:

- potvrzeni zvlastniho uzivani vefejného prostranstvi - zabor - od pfislusného spravniho
organu,

- staveni$tni rozvadé¢ a smlouvu s dodavatelem energie,

- podruzny vodomér - zastupce investora ur¢i, kde bude osazen,

- Socialni zafizeni bude zajiSténo v ramci zafizeni staveni§té¢ mobilnimi prostiedky.

O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich stran
ve vécech technickych.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
a dodrzovani ptedpisii o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob v prostoru
stavenisté (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami), hygienickych
predpist, zachovani pofadku na staveniSti, za pozarni bezpecnost, dale se zavazuje
odstranovat odpady a neCistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou cinnosti a to i u svych
poddodavatelti. Odpady budou likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisl, a ostatnimi platnymi pravnimi ptedpisy. Zajisti
misto plnéni tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtéZzovani okoli,
ke znecistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k poruseni ochrannych pasem
atd. Zajisti ochranu stavajicich stromt a zelen€. Zhotovitel je povinen, v pfipade, Ze to bude
S ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni stavenis$t¢ v misté stavby zfizeno, na
své naklady fadné zabezpecit zafizeni staveniSté fadnym uzamcenim stavebnich bunék,
oplocenim stavenisté a oznacenim zafizeni. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavenisté bylo
radn€ oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Za vsechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni dila objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu.

Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle dokumentace a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro realizaci dila.

O ptipadné povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel piislusny
spravni organ véas a zadost dolozi piislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady
z divodi nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadieni orgénii statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z diivodi lezicich na strané zhotovitele.

Do predani a ptevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do ptivodniho
stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi realizaci dila moznost dopravni obsluhy sousednich objekti
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Clinek vil.
STAVEBNI DENIK

O prib¢hu praci na realizaci dila, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
prevzeti stavenisté a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace v souladu se stavebnim zakonem a dal$imi platnymi pravnimi piedpisy.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem, kdy se odstrani vady dila a nedodélky podle zapisu o predani a pievzeti dila.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln€ zapisuje a podepisuje ve smlouveé poverena osoba vzdy v
ten den, kdy bylo na realizaci dila pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéien:

Do deniku miize provadét zapisy mimo stavbyvedouciho a jeho zastupce: stavebni dozor
objednatele, zastupce projektanta, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a piislusné
organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zdapisem zastupce objednatele nebo zastupce
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi. Objednatel je
povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdeji do 7
pracovnich dnt.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplnkli a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pti pfedani fadné dokonéeného dila.

Clinek IX,
TECHNICKY DOZOR

Objednatel je opravnén vykonavat na realizaci dila technicky dozor, a to sam nebo
prostfednictvim povéiené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény
podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organti statni spravy. Na nedostatky zjisténé v
prabehu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Pti provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace dila, ucastni se piedani stavenisteé, schvaluje
zmény a dopliky, které neprodluzuji lhlty, nezvySuji ndklady a nezhorSuji parametry.
Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén vstupovat na
staveni§té. Uastni se odevzdani a pievzeti praci, kontroluje zakryvané prace, éastni se
kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedod¢lkt a vyklizeni staveniste.

Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality dila, mize byt
pro objednatele divodem k preruseni praci ¢i celé realizace dila vCetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V ptipadé nerespektovani pokyni k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za
vzniklé skody.
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5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruSeni
prace, pokud odpovédny zéastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
realizovaného dila, zivot nebo zdravi pracujicich na realizaci dila nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni skody.

6. Vykonem technického dozoru na stavbé je povéfen: Ing. Vaclav Sroubek

Clingkx,
PROVADENI DILA

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat
provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimefené
Thaté mu K tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma
objednatel pravo od SOD odstoupit.

Zhotovitel je povinen do 5 dnli od pfevzeti stavenis§té¢ stavbu oznalit informacni tabuli o
velikosti min.1,50m x 1,20m, s uvedenim tdaji: nazev stavby, obchodni firma (nazev) a sidlo
zhotovitele, objednatele a projektanta, dale termin vystavby — tj. zah4jeni a dokonceni stavby,
popf. jednotlivych etap, jméno a pfijmeni stavebniho dozoru objednatele v¢. telefonického
spojeni, jméno a ptijmeni stavbyvedouciho v¢. telefonického spojeni.

Zhotovitel je povinen nejmén¢ 7 kalendainich dni pted zahajenim stavebnich praci informovat
vlastniky a uzivatele stavbou dotcenych a sousednich nemovitych véci - budov i pozemkd, o
zahajeni stavby a bezpe¢ném pfistupu na stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osob¢ objednatele) ke kontrole a k provéteni praci, které maji byt v dalsSim postupu
praci zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pted tim nez se
stanou nepiistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad, ptfipadné¢ ma objednatel
pravo pozadovat po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni prislusnych zkousek nebo méteni,
kterymi bude prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky, tj.
odkrytim nebo provedenim zkousek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pies vCasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadn€¢ provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci
dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veSkerou soucinnost.
Dale je povinen se podilet na zpracovani planu BOZP.
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Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovniki majicich
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli
povinen piedloZit.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
V dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy ¢i nebezpecny.

Zhotovitel je ptfi provadéni dila povinen provést veskera potifebna opatieni, kterd zamezi
nezaddoucim vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veskeré podminky
vyplyvajici z pravnich predpist fesicich problematiku vlivu stavby na zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou zadost objednatele nebo jim povéfené osoby provést
kontrolni méfeni ¢i zkousku kvality dila laboratofi ur¢enou objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat prislusného objednatele k ucasti na provedeni zkousek kvality dila, a to
nejméné 2 pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkousky. Pfi nesplnéni povinnosti
dle veéty prvni ma pfislusny objednatel pravo vysledky takto provedené zkousky odmitnout
akceptovat, ptiCemz v pfipad¢ odmitnuti akceptace se k vysledkiim zkousky neptihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze kontrolni dny (dale jen ,,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za
14 dni, minimaln€ vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnd anebo
prvni kontrolni den stanovi objednatel ¢i TDS objednatele ( dale jen ,,TDS*) - (napft. zapisem pii
predani a prevzeti staveniste). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢i TDS a to napi. ohledn¢
projednavanych skuteCnosti, zejména ohledné zjisténého stavu stavby, zjisténych problému,
pozadavku zhotovitele ¢i pokyntu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani KD
ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD budou probihat za ucasti ucastniku,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému prubéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadeéni dila, piipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravneén piizvat
na KD osoby, jejichz ti¢ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v prubéhu provadéni dila 1 x mésiéné zpracovavat soupisy provedenych
praci a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil¢ich praci a dodévek, tj.
fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale ptesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato cast
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu — ocenéném soupisu praci, ktery je prilohou této smlouvy.
Soupisy provedenych praci je zhotovitel povinen predkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je
predavat objednateli, a to vzdy nejpozd€ji do 7. kalendainiho dne kalendainiho mésice
nasledujiciho po mesici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel je povinen pribézné provadét podrobnou fotodokumentaci stavby a jejich Casti
Zhotovitel zajisti a preda objednateli pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni
na CD nosici. Fotodokumentace bude dokladovat priibéh dila, véetné popisu jednotlivych
snimk, a bude zejména dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pied jejich zakrytim.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby,

ktera je pfedmétem dila dle této smlouvy. Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisna od
osoby projektanta stavby, autorského dozoru ¢i technického dozoru objednatele.
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] ] Clinek XI. o 5
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECI SKODY NA VECI

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 OZ, ani jinou podobnou vyhradu ohledné piechodu ¢i pfevodu vlastnictvi.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na pfedmeétu dila dle této smlouvy od predani stavenist¢ az
do okamziku podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila objednatelem.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, technologickych
predpistt nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, at’ uz nedbalosti ¢i tmysInég, je zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
nahradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré prokazané Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym
osobam v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢aste¢nou
nefunkc¢nosti dila, nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v dasledku jinych vad
dila. Zhotovitel nese odpovednost i za §kodu zpisobenou vn&j§imi vlivy na nedokoneném
dile, a to v jakékoliv fazi rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho Cinnosti véetné Skod
zpusobenych jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu u¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou platnou a
ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpoveédnosti za Skodu v rozsahu pro veskera obvykle
pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména $kody na vécech a na zdravi, a to s
limitem pojistného plnéni min. ve vysi 3 000 000,00 K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit souc¢asne sjednanou
platnou a ucinnou pojistnou smlouvu stavebné montaznich rizik v rozsahu pro veskera
obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), ktera se zejména vztahuje na $kody na stavbé,
konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokoncenim, na
technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
S limitem pojistného plnéni min. ve vysi 6 000 000,00 K¢.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji ke dni predani stavenisté kopii certifikatu
(osvédceni o pojisténi) k pojistné smlouveé osveédcujici t€innost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami obsazenymi v ¢l. XI. odst. 6. az 9. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy piedlozit
k nahlédnuti original certifikatu a original pojistnych smluv a ptedlozit novy certifikat
Kk pojistné smlouvé v ptipadé kdy doba provadéni dila zhotovitelem piesahne dobu trvani
pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouve, predlozeného dle ¢l. XI. odst. 9. této smlouvy, a to
nejpozdéji do 3 kalendainich dni od vyzvy objednatele.
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5 o C"ldnevk XII. o
PREDANI A PREVZETI DILA

10.

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a protokolarnim
predanim tadné provedené¢ho dila objednateli, tj. bez vad a nedodélkd, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Vlastnické pravo k dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem protokolarniho
predani fadn¢ provedeného dila. K témuz okamziku nese zhotovitel nebezpeci skody na dile.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 OZ a ust. § 2628 OZ. Objednatel nema
povinnost pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipad¢€, ze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle ¢lanku XII. odst. 7. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo ptevzit ve lhité jednoho tydne od predani dokladt dle ¢l. XII.
odst. 7. této smlouvy.

V pripadé poZzadavku objednatele na pfed¢asné uzivani dila, ptipadné jeho casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostatecném piedstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdeji 10 pracovnich dnd ptfedem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru nejpozdé€ji 5 pracovnich dni pied zahajenim
prejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

a. osveédceni o zkouskach pouzitych materialii, zaruéni listy, atesty, meéteni

b. dokumentaci skuteéného provedeni dila ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho

organu zhotovitele, soupis provedenych odchylek a to véetné kompletni dokladové

casti potiebné ke kolaudaci stavby

stavebni denik

revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky

dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektl

protokol o predani uzivaného vefejného prostranstvi — zdbor — piedev§im dodrzeni

terminu vraceni zaboru

g. prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materialy a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu fizeni, provést
zaSkoleni pracovnikil budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného zatizeni.

- a0

Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani a pfi piejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k predéni, je
zhotovitel povinen za toto poruSeni uhradit objednateli prokazatelné vynaloZzené naklady tim
vzniklé.

Soucasné s pfedanim a pievzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veSkerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

O prevzeti dila bude sepsan a zastupci obou smluvnich stran podepsan predavaci protokol.
V ptipadé, Ze dilo obsahuje vady ¢i nedod€lky, neni objednatel povinen dilo pfevzit. Pokud se
vsak smluvni strany dohodnou na piedani a prevzeti dila i s drobnymi vadami ¢i nedodélky,
uvede se do predavaciho protokolu soupis zjisténych vad ¢i nedod¢€lki, které nebrani fadnému
uzivani dila, a Ihtita k jejich odstranéni.
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V ptfipadé€, Ze jsou v piejimacim fizeni zjistény vady ¢i nedodélky, je zhotovitel povinen je
odstranit ve lhaté stanovené objednatelem, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady neodpovida.
Néklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do piipadného rozhodnuti soudu
zhotovitel. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky v uvedené lhtté¢ je objednatel opravnén
zadat kromé smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 3 této smlouvy také piiméfenou slevu.
V ptipadé€, Ze zhotovitel vadu v uvedené lhité neodstrani, je objednatel také opravnén zadat
odstranéni vad tfetimu subjektu, pficemz cenu tohoto plnéni uhradi na vlastni naklady
zhotovitel. V neposledni fadé ma objednatel téz pravo odstoupit od smlouvy. Pravo
objednatele na ndhradu Skody neni timto ustanovenim dotceno.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli v rdmci piejimaciho fizeni seznam poddodavateld,
kteti se fakticky podileli na zhotoveni ¢asti dila dle této smlouvy s uvedenim druhu a rozsahu
praci a hodnoty téchto praci.

] Clinek XIII. ]
ZARUKA ZA JAKOST DILA

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost celého dila vCetné vSech praci a ¢asti dila, a
to vdélce 60 mésici. Zaruéni doba pocind bézet ode dne fadného provedeni dila a
protokolarniho pfedani dila objednateli zhotovitelem. Zaruka na technologie je stanovena
shodné se zarukou poskytovanou vyrobci, minimaln¢ v délce 24 mésict. Zaruka se vztahuje
na vady dila, které se u dila projevi béhem zaru¢ni doby.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje Zzjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a. odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialt, apod.),

b. odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

C. pfimétenou slevu ze sjednané ceny,

d. odstoupeni od smlouvy nebo ¢asti plnéni dila.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zarucni doby, pficemz reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.
Lhtita pro odstranéni vad nesmi prekrocit 30 dni a pocind bézet ode dne doruceni pisemné
reklamace zhotoviteli objednatelem. V piipad¢ dohody obou smluvnich stran je mozné
stanovit vzhledem k povaze vady i lhitu delsi.

Neodstrani-li zhotovitel ve lhuté¢ reklamované vady, popiipadé oznami objednateli pied jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, ma objednatel kromé prava na smluvni pokutu dle ¢l. XV.
odst. 3. této smlouvy také pravo na pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. V tomto piipad¢ je
také objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfetimu subjektu, pfi¢emz cenu tohoto plnéni
uhradi na vlastni naklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady neodpovida, budou
mu prokazatelné vynaloZzené naklady objednatelem uhrazeny. V neposledni fadé ma
objednatel téZ pravo odstoupit od smlouvy. Pravo objednatele na nahradu Skody neni timto
ustanovenim dotceno.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do
ptipadného rozhodnuti soudu.
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7. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpisobené vadou vyrobku dle OZ.

8. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zah4jit odstraiiovani vady (havarie) nejpozd¢ji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila
dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstranovani vady
pozdéji.

Cv'lén’ek X1v.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajicich ¢i dle zadkona.

2. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize:

a. zhotovitel nenastoupi k zahajeni praci na predmétu dila nejpozdéji do 10 dnd od
terminu uréeného jako termin zahajeni praci. To neplati, pokud nemohl zhotovitel
zah4jit prace na realizaci dila z diivodu vy$§i moci nebo zdivodu na strané
objednatele

b. zhotovitel pies upozornéni objednatele provadi prace nevhodnym zptusobem nebo
V neodpovidajici kvalité

C. zhotovitel provadi realizaci pfedmétu dila tak, Ze na majetku objednatele vznika
Skoda, ptipadné€ nebezpeci skody realné hrozi, a zhotovitel sviyj postup bez zbyte¢ného
odkladu po vyzvé objednatele nezméni

d. zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila po dobu del$i nez 21 dnt

e. zhotovitel bez pravniho divodu pierusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na
dobu delsi nez 15 pracovnich dnti

f. zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
predepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby
specifikované v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele
stavby a této smlouve

0. zhotovitel neodstrani v priibéhu plnéni zavazku vady dila, na které byl pisemné
upozornén, ve 1hlité stanovené smlouvou ¢i technickym dozorem objednatele

h. zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se splnénim kteréhokoliv svého zavazku ze
smlouvy po dobu delsi nez 15 kalendatnich dnd.

3. Ob¢é smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pripadé, Ze proti druhé
smluvni strané bude zahajeno insolvencni fizeni.

4. Odstoupeni musi byt pisemné oznameno druhé smluvni stran¢ s uvedenim terminu, ke
kterému smluvni strana od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a piesna citace toho bodu smlouvy ¢i ustanoveni
zakona, které ji k takovému kroku opraviiuje. Odstoupeni musi byt prokazatelné doruceno
druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

5. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdé€ji do 15 dnd po doruceni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.
V piipadé, Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi a strany se dale nedohodnou, je
odstoupeni od smlouvy povazovano za platné az do doby ptipadného rozhodnuti soudu o této
otazce.
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Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied fadnym provedenim dila a protokolarnim pfedanim
dila objednateli zhotovitelem, bude vzdjemné finan¢ni vyrovnani provedeno tak, Ze nezavisly
znalec provede ocenéni soupisu provedenych praci proti jiz uhrazenym fakturam,.

Odstoupi-li n¢ktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran
jsou nasledujici:

a. zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila

b. zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak

c. zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pievzeti dila“, a objednatel je povinen do 15
dnt od obdrzeni vyzvy zahajit dil¢i prejimaci fizeni

stran€ veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nezanikd narok na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy,
nezanikd narok na zaplaceni smluvni pokuty ani prava z odpovédnosti za vady.

Clinek XV.
SANKCE

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. IV. odst. 3 této smlouvy a je
v prodleni s pfedanim tadné provedeného dila, je objednatel opravnén pozadovat thradu
smluvni pokuty ve vysi 0,5% zcelkové ceny za dilo za kazdy zapocaty den prodleni,
maximalné vsak do vyse 50% ceny dila.

V ptiipadé, Ze objednatel porusi povinnost stanovenou v ¢l. VI. odst. 1 této smlouvy a je
v prodleni s placenim faktury, je zhotovitel opravnén pozadovat thradu uroku z prodleni ve
vysi zakonného uroku z prodleni z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V ptipad€, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou Vv ¢l. XIII. odst. 5 této smlouvy, tj.
neodstrani vady a nedodélky v uvedené lhité, je objednatel opravnén pozadovat thradu
smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy den, o ktery zhotovitel odstrani
vadu ¢i nedodélek pozdéji.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XI. odst. 8 (nepfedlozeni
osvédCeni o pojisténi) nebo ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy (nevyhovéni vyzvé objednatele), je
objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo
za kazdy 1 jen zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢lancich smlouvy: ¢l.VIL. odst. 10., ¢l.
VIIL. 1. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové ceny za dilo za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti. Jednotlivym pfipadem
poruseni povinnosti se rozumi poruseni kterékoliv, jedné ¢i vice, z povinnosti uvedenych
Vv jednotlivych ¢lancich smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim
naroktim z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vuci jakékoliv splatné
¢i nesplatné pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vaci
objednateli, vzniklé z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na
jiného bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny
naroky na ndhradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnli od doruceni vyzvy k jejich thradé.

C”gdnek XVI. )
OSTATNI USTANOVENI

10.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zahajeni praci na dile za predpokladu jejiho predchoziho uvetejnéni prostrednictvim registru
smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V ptipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani
ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou
pisemného dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Ucelem
ujednani pavodnimu

Neni-li vtéto smlouvé konkrétné stanoveno jinak, budou veSkeré pisemnosti souvisejici s
touto smlouvou doru¢ovany mezi smluvnimi stranami na koresponden¢ni adresy uvedené v ¢l.
L. této smlouvy nebo do jejich datovych schranek.

Ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 Ob¢anského zakoniku mezi smluvnimi stranami
neplati, tj. tato smlouva mize byt dopliiovana a ménéna pouze pisemnymi, v fade Cislovanymi
dodatky. Smluvni strany se dohodly, ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

Nastanou-1i u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii opravnénych

k podpisu smlouvy.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruseni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné naklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly vcetné Skod dle
ustanoveni § 2951 a nasl. OZ.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami piihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zékona dle ustanoveni § 558 odst. 2 Obéanského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji nejpozd¢ji ke dni predani stavenisté predat si vzdjemné seznamy
osob opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéfeni ve vécech
technickych, TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za
koordinaci praci na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o
piedani a pievzeti staveni$té stavby. V piipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech
oznami zménou dotcena strana neprodlené a pisemné takovou zménu stran¢ druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvetrejnéni prostiednictvim registru smluv. Toto uvetejnéni zajisti objednatel.
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11. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaja, tj. dodavatel je povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organt
(Zprosttedkujiciho subjektu, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych
organd statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

12. V piipadé, Ze objednatel neziska pfedpokladané finanéni prostfedky z diivodd, které nemohl
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programt, rusi se tato smlouva od pocatku.
Objednatel napInéni této podminky oznami a doloZzi zhotoviteli pisemnou formou.

13. Objednatel je opravnén pievadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro n¢j z této smlouvy na
tteti osoby a zhotovitel je povinen takovy pievod bez vyhrad respektovat.

14. Odpoved strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, neni
pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

15. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tii vyhotoveni
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

16. Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu této smlouvy a jsou s nim srozumény, ze
smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili a ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i
natlaku, povazujiciho za oboustranné vyhodny, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nize uvedené piilohy jsou soucasti této smlouvy a Ucastnici podpisem smlouvy potvrzuji, ze jsou
S jejich obsahem seznameni:
- polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci vcetneé vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- Casovy a finan¢ni harmonogram

V Plzni dne \% dne
Objednatel: Zhotovitel:
statutdrni mésto Plzen VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Obytna zoéna Sylvan a.s.
---------------------- jednatel
predseda predstavenstva
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