
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oR/18123785

í projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu
ev. č. 3o5_oí9 Štěpánov u Skutče"

Systémové čĺslo veřejné zakázky P18V0000o077

Smluvnĺ stranv

1. Objednatel: Pardublcký kraj
Komenského náměstĺ í25
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Radka Kroutilová nebo lng. Pavel Jakubec
Bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č.ú.: 220430336/0300
lČ: 7o8 92822
DlC: Cz70892822, neplátce DPH

2. Zhotovĺtel: BENlNG s.ľ.o.
sídlo: Benešov u Semil 7,512 06

Zápis v oR: Krajským/městským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. oddíl C
vloŽka 36516

Bankovní spojenĺ: Flo banka
č.ú.: 270094617012010
lČ: 04773039
DlČ: cz04773o39

uzavírĄí tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích přĺloh a objednatel
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedenĺ.

Glánek I.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazĄe za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentaci stavby Modernizace mostu ev. č. 305-019 Stěpánov
u Skutče a provést související činnosti v tomto rozsahu:

i. zpracovat iednostupňovou proiektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro společné
územní a stavebnĺ řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení
stavbv. Zpracovaná dokumentace bude v rozsahu dle zákona ć. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích
vyhlášek. Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do
zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona ć,. 13412016 Sb., ozadávání
veřejných zakázek (dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky ć' 16912016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová
dokumentace musí být zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky ć. 146ĺ2008 Sb. Nenĺ-li
to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo
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Kraj ský úřad Pardubického kraje

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tĺm, -Že technické podmínky stanovĺ

prostřednictvím přĺmého ń"Ĺo nepřímého ő,ai^ź" na určité dodavatele nebo výrobky, nebo

patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označenĺ

původu.

Souiástĺ dĺla je dále zejména:

- zakreslenĺ stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacĺho geometrického plánu včetně

souhlasu stavenníňó ĺiaJu s dělen''ń' ôđzemtĺ, výpisy dotćených ľ9:"ľků z katastru

nemovitostĺ, záborový elaborát . 't.no;"ni 
oáuóoľí'za'zábory zemědělského a lesnĺho

půdnĺho fondu,

- obstaránĺ všech potřebných souhlasů, závazných^ stanovisek, popřĺpadě rozhodnutĺ

dotčených orgánů podle zvláš-tnĺch. prá".'"ń pr"đpi'ĺ nebo staveb'nĺho zákona' a jiných

dokladů vyŽadovaných zvláštnĺmi. 
-piá".ĺńi 

předpisy, nevydává-| koordinované

závazné stanovisko podle $ a odsti 7, nebo' neposĺupuje-lí se podle s 96b odst' 2

stavebního zákona,
- obstaránĺ stanovisek vlastnĺků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti a

způsobu n"poj"nřňloo L poo*ĺnxám oôt|ených ochranných a bezpečnostnĺch pásem'

-obstaránĺsmluvspřĺslušnýmivlastnĺkyveřejnédopravnĺnebotechnickéinfrastruktury,
vyŽaduje-li zámérvybudovánĺ nové ;;ä jň;íu stávajĺcĺ veřejné dopravnĺ nebo technické

ĺnfrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlĺdek stavby'

-zajištěnĺ zpracovánĺ plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou

odborně způsobilou podle zákona ĺ. äög7zoo6 Sb., v platném zněnĺ s ohledem na druh a

velikost stavby tak, aby plně vyhovouJřňotr"oam zajišiění bezpečné a zdravi neohroŽující

práce;

- sepsánĺ Žádosti o vydánĺ spoleöného povolenĺ stavby;

tovšetak,abynazákladětěchtopodkladůmohlobýtvydánopravomocnéspolečné
povolenístavby.
Vydané společné povolenĺ j" 99j?dl?tel 

povinen bezodk]adně předat zhotoviteli k porovnání

věcných údajŮ 
"'ÄáL'..lý.n',v ia',o9stj' 

ä J'*"i :|olečného 
povolenĺ s údaji uvedenými ve

vydaném spoIeenšm pävotenĺ- V přĺpajé-;iJtě.ĺ rozdĺlnýc'h údajů mezi.výše uvedenými

podklady a vydaným společným po'Iol"ňĺ'i' je zhotovitel"povineń vtermĺnu před nabytĺm

právní moci spoletneńä |ouól"ni " 
te1ó 

'riltečnosti 
informovat objednatele a přĺslušný

stavební úřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebnĺch objektů kód cPV' cZ-

CPA a Cz-cC' Paré č. 1 a 2 bude oo'"ńouát ocencňy soupis stavebnĺch pracĺ' dodávek a

sluŽeb s výkazem výměr dle vyrllášŕie. iôóizoĺu 9ĺ'., 
plätne a účinné v době dokončení

dokumentace. PouŽitá cenová úroveřouoe v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez

DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena vietně DPH' Nedĺlnou

součástĺ projektové dokumentace budou zpracované zov včetně PoV s návrhem

harmonogramu piacĺ zhotovitele .t"ub-v o"ň"m'částečných a úplných uzavírek komunikace'

V harmonogramu musĺ být uvedeny ŕ ne'zbytné technologické přestávky a harmonogram

musĺ být navrzen' iäŘ, áov průběiná ińĺiá výstavby- něnem uzavĺrek komunikacĺ byla

minimální a nedocházelo ke zbytečffi or".t"uĹ11 pŕi realizaci prací. Všechny uzavĺrky a

objízdné tra.y ,n-ňi oyt pr"ooeźnc píoi"äl''ä' 
= 

dotčenými účastníky následného řĺzení ve

věci uzavĺrek silnic. Doklady o projäońáńĺ s temito úeaśtnĺry musĺ být součástĺ dokladové

části zadávacĺ dokumentace'

ii. provést maietkoprávní činnostiv rozsahu specifikovaném přĺlohou č' 1 smlouvy;

iii. poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacĺm řĺzení veřejné zakázky na

zhotovitele stavby podle projertově ost zahrnuje zejména

zpracovánĺ poJLj"dĺ pro' odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlenĺ zadávací

dokumentace, pokud tyto žádosti smcru;ĺ k projektové dokumentaci nebo soupisu pracĺ'
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Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl ooozet procesní lhůty
stanovené v ZZVZ.
Závazek k součinnosti v zadávacím ŕízeni není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla atrvá, zpovahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli aŽ do
naplnění účelu tohoto ujednání.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací a geodetického
zaměření, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.
NavrŽená stavební opatřenĺ a rozsah stavebních prací musĺ za všech okolností vyhovět
podmínkám přijatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného operačního
programu.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalšĺch jednánĺ.
Součástí předmětu plněnÍ této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentacĺ svolá zhotovĺtel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací'

4. Povinnou souöástÍ dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situacĺ a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyŽádání.
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskuteÖněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací včetně
stanoviska příslušné majetkové správy SÚS Pk.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovení je 10 paré tištěné formy. Dále bude dílo zároveň předáno v5vyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo *.DOCX, výkresová část
v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLs
nebo ".XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4.
oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo*.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpĺsem elektronického formátu XC4 a tištěné
podobě autorizované. PoŽadavky na předání díla nebo jeho části i v jiných neŽ výše
uvedených formátech mohou vyplývat z přílohy č. 3. Dále předá zhotovitel objednateli
projektovou dokumentaci v digitální formě v komprimovaném formátu *.zlP, přičemŽ
jednotlĺvé soubory komprimovaného formátu nesmĺ přesáhnout datovou velikost 45 MB. V
případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou
smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech
včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání.
Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávají, Že správní poplatek za podání Žádosti o vydánĺ společného
povolenĺ hradí bez ohledu na případné zastoupení v tomto řizeni zhotovitelem objednatel
sám.

Glánek ll
cena díla. olatebnĺ a fakturační oodmĺnkv

1 . Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovĺteli za řádně provedené dĺlo činí celkem

330.000'_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smIuvnĺ cena")
DPH přl sazbě 21% ćini 69.300,_ Kč
Gelkem včetně DPH 399.300,_ Kě
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Uvedená smluvnĺ cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, slużby,
práce a náklady zhotovitóle vzniklé v śouvislosti s prováděnĺm dĺla popsaného v této smlouvě

imimo vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že pŕi změně sazby DPH se cena

díla vč. DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dĺla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na

zarlaacjeho faktury a na základě předávacího protokolu vsouladu sdalšími podmínkami

uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o

předání a převzetí předmětu dĺla oběma smluvními stranami. Nedĺlnou součástí předávacího

protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude

přĺlohou faktury za zhotovení díla.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj'"
Komenského náměstí'ĺ25
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právnĺmi předpisy a

zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). objednatel
je bprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto

ustanovení nebo vykazuje jiné vady' Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli

důvody vrácenĺ. V'závisiośti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově

vyhotovit. oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta

splatnosti zaćíná oézet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově

vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňujĺcí podmĺnky této smlouvy.

6. Pokud by objednateli vsouvislosti súhradou faktury vznikalo ručenĺ za ĐPH podle s í09
zákona e' zssĺzoo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např' podle odst. 2 písm.

c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšĺho oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou

částku bez DPH'a eáśtru odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. o
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktura je splatná do 30 kalendářnĺch dnů ode dne prokazatelného doručení faktury

objednateli.

8' Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Gtánek lll.
Termĺn plněnĺ

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dĺlo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli nejdéle

do 120 kalendářnĺch dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylo

dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbliŽšĺ následujĺcí pracovnĺ den.

3. Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplněnĺ termínu dokončenídíla podléhá sankcĺm sjednaným

touto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli.

Glánek tV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽby,

které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakostí, aby výsledkem bylo kompletní dĺlo odpovídajícĺ podmínkám stanoveným touto

smlouvou a účelu pouŽití.
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2- Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s balšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazĄe zajistit v rámci provádění díla úplné a
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění,
jejichŽ provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovjtel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, mä
zhotovitel povĺnnost ji nahradĺt.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v Ceské republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním úřadem a
zainteresovanými 9rg?ny Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichŽ se má dĺlo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na dílo se vztahĄi specifické podmínky vyplývající ze
skutečnosti, Že projekł je určen k uplatnění v rámci Sc 1.1 plánované výziy lńtegroúanerlo
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohotď =^řa.eni . odkazy
na plné znění podmínek operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.
Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmĺnek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávanýcń oooů na
vstupním jednání se zhotovitelem.

cláneł v.
PrůběŽná kontrola

't. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného

díla, předkládat mu dÍlčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění z této smlouvy podĺlejí

zodpovědné osoby (nebo schválení náhradnícĺ), které uvedl v rámci prokázání kvalifikacä
v zadávacím řízeníveřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl. l teto smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných preopisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené přĺpädnyimi tecńnickými ňebojinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá'za śprávnost, úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované
zatíŽeni konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídáza
to, že řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu eŕonomicky
přiměřeně.

2' Zhotov|tel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a kaŽdá jeho část) bude prosto
jakýchkolĺv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho preóanĺ. Dílo nebo ;en'o east
má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenémú ve smlouvě, účelu jehô vyuŽití'
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými próopisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má mĺt předmět díla zejména dle iéto smlouvy, 

'dlä
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostátních pověřenycn osoo, ole
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norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla ěi jeho části vztahujĺ.

Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,

funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost' Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky
neomezený, coŽ znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá zavady díla uvedené v bodě 1.,2. a 3' tohoto článku této smlouvy, které

budou zjištěny v zárućní době. Zárućni doba činĺ 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o

předánía převzetí předmětu dĺla oběma smluvnĺmi stranami.

5. Vada na dĺle, která se vyskytne v průběhu zárućní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu Ve lhůtě 1o pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem

nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitelbez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla ú míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během zárućní
doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatĺ, pokud zhotovitel prokáŽe,

Že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo

oznámí-li před jejĺm uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovai přiměŕenou slevu z ceny díla nebo po předchozĺm vyrozumění zhotovitele vadu

odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŽ. by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdajg

ä ušlý zisk, kieré souvisejĺ s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů

po obdrŽenĺ příslušného platebnĺho dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití dĺla k sjednanému úěelu, můŽe objednatel od

smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částĺ díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽí o
oobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽĺváno vůbec
nebo mohlo být uŽĺváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i výzva
k odstŕanění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12' v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

Clánek Vtl.
Zaiištění plně ní oovinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by

tím omezil svá ostainĺ práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči

zhotoviteli uplatnit a zhotoviteL má povinnost zaplatit smluvnĺ pokutu. Povinnosti podléhající

smluvnĺ pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následujĺcĺ:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové

doŔumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové

dokumentace (např' nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb

s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu

- ve výši 2o/o z ceny díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,

- ve výši 5o/o z cefl! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,
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- ve výši 8o/o z Car'tý díla v případě navýšenĺ smluvnĺ ceny díla stavby uétšĺm neŽ 11o/o'

2. V případě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS"; zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na
základě této smlouvy pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracoväné projektové
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zh-otovitel
povinen uhradit objednateli náklady na správní ŕizenĺ vedené ÚoHS, včetně případných
sankcí zněj vyplývajících vůči objednateli' Dále je zhotovitel povinen zaplatit oojeonáteli
škodu, která mu tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovĺtele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajících se přidělení dotace na projekt spočÍvajíci v realizaci stavby
zhotovované na základě projektové dokumentace Vypracované poóle této smlouvy, a tó
formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen ĺhradĺt
objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu
stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkoúýcn cen, zavazuje se
zhotovĺtel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaloźené na porovnání zhotovĺtelem
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

4. Budę-li zhotovitel v prodlenís předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll' této smlouvy, zavazĄe se zhotovitel zaplatit objednateli zä uazaĺ1 aen
prodlenĺ smluvní pokutu ve výši o,'óvo ze smluvní ceny díla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušenísmlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazu1e se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.ooo,- Kč, za razěly l zapőeaty
kalendářní den prodlení.

7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
čĺnnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhôtovitel povineń záplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1o/o za smluvní ceny dĺla za kaŽdý kalendářní týden, ve kteŕém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8' Zakaždý jednotlivý případ jĺného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele ztéto
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% ze smluvní
ceny díla.

9. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. N'enĹli tehto
postup moŽný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do
15 dnů po obdźení vyúčtování smluvní pokuty.

't0. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plne vysi.

11. NenĹli v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotov|tele závazku splnit povinnosti plynoucí'zétő
smlouvy.

12. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna żádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

'l3. Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou
30%ze smluvní ceny dĺla. Toto omezení se však nevztahú;e na smluvńí pokutu podle bodu
2. tohoto článku.
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Glánek VlII.
odstoupenĺ od smlouvv

1. Smluvnĺ strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteným se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcĺch této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozorněnÍ objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel
termĺn předání dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlbuvy), pokud pro danou
povinnost tato smlouva výslovně nestanovĺ jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo nenĺ schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvních pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částky
stanovené v článku Vll. bodu 13. této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčním řizení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy Ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmĺnkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdżení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančních závazkil
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli
Účtuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V případě zpoŽdění uhradí objednatel zhotoviteli urokz prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovĺtelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenĺ smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídajícĺ jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. odstoupenĺm od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacenísmluvní pokuty.
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clánek tX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetípředmětu díla oběma smluvními stranami.

Clánek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteým je sídlo Krajského úřadu
Pardubického kraje, Komenského nám' 12o, 532't1 Pardubice, budova C, oMSŘl kancelář
číslo 333.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkaznĺ břemeno
prokazujícĺ vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za ŕádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu dĺla objednateliv mĺstě plnění.

4. objednatelje povĺnen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předánĺ a převzetí předmětu díla, kteý podepíší
obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, nebot' při převzetí
zjistil, Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacĺho
protokolu společně s důvody odmĺtnutí převzetí. Po odstraněnívad dÍla se opakuje předávacÍ
řĺzení v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽĺku podpisu protokolu o předání a převzetĺ předmětu
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetĺ
předmětu díla je řádné splněnídíla dle článku l. této smlouvy.

Clánek Xt.
Změnv. vícepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny dĺla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud
si to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn
bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín
plnění těchto prací bude před jejich realizaci dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak ischválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu dĺla s podmínkamĺ této smlouvy nebo které musĺ být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽenĺ Účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
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vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto článku anemohou být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Glánek Xll.
ostatní uiednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobĺl porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislostĺ s plněním této smlouvy objednateli nebo jĺným osobám, je zhotovitel povĺnen bezzbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to moŽné, pak finančně nahradit. ľvärlaoy s tĺmspojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není
dotčena ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanóveńé touto smlouvou, na
které se vztahuje smluvnípokuta.

2' Pokud .nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vŮči
zhotoviteli finanční náĺoky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částkyfakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odeöíst ä
zhotovĺteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3' Zhotovitel se zavazuje mít kokamŽiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zanrni1iőĺ pojištění odpovědnosti'zä
škgdu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činnośtí, j"ź;.óu jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4' Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikacĺ
v zadávacim řízení, na základě něhoŽ byla uzavřena iato smlouva, podléhají ve všechpřípadech schválení objednatele.

clánek Xlll.
Licenční uiednání

'1' objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy _ pouze pro účely vyplývajĺcí
-z.této 

smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentäce účástníkům- vyĺ:'cŕovýcń
řizeni na zhotovitele navazujících projektoúých dokumentací a na zhotovitele soűvise;ĺĺcń
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů n"u".ujĺ.ĺěńprojektových dokumenlaci, P-ro Účely rozvedení dokumentace v dalších stupních pro;ertóvýcń
dokumentací, pro Účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro ričély opŕav,
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostráońicivím třetích osob.

2' K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou přĺkladmo uvedeny
v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

clánek Xlv.
Zastupování obiednatele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění tétosmlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listiná plné moci prokazű;ícĺ toto zmocnění astanovujícíjeho rozsah je přílohou č,. 4 této smlouvy.

clánek XV.
Závěrečná ustanovení

1' Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatkůods-ouhlasených.a podepsaných oprávně-nými zástupci obou smluvnÍch stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví śmlouvy (např. kontaktních úJa.iľl smluvních stran
nebo jednajících o-sob), které lze provést na základě oznámení přĺslušné śńluvnĺ strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvnĺ strana písemně do 10 dnů ode dne, kdý Ŕe změně došlo.
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2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávních činností;
- příloha i,. 2 - vzorový formulář k předávacímu protokolu;
- příloha ě. 3 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční

spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů
v rámci lntegrovaného regionálního operačního programu;

- příloha č,. 4 _ plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské činnostĺ.

3. S ohledem na právní úpravu zákona ć' 340ĺ2015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávajĺ smluvn í strany následuj ící.

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejĺho podpisu oběma smluvnĺmi stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvnĺ strany prohlašují, že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákonĺku.

d) Poskytovatel prohlašuje, Že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnýmĺ, nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru
smluv souhlasí a Že s tímto uspořádánĺm seznámil všechny osoby, které za svoji stranu
uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracováním osobních údajů.

e) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichŽ' objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovĺtel stejnopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi mĺněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle,
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany
připojují níŽe své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 'ĺ1. června 2018 a
schválen usnesením číslo R/1 17ol18.

V Pardubicĺch dne l3' 07' 2018

Za objednatele Za zhotovitele:

BENING s.r.o.Paľdubický krai
JUDr. Martin Netoli
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Příĺoha č. 1 smlouvy o dílo č,. oRt18l23785

Specifikace majetkoprávních činností zhotovitete
Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. l odst. 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro jejĺprovádění:
1' Zhotovĺtel předá zpracovaný zábor.ový elaborát s vyznačením druhu majetkoprá vnÍ zátěže.objednateli a správci majetkoprávnĺ oátaoázekvloiení údajů do systému, a to bezodkladněpo jeho zpracování' V případě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladněpodklady pro jeho aktualizaci správci databáze. S kontaktnÍmi Údaji správce a poŽadavky naformáty dat bude zhotovĺtel seznámen na vstupnĺ' ;"onanĺ. zaśłolenĺ zhotovitele v prácis databází provede v případě potřeby správce .y'te'u. 

--' lYl ll' Éggĺ\vl-l l

2' Majetkoprávní'činnost zhotovitele.podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsouv celé výměře starou zátěží. NíŽe uvedený poĹtup se vztahuje pouze k nové nebokombinované zátěži.

3' Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou. V případěsoukromých vlastníků a obcí poŽaduje oujeonaiel vedie obstarání souhlasů vlastníkůpozemků formou stanovenou v $ í84a odst. 2 stavebního zákonatéŽ zajištění podpisů smluvo 'podmínkách provedení stavby. Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv opodmínkách provedení stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešleprostřednictvím databáze objednateli k odsouhlasení a doplnění. Po odsouhlaseníobjednatelem rozešle zhotovitel prokazatelným zRýsolem ;";h' smluv příslušnýmvlastníkům' a to současně s poŽadavkem na vyznačenĺ jejĺch souhlasu se stavbou nasituačním výkresu podle poŽadavku stavebního zákona 
- 

1ź aatanaze- lze vygenerovat ivzorový průvodní dopis)' V případě doručování poštou se doporučuje zvolit moŽnost vhozenídopisu po případném uplynutí úloŽní doby do 
''.ńraĺrv. 

Návrhy śmluv musĺ být odeslánynejpozději 35 dnů před termínem předánĺoila pooĹ eianŔu l. bodű ĺ písm. a) smlouvy.
4' Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručeníosloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvy vlastnĺkem, případně dŮvody odmítnutínávrhu smlouvy 

-nebo poŽadavky a podmínky vlastníka, pokud byly sděleny. Jde-li opoŽadavky vlastnĺka na změnu teónnicteno řešóní, které jsou proveoiteln é bezvýznamnýchdopadů na projektovanou stavbu a její cenu , oznáÁí zhoüovĺteituto skutečnost bezodkladněobjednateli' Bude-li technĺcký poŽadivek objednatelem akceptován, informuje objednatelzhotovitele o poŽadavku na zapracouánízměny oo Joru'"ntace a vlastníkovĺ předloŽí nový,v tomto smyslu upravený návrh smlouvy- v pŕĺpaoeliných poŽadavků vlastníkŮ na změnusmlouvy (např' jiný smluvnítyp, nabízena cena, pozao"ueł na směnu pozemru; předá tytopřípady zhotovitel bezodkladné k řešení objednaieli_
5' Zhotovitel bude průběżně předávat jednoshanně podepsané smtouvy objednateli' Zhotovitelje dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udéb;ý;h souhlasecń vlaśtnĺtŮ a uzavřenýchsmlouvách, příp' o odmítnutí návrhu a jeho důvojech nejméně jeonou týdně. Důvodyodmítnutí přitom kategorizuje podle databáźové š;Ĺń;;.
6' odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro příslušné katastrální územíproběhnout dříve, neŽ proběhne projednání projektu s veřejností na místě. Jednání svolázhotovitel; k tomu mu objednatel poskytne potŕeoäu soueinnost. Učasi znotovĺtele na jednání

t starou zótěží se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejímpříslušenstvím ve stávajícím stavu' Novou zótěží 
'e,;;;í;;;;šřve vlastnictví osoby odlišné od objednatele,který má být nově zastavěn podle projektem navrženého řelení stavby' Kombinovanou zótěžíse rozumí pozemek

;&:ľ,*:'""'osoby 
odĺišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávalící silnicí a .iĺsti Joieen novým stavebním
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je povinná. Jednání budou svolána tak, aby poslední z nich proběhlo nejpozdějĺ 50 dnů před
termínem předání díla podle clánku l. bodu 1. písm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na
tomto jednání byly k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách
provedení stavby k jejich moŽnému podpĺsu dotčenými vlastníky.

7. Fředávané majetkoprávní podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst. 2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteřĺ
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném'odeslání návrhů smluv v případě, kdy
na ně vlastnĺk nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovĺdat stavu
deklarovaném u v databázi.

8. V případě, kdy 'je dotčený pozemek ve vlastnictví státu, neodesílá zhotovitel organizaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby, ale obstarává
souhlas organizace (jejího ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.
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Název stavby/projektu

Stupeň projektové dokumentace

ektové dokum entace

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbuModernizace mostu ev. č. 3o5_oí9 Štopanou u sřute",,

Příloha č. 2 ksoD č. oRI18t23785

NáleŽĺtost Ano/Ne na náleŽitost vOdkaz
PD

canázev ektu VEstavby/proj všechJe částech
medoku ntace soV u la sedu Dso

dokumentace dá stupni PDrozsah
dokumenta ce obsa ô zakreslenhuj od nkatastrálstavby
ma navrhpy oddělovacĺho om etrickéhoge uánpl včetně
souhtasu stavebního řadú u s ledě nt m kpozem sů, výpi vdotčených zmkůpoze nekatastru movĺtost zaborový

boela arát stan oven uodvod za zá zemědě lskéh aobory
lesn ho níh fonduo
dokladová stca okumdrojektovép entace obsah uje
zá všechzeptsy ná n sujed kutečně meztných

natelem a lezhotovite Vm hbě u en ílad
dokladová cast okumdprojektové ntaceô uobsah je
souh lasnéstanovisko budoucího uŽivatel ô
s projektovou dokum entací stavčetně noviska lušnépřís
m US PKS

ré č. 1 obsahu dokladovou část s nály dokladů
dokumentace Je odapodepsán povědným ntemprojekta
a aa utorizačn razm ítkem

ndigitál ozpracován brazové VEčásti átuform X1 VCD
aDWG x1 VCD DFP

* *textová částVE formátu d neoc bo docx
ky * *tabul VE átuform xls nebo xlsx

ôdokum ntace obsah uJe aoceněný neoceněný soupts
bnstave ích adodávek slprac uŽeb s m Vvýkaze výměr

rozsahu stanoveném rová děcímp ravn mp pře dpisem* *VE form uát .XLS nebo .XLSX kom nímpatib
s edatovým rolekt npředpisem ickéh foo Xrmátu C4

avčetně utorizované eištěn
réodpovídá SoD

k dokumenta ci loŽen ávrhnje při Žádosti stavebn ka o
UR nebo Ps vc. všech dokl uad

c. 1 2a dokuparé mentace stavebnípro enpovol
obsah ickéstat

CZ-CPA
u jednotl stave bnivých ích enuvedleobjektů ckód PV

CZ-cc a J oKS
dprojektová oku menta ce bsao anplhuje abezpečnosti

och ta zdravi a zov
součást dprojektové entaokum nce a stadopravn vby je

ka dle VTP rozsah u led Dso
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dokladová část dokumentace obsahuje závěr z
odborného posouzení Východočeského muzea
v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situací a nálezŮ v místě plánované
stavby
dokumentace obsahuje harmonogram vč. nezbytných
technologických přestávek a doklady o projednání
objízdných tras
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
součástí dokumentace avýkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy"k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravidla
povinné publicity

Kraiský úřad Pardubického kraje

Datum

Jméno zodpověd ného projektanta:

Podpis zodpovědného projektanta
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Příloha č. 3 ke Smlouvě c. oRy1 8t2378"5

Povi n nosti zhotovile|e projektové dokumentace vyplývaj ící z fi nančn íspoluúčastievropsĘých fondů na přípravě a realiÁcíprőjektů v rámci
lntegrovaného regionálního operačního programu (dále jen ,,lRoP,,)

specifichý cíl1.1
Zqýšen í reg ionál n í m obi l ity pľostřéd n ictvím m odern i zacea roaĺoje

regionální silniční infrastruktury návazující na sít' TEN-T

Název projektu: Modernizace mostu ev. č. 3o5_o1s Štěpánov u SkutčeRegistľačnĺ ěíslo projektu :

Název operačního pľogramu: lntegrovaný regionální operační program (dále jen
,,lRoP')

9ĺ:l.." název výzvy: Výzva č,. 70, vybrané t1seky silnic |l. a lll. třídyRídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvojČn '

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazu1e plnit povĺnnosti
v-yplývající z podmín-ek uvedených v.průběžné"výzvě č. 70, vybrané úseky sĺlnic ll. a ll1.třídy - ll, zejména však níŽe uvedená ustanovení.
Aktuálnídokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

Krajský úřad Pardubického kraje

mm
lt-tridv-ll

1) Hlavní podmínky lRoP jsou 9Ł.:lęly Ve ,,Specifických pravidlech výzvy proŽadatele a příjemce" ze dne 28.06.201'8, koy tato pravidla mohou byt v průběhurealizace projektové dokumentace jím průběŽně aktualizována'
2) Bez ohledu na. to, |do je objednatelem projektové dokumentace, je investoremprojektu (stavby), Žadatelem o dotaci a př'ljemcém dotace p"ro'oi.Řý rra;
3) Předmětem díla ję zq3covat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanovenémsmlouvou o dílo č. oR/18t23785 na zhotovení projektové dokumentace, včetněsoupisu stavebních prací, dodáve_k a suŽeb pro siavbu 

" 
.pr".ouát ji tak, aby v conejšĺršĺ míře vyhověla podmínkám lRoP pro splnění přijatelnostĺ projektu a tozejména v těchto bodech:

a) Splnění definice rekonstrukce/modern izace pozemnĺ komunikace.
b) Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněŽ povaŽují stavebníúpravy nevyhovujících mostních objektů ci křiŽovatek včetně väzovky v celé její

šířce.

c) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musí být navrŽeno naobdobí minĺmálně 25 let.
d) Technické řešení musí být u^:?y|1d! 

' ! P]!t1ou legislativou a s platnýmitechnickými normamí (zejména csľĺ zg 6101 , 73 6102 a-73 61 1o, vzorovými listystaveb pozemních komunikací aTP 17O'
e) Rozčlenění stavebnĺho rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebofunkcní celky a ło tak,.aby byly jednoznačně věcn'ě uy'ä.äny a vizualne odlišenyzpůsobilé výoale na'hlaúní'átĺiuity pro;eŔtu óä ,pľ,sobilých výdajů na vedlejšíaktivity projektu a výdajů nezpůsóbiryich 1prĺrlad: způsooĺe uýđ"ie na vedlejšíaktivity projektu znázorněny zeleně, nézpůsobilé výdaje eervenej.'
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f) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat poŽadavkům
lRoP na finanční rozdělení výdajů dle bodu 2.6. Specifických pravidel, kdy:

g) Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minĺmálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedlejší aktĺvity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálné 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

i) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
4\ Zpťlsobilými výdajĺ na hlavní aktivitu projektu se rozumí výdaje na realizaci mostních

objektů, po nichŽ je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení,
ochranných štítů a sítĺ na nich, strojního vybavení sklopných mostů, ledolamů,
propustků, lávek pro chodce nebo cyklisty, zábradlí, svislých dopravních značek a
dopravního značení.

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí b{1t zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze pouŽĺt
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlenĺ, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musĺ být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpoćtového softwaru.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údržby silnic
Pardubického kraje a přĺslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo k
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

- u projektů financujĺcích dopravní infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(přĺspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 5oo ooo EUR' se v místě
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m
(standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboard u je 2,1 x 2,2
m.

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x O,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončeni realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem poŽadavek
na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod
kteým bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancování.

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroty vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musĺ být pouŽita pro úschovu tato lhůta.
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11) Povĺnnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originální účetní doklad musĺ obsahovat přesný název projektu, a pokud je

jiŽ známo, tak i číslo projektu' Faktura musĺ obsahovat účel fakturovaných cástek
a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust' $ 2 písm. e) zákona č,. 320t2001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat
informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.

d) Zhotovitelse zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutĺ v rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatřenĺ k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní
orgán, objednatele a poskýovatele dotace.

f) Kontrolními orgány Se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí
CR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní
rozvĄ, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státnĺ
stavební dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit'

h) Zhotovĺtel se zavazuje písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporucuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybení
Žadatelů ve výzvě lRoP č' 1 ,,Vybrané úseky silnĺc Il. a lll. třídy", přístupném na
výše uvedené internetové adrese.
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Pří|oha č. 4,
PLNA MOC

Pardubický krą
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocňuje

BENING, s.r.o.
Benešov u Semil 7, 512 06
lC:04773039

Pardubĺcký kraj

Plnou moc přijímá

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správnímorgánem při provád-ění inženýrské činnósti,. tj. při zajištění veške4ýcn úkonŮ při územním astavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhoánutĺ spravnĺćń orga;ĺ J pľi 
"óśŔäłĺ.ňdalších řízeních spojených s vydáním územního rozhodnuií a staveb-ního povolení, popř.společného povolení

ve věci stavby: Modernizace mostu ev. č. 3o5_oí9 Štěpánov u Skutěe

Zmocnění je ve smyslu. !- s! odst_ 2 Plsm b) správního řádu, ve znění pozdějších předpĺsů adalších souvĺsejícĺch zvláštních právních preopisů uděleno pro celá výše uvede ná řizení'
Tato plná moc platído doby vydánísouhlasů či do doby nabytĺ právních mocí rozhodnutí.
Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BozP ve fázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek.. slanovených občanským zákoníkem, zastupovánímzmocnitele v rozsahu této plné moci pověřĺt i dalšíośobu.

V Pardubicĺch dne: 23, 07, 2018
,

Martĺn

 BENTNG s.r.o
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