
„Rekonstrukce velké tělocvičny vč. zázemí a šaten44 
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice

Smlouva o dílo č. VR 21/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických: 
IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"), 

a

1.2 Zhotovitel
Sídlo :
zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení 
číslo účtu 
E-mail

AVK STAV s.r.o.
Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00 
Ivana Chrpová, jednatelka společnosti 
24787159 
CZ24787159
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva")
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva 
a povinnosti ujednané v této smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou toto dílo:

„Rekonstrukce velké tělocvičny vč. zázemí a šaten44 
(dále jen „dílo / předmět díla44)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2018 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné 
dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: při zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude 
sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla 
delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.
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- Termín zahájení díla: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli

- Termín dokončení díla: do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu díla 

Místo plnění díla ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu ve výši 500 Kě za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty 
není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5 461 680,- Kč

(slovy: pětmilionůčtyřistašedesátjednatisícšestsetosmdesát korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Zhotovitel přebírá touto smlouvou nebezpečí změny okolností a není oprávněn ve smysl ust.§ 2620 
občanského zákoníku požadovat zvýšení ceny díla.

6.3. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

6.4. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

6.5. Provedení veškerých víceprací, ménéprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele a za podmínek 
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud by k takovým změnám mělo 
dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se 
jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele 
požadovat uhradit, a následně dodatků ke smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení 
případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této Smlouvě. V případě 
uzavření dodatku smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla vypočteno na základě 
jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) 
v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 
soupisem provedených prací. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu 
provedených prací odsouhlasených objednatelem.
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7.2. Objednatel se zavazuje uhradit řádně fakturovanou část ceny za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 
I 5 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými v bodu 15.2, 15.3 a 15.5), vedl - li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X.
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SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména body 1 1.9 a 14.4) zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že ujednáním 
dle předchozí věty vylučují zákaz započtení nejistých pohledávek dle § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

1 1.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
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1 1.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny 
díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a 

zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. 
Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a 
odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců.

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 dnů od jejího uplatnění, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části 
díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu 
s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do okamžiku předání 
díla. Shodně může Objednatel postupovat v případě, že úhrada ceny za dílo dle této smlouvy nebude
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kryta rozpočtem objednatele, nebo objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny finanční 
prostředky z dotace určené na financování díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením 
písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již 
účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které 
objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané ceny za dílo dle bodu 6.1 smlouvy. 
Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů výše uvedených.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.1 a 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
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16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí.

16.4. Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 
nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 
ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele ěi třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
investora sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do 
stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V 
případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto 
odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě 
ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.

16.8. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla, nejméně však jednou týdně. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní 
stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 
dnu bezodkladně.

16.9. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnú během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.10. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval paní Ivanu Chrpovou, tel.: 602 566 
641, e-mail: avkstav@gmail.com, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, 
k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím 
vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné 
k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též 
jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny 
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné 
pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, 
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje 
zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. 
Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po 
prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 
Archivační lhůta SD činí 10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
DALŠÍ USTANOVENÍ

18.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

18.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb
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(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

18.3 Návrh zhotovitele na uzavření této smlouvy ve formě návrhu této smlouvy podepsaného 
zhotovitelem, jehož přílohou je cenová nabídka zhotovitele, je neodvolatelný do 31.12.2018 (dále 
jen „nabídka"). V případě, že nebude nabídka objednatelem v uvedené lhůtě přijata, může být 
zhotovitelem odvolána. Zhotovitel se výslovně vzdává veškerých práv, která by mu mohla plynout 
z nepřijetí nabídky objednatelem.

ČI. XIX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

19.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že 
objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v 
rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

19.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních, nestanoví-li zákon o 
registru smluv jinak.

19.4 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne j 7. 07. 2018 V Praze dne 1 8. 07. 2018
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 18-309-1

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.07.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

ze 5 461 679,75
ze 0,00

v CZK

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 19



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 18-309-1

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Místo: Datum: tt#

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
SO-01 ‘lká tělocvična s nářaďovnou

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu ,3i - .vfr?' vj

Ostatní náklady
Vyplň vlastní WBBĚgUBBKBHBBBBtBBBĚM
Vyplň vlastní jĚBKBĚgBBgBSBĚBĚBĚBBBBM
Vyplň vlastní WBBĚmUBBKBHBBBBtBBBĚM

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCl LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.07.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 4 760 449,54
ze 0,00

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
11 - Přípravné a přidružené práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M- Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11.07.2018

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Místo: Datum: 11.07.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1
2

3

4

5

6

HSV - Práce a dodávky HSV
11 - Přípravné a přidružené práce

K 01001R01 

K 01001R02

K 01001R03

Vyklizení a vyčištění prostoru 
Vypiskání sítí a rozvodů, jejich vytyčeni, 
ochrana, příp. odpojení 
Provedeni ochranných opatření, ochrana 
zabudovaných konstrukcí, vybavení, dopravních 
tras v objektu

suuu
Ar

soub
or

soub
or

K 01001R04

K 01001R05

Předloženi požadovaných vzorků materiálů a soub
katalogových listů ostatních dodávaných prvků or

Provedení předepsaných sondážních prací, soub
vyhodnocení or

K 01001R06 Stavební přípomoci TZB • sekání drážek, rýh, soub 
prostupů, jejich zapravení a začišténí or

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 K 311236121

8 K 342244221

Zdívo jednovrstvé na cementovou maltu M10 z 
cihel děrovaných P15 tlouštky 250 mm

Přička z cihel broušených na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 140 mm

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 10%

10 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášeny 
siťovttě ručně

11 K 612131121 Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn 
nanášený ručně

12 K 612142001 Potažení vnitrních stěn sklovláknltym pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

13 K 612321111 Vápenocementové omítka hrubá jednovrstvá 
zatřena vnitřních stěn nanášená ručně

14 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

15 y 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové

K

omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
Začišténí omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů16 619995001

17 1/ 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních
kovových do 4 m2 na MC
zdruben ocelová pro běžné zděni hranatý

18 M 5533123R profil s drážkou atypický rozměr otvoru š.
1900 mm/v. 2330 mm

Osazování protipožárních nebo protiplynových
19 K 642945112 zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 -

záruben součástí dodávky dveří

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m

kus

kus

kus

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby 

20 K 775511000R0v ref. ski. HARO Sports Flooring, typ Helsinki m2 
10/10
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PČ Typ Kód Popis MJ

21 M 775518010RA0
Sportovní podlaha, kompl. skladba vč.lišt ref. 
ski. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10 m2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb

22 K 949101111 s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2
150 kg/m2
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb

23 K 949101112 s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do
150 kg/m2

m2

24 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr do
3 mm m2

25 K 968072456
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2 m2

997 - Přesun sutě
26 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot 

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných
t

27 K 997013151 hmot pro budovy v do 6 m s omezením 
mechanizace

t

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

l

30 K 997013811 stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 
201
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

t

31 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

t

998 - Přesun hmot

32 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění

bUUU
or33 K R333 Vytápění ■ víz. samostatná příloha

766 - Konstrukce truhlářské

34 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2

35 K 766411811
Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů 
plochy do 1,5 m2 m2

36 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2

37 V 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn

m2ř\ podkladových roštů

38 K 7664160R0v
Montáž obložení stěn deskovým obkladem vč. 
montáže podkladního roštu m2

Obklad z celobukové překližky tl. 15 mm, p.ú.
39 M 76641801ROv bezbarvý lak, včetně podkladního roštu, ref. 

HARO PROTÉCT Classic Plywood VNK
m2

40 K 766416211
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z 
měkkého dřeva do 0,60 m2 m2

41 M 60621143
překližka truhlářská BK 125 x 250 cm, jakost
B/C tt 18 mm m2

42 K 7664961OOROv Ukončení obkladu lištou m
43 M 61187550X Horní krycí deska obkladu, š. 100 mm m

44 K 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých 2kndlových
požárních do ocelové zárubně
dveře ocelově interiérové dvoukřídlé 160 x 197

kus

45 M 553409R01 cm, ze 213 prosklené bezp. sklem, specifikace 
dle PD, včetně zárubně

kus

46 K 766660717
Montáž dveřních křidel samozavirače na 
ocelovou zárubeň kus

47 M 766660716R0
Samozavírač s koordinátorem pro dvoukřídlé 
dveře kus

48 K 766660722 Montáž dveřního kováni - zámku kus

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ

49 M 54914122 kováni bezpečnostni.klikaklika R4/0 OFFICE kus

50 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus

51 K 766660012
Montáž dveřních křídel otviravých 2křídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zarubné kus

dveře hladké plné dvoukřídlé asymetrické
52 M 616600R01 1000*900/2330 mm, vysoce odolné proti 

nárazům, specifikace dle PD
kus

53 K 766660718 Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla kus

54 M 54916362 kováni dveřní stavěč dveři K501 lak kus
55 K 766660722 Montáž dveřního kováni - zámku kus

56 M 54964R01
dveřní kování atypické ■ zapuštěná 
klika/zapušténá klika pro 2křidlé dveře kus

57 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus

58 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m t

767 - Konstrukce zámečnické

59 K 767661811
Demontáž mříží pevných nebo oteviravých • 
vstupy do nářaďoven m2

60 K 76799600R0v Demontáž konstrukce krytů topení, v. do 1,5 m, 
hl. 0,415 m m

61 K 76799801ROv Demontáž ochranné konstrukce elektro zařízení soub
oř

62 K 76799802R0V
Demontáž ochranné sítě před okny včetně 
kotev m2

63 K 76799802R0W
Demontáž ochranné sítě pod stropem včetně 
kotev m2

64 u 76799902R0V Demontáž konstrukce basketbalového koše soub
vč.ocel.nosné konstrukce, likvidace or

65 K 76799902R0W
Demontáž konstrukce basketbalového koše na soub
stěně, likvidace oř

66 K 76799903R0V Demontáž konstrukce hrazdy MJUU

67 K 76799904ROv Demontáž žebřin suuu

68 K 76799906R0W Demontáž konstrukce pro kladinu souu

69 K 76799907R0y
Demontáž závěsné konstrukce šplhacich lan vč. 
kotvení, likvidace

soub
or

70 K 76799907R0Z Demontáž tyči pro šplh , lan kus
71 K 76799908R0v Demontáž volejbalových sloupků iUUU

72 K 767996809ROv
Demontáž atypických ocelových prvků kotvy 
sport.nářadí v podlaze kus

73 K 767996809R0w
Demontáž atypických ocelových prvků kotvy 
sport, nářadí na stěnách kus

74 K 767122111 Montáž stěn s výplni z drátěné sítě, šroubované m2

75 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm ř

76 M 31399ROv
Svařovaná hladká sít ocelová, drát 3 mm, oko 
50/50

m2

77 K 7671221 ROv Dodávka a montáž kotevních prvků kóje L.7 soub
or

78 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných
L.5 kryt na SLA/SIL zařízení, tyčovina d=10

m2

79 M 7676621R1 mm, rozměr 0,4x0,6x0,2 m, včetně kotvení a
PÚ nátěrem

kus

80 K 767662210 Montáž mříži otviravých m2

81 M 7676622R1
Dveře do kóje L.7 ■ rám 0,9‘1,97 m z jackelu 
30x30x2 s výplni svařovanou sítí 50x50x3

kus

82 K 766660722 Montáž dveřního kováni - zámku kus

83 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus

84 M 54910110 kováni dveřní ■ jazýček s protiplechem 11114 kus

85 M 54914632
kování vrchní dveřní kování bezpečnostní 
včetně štítu PZ 72 klikaklika F4 krytka

kus

86 K 767635199R0y
Montáž pákového ovladače sklopného křidla - 
prodloužení stáv. včetně dodávky kus

87 K 767165111 Montáž pomocné konstrukce ochranné sítě m

88 M 13010014 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 O 15mm f

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód

89 K 767995112

90 M 767L1

91 K 76799914R0v
92 M 767007.1
93 K 76799918R0x
94 M 767004

95 K 76799999R3v

96 M 767003a

97 M 767003b

98 M 767003c

99 K 76799999R3W

100 M 767003d

101 M 767003e

102 M 767003c

103 K 76799999R5x
104 M 767004a

105 K 767012

106 M 717012V12

107 M 767005a

108 K 76799999R0v

109 K 76799999R0V1

110 K 998767101

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg

Pomocná konstrukce pro kryt radiátorů L. I z 
profilů Jacket 40x40x3, pro rozměr krytu cca 
13,25x1,36x0,42 m, p.ú. nátěr RAL 7026, 
včetně nosných prvků výklopných modulů

Montáž žebřin včetně kotevních prvků 
Žebřiny 0,9/3,0 m 
Montáž šplhací tyče 
Šplhaci tyč - 5,0 m
Montáž basketbalového koše na otočné 
konstrukci, desky a obroučky 
Basketbalová konstrukce otočná s táhly, 
vysazeni 2510-4250 mm 
Deska basketbalová vnitřní, 1,8x1,05 m, čirý 
akrylát
Koš basketbalový pevný se síťkou
Montáž basketbalového koše cvičného na pevné
konstrukci, desky a obroučky
Basketbalová konstrukce cvičná
Deska basketbalová vnitřní cvičná, 1,2x0,9 m,
překližka
Koš basketbalový pevný se síťkou

Montáž volejbalových sloupků nástěnných
Volejbalový sloupek nástěnný
Montáž podlahových kotev pro házenkářské
branky vč. dodavky kotevní sady
Branka házenkářská demontovatelná, včetně
sítě
Žíněnka - doskočiště pro skok vysoký, rozměr 
200x170x40 cm

Dodávka a montáž ochranné sítě ozn. V. 3 - PES 
35/35/4 mm včetně příslušenství a kotveni

Dodávka a montáž ochranné sítě ozn. V. 17 - 
PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení

Přesun hmot tonážni pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Popis

kg

kus

suuu
suuu

sGuu
rirsuuu

soub
or

soub
oř

kus
SUUU

soub
or

suuu
r\r

kus
suuu

kus
kus
soub

or

kus

kus

m2

m2

MJ

775 - Podlahy skládané
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými111 K 775511800 m2

776 - Podlahy povlakové
112 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m
113 M 6975120R01 lišta přítlačná plast m

114 K 776511112
Lepení textilních vpíchovaných pásů na stěnu
výšky přes 2,0 m do 3,8 m
koberec zátěž, vpich., role š.2m,vlákno

m2

115 M 69751060 100%PA 540g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, Bfl
St, fi s 100MÍ2

ml

116 K 998776101
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t

783 - Dokončovací práce - nátěry

117 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
truhlářských konstrukci

m2

118 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr

m2truhlářských konstrukcí s mezibrouŠením

119 K

K

783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 
ředitelným odmašťovačem
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2

120 783301313 m2

121 K 783301402R Hloubkové čištění FEAL podhledu m2

122 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením m2

123 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukci

m2

124 K 783315101
Mezlnátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ

125 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2

126 K 783342101
Tmeleni včetně přebroušení zámečnických 
konstrukcí polyuretanovým tmelem m2

127 K 783901551
Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru
Lokální vyrovnání betonové podlahy

m2

128 K 783932165 cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm 
opravované plochy do 50%

m2

129 K 783933161
Penetrační epoxidový nátěr pórovitých 
betonových podlah m2

130 K 783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový 
nátěr betonové podlahy m2

131 K 783998213R Vodorovné značení (lajnování) PUR barvou m

784 - Dokončovací práce ■ malby a tapety

132 K 784111041
Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech 
výšky do 3,80 m m2

133 K 784171101
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 
odkrytí m2

134 M 58124844
fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 25p, 4 x
5 m m2

135 K 784171111
Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech výšky 
do 3,80 m ml

136 M 58124842
fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 7p, 4 x 5 
m m2

137 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech vyšky do 3,80 m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra

m2

138 K 784211111 velmi dobře otěruvzdomých v místnostech 
výšky do 3,80 m
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra

m2

139 K 784211163 otěruvzdomých za barevnou malbu středně 
sytého odstínu

m2

M •■ Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

140 K 21001R01 Elektromontáže, viz. příloha bUlUU
r

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
141 K 030001000 Zařízení staveniště %

142 K 045002000 Kompletační' a koordinační činnost %

143 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů %

144 K 071002000 Provoz investora, třetích osob %

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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^  Položkový rozpočet 
Modernizace tělocvičen, nářaďoven a šaten v ZS Ustavní, Hlivická 1/400 PH8
TĚLOCVIČNA VELKÁ
Vytápěni'D.1.4.b

P.č. Číslo položk Název položky
Díl: 731 Vytápěni

1 731001 deskové těleso 33 Klasik 900M000 s bočním 
Dfiooienim: včelné dodávkv a montáže

2 731002 deskové těleso 33 Klasik 600/2000 s bočním 
Dfiooienim. včetně dodávkv a montáže

3 731003
konzola pro upevnění deskového tělesa v=
900mm na stěnu (vždálenost od stěny 26mm); 
včetně dodávkv a montáže

4 731004 termostatický ventil: včetně dodávky a montáže
5 731005 termostatická hlavice; včelné dodávky a montáže
6 731006 ocelové potrubí DN20 včetně dodávky a montáže

7 731007 kotveni ocelovéhopotrubi DN20. dle výrobce 
ootrubf: včetně dodávkv a montáže

8 731008 demontáž stávajícího článkového otopného tělesa 
d 2500mm; š. 20Qmm. v.lOOOmm

9 731009 demontáž stávajícího ocelového potrubí DN20

10 731010 napojeni nového potrubi DN20 na stávajlci potrubi 
DN25

11 731011 napuštěni a vyregulováni soustavy
12 731012 zkouška těsnosti potrubi
13 731013 přesun hmot

Celkem

Poznámky uchazeče k zadám

Způsob měření dle cenové soustavy URS.



ZS Ustavní 1.03

HLAVA lil Základní rozpočtové náklady
Dodávka rnotenálu 
Montážní práce a služby
Celkem

El revize
Celkem

Celkom bez BPR

Daň i přidané h od noty
ZáLl adrii ?azba DPH

DPH celkem
TTelkem s DlfiH

ĎodžvkiTrnaterižIu EQTkŤftálNŠTALÁČE

No. Popis položky

1.3

Li
i.e

2.1~1TT
2 3WT
2.5

2.6

2/
2.8

3.4
3.3

RozvadSTRJS
VIZ6______________ ________

Popíráni proudových chraň
isK PI6-10/B/1

řvadě^e demontáf nckjtivnlch a náhrada vadných prvku

- ri ~r
Vyhotoveni schěmaiu skutečného provedni rozvadéče vč popisu pr/kú
Dalží vtee nespecifikované ofisfuženstvi rozvaděčů

□ložný materiál,spínaCe. zásuvky, krabíce, příslušenství - elektroinstalace NN ♦
Postrojová krabice KU 68 vč montáže a vička

,Prplyp mozL£odkiim

>f , Wanol
iA. kompletní zapušténá montáž provedeni dle stávajících zásuvek
Iiv.oňpadégotfebv-yýrrjénvl ...

d.
TapuSrfnaThontóJ - provedení dle stávajících zásuvek

plel ve. rámečku a klapalka, zapuštěna monlAř •
iSípju - npvv

2 9
2 10

iplot, zapuštěna monaz- provedeni sie stávajících vypínačů
v daném arnslnrn Iv případě oolfutur vyménwl£ Ú. lof RJ45 DfO UTP Cat.5e

žliprkia^yNilS 0 vvdanl imaliikolU o iréieni
’ slaua jícího školního mhlaau a náhradu .íovym

j ■ ašatei S ■ stati 2 100W8W
"spojení raproďukloru školního rozhiaňu (vCetne ukotveni! na šlávajrci línku

inahmda 1.1'
~TW DgmonliyJ!j1va|",‘.DflJ?*iilnir,o zvonku z^ravenikatiylu dn klapce pod om.lku

Šholril hodiny podružně jednostranné, sKn/aiici ■ demontáž

2 16
2.17

Elektronická výsledková tabule dle speciffcace investora (ref rozměry 170x100x7cm 
velikost číslic: 15cm
zobrazuje čas hry, skóre (do 99), periodu hry, čas Time Oul-u, počet Time Out-ů, 
číslo a trestný čas jednoho hráče), možnost napojení rozhraním RJ45 na PC lektora 
TV v kabinetu TV. Bez napojeni na JC. Vč montáže, kotveni a datšiho p/IsHjžgnstvi,

2.18
Drážkován, pro utaženi kabcioýcd tras do 2(jíva

2.19

Zapraverii kabelových l>as pod omilku
Revize stávajících prvku elektroinstaUKica. kabelových Iras. v případe nevyhovujícího
slávu oAhfatla tiaiáim.

2.21

__________ no'_____________ ___________________ __
Kabelová chraniéka PVC 16mni, ohebné. vč zacraveni do omítky

i xT
2.23

Drobný nespecifikovaný materiál
Odvaž suti ze siaveniité na sl

! a" Doprava mnlenálu na stavbu

____,______________________ ikiadHu
Odvoz daliích hmot za staveniště do 1 km

do Ikm

Kabel*..
Kabel CVKY-J 3X2.5mm2
KabelCYKY-j IX i.5mm2
Kabel UTP Cat.Se
Drobná nespecifikovaná knbeláž dle ootfebv (Rozhlas/Zvonek/Hodáivi

Svítidla
Svítidlo t.l pAsazoné. žárovkové. min.eQW. 23OW50Hz



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-02 - Šatny

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11.07.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 24787159
DIČ: CZ24787159

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-02 - Šatny

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
11 - Přípravné a přidružené práce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

722 - Zdravotechnika 

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic

776 • Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 ■ Dokončovací práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-02 - Šatny

11.07.2018

Boa Construction s.r.o.

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady z rozpočtu

1
2

3

4

5

6

HSV - Práce a dodávky HSV
11 - Přípravné a přidružené práce

Vyklizeni a vyčištěni prostoru 
Vypískání šití a rozvodů, jejich vytyčení, 
ochrana, přip. odpojeni 
Provedení ochranných opatření, ochrana 
zabudovaných konstrukcí, vybavení, dopravních 
tras v objektu

Předloženi požadovaných vzorků materiálů a 
katalogových listů ostatních dodávaných prvků

Provedeni předepsaných sondážních prací, 
vyhodnocení

Stavební přípomoci TZB - sekáni drážek, rýh, 
prostupů, jejich zapravení a začištění

K 01001R01 

K 01001R02

K 01001R03

K 01001R04

K 01001R05

K 01001R06

soub
or

soub
or

soub
or

soub
or

soub
or

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
Oprava vnitrní vapenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stén v rozsahu plochy do 10% 
Cementový samonivelační potěr ze suchých 
směsi tloušťky do 5 mm 
Osazovaní zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC 
zárubeň oceíová pro běžné zděni hranatý 
profil 5 drážkou 160 800 L/P 
zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý 
profil s drážkou 160 600 UP

7 K 611325421

8 K 612325421

9 K 632451101

10 K 642942111

11 M 55331222

12 M 55331218

m2

m2

m2

kus

kus

kus

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 949101111

14 K 952901131

15 K 968072455

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2
Čištění budov omytí konstrukci nebo prvků • 
luxferové stěny
Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

m2

m2

m2

997 - Přesun sutě
16 K 997002611

17 K 997013151

18 K 997013501

19 K 997013509

20 K 997013807

21 K 997013812

Nakládání suti a vybouraných hmot 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s omezením 
mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu keramického kód odpadu
170103
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu
170 802

t

t

t

t

t

t

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

22 K 997013813

23 K 997013831

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód 
odpadu 170 203
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

998 - Přesun hmot

24 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

PSV - Práce a dodávky PSV

25 K 711191001

26 M 58585114

27 K 711191011

28 M 58585114

29 K 711191201

30 M 24551275

31 K 711192202

32 M 24551275

33 K 711199101

34 M 28355021

35 K 998711101

Provedení adhezního můstku na vodorovné 
ploše
nátěr adhezní pro nesavé podklady

Provedeni adhezního můstku na svislé ploše

nátěr adhezní pro nesavé podklady 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 
vrstvy
stěrka minerální hydroizolační 2-složková 
cementem pojená

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy

stěrka minerální hydroizolační 2-složková 
cementem pojená

Provedeni těsnícího pásu do spoje dilatační 
nebo styčné spáry podlaha - stěna

páska pružná těsnicí š lOOmm

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

722 - Zdravotechnika
ZTI kanalizace a vodovod • viz. samostatná 
příloha

36 K 722R001

763 - Konstrukce suché výstavby
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité

Sádrovláknitá stěna předsazená tl 105 mm 
CW+UW 75 desky 2x15 Tl 50 mm 40 kg/m3

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

37 K 763121812

38 K 763221243

39 K 998763301

766 - Konstrukce truhlářské
Demontáž dřevěných rohových lišt 
Demontáž truhlářských prahů dveří 
jednokřídlových
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveři 
pl do 2 m2
Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových 
šířky přes 10 cm
práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 
15cm
práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl B2cm š 
15 cm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

767 - Konstrukce zámečnické
Montáž dveří ocelových vnitřních 
jednokřídlových
dveře ocelově Interiérové Jednokřídlé 80 x 
197 cm PIL ■ specifikace dle PD 
dveře ocelové interiérově jednokřídlé 60 x 
197 cm P/L specifikace dle PD

40 K 76643182Rv

41 K 766662811

42 K 766691914

43 K 766695213

44 M 61187121

45 M 61187161

46 K 998766101

47 K 767640311

48 M 55340907

49 M 55340919
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PČ Typ Kód

50 K 766660722
51 M 54914122

52 M 54964110

53 K 767896110

54 K 7679951R01
55 K 767996710R1
56 K 767996710R2

57 M 767V16

58 K 998767101

771 - Podlah

59 K 771473810

60 K 771574131

61 M 597612R01

62 K 771573810

63 K 767896810

64 K 771579191

65 K 771591111

66 K 771591162

67 M 59054172

68 K 771990112

69 K 771990192

70 K 998771101

776 - Podlah

71 K 776111115

72 K 776111311

73 K 776121321

74 K 776141122

75 K 776201811

76 K 776251411

77 K 776251111

78 M 28411069

79 K 776410811

80 K 776411111

81 M 28411069R01

82 K 776421312

83 M 55343120R

84 K 776111116

85 K 998776101

Popis

Montáž dveřního kováni - zámku 
kováni bezpečnostní,klika-ktika R4/0 OFFICE 

vložka zámková cylindrická oboustranná 
Montáž kovových lišt šroubováním ■ zpětná 
montáž lišt s háčky
Montáž repasovaných laviček šroubováním 
Demontáž lišty s háčky pro repasi 
Demontáž a rozebráni lavičky pro repasi 
Stojan na míče pojízdný 140x140x40 cm, 
specifikace dle PD
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

z dlaždic
Demontáž soklíkú z dlaždic keramických 
lepených rovných
Montáž podlah keramických režných 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 
50 ks/m2
Keramická slinutá dlažba protiskluzná (R10), 
mechanicky odolná, formát 200x200 mm 
Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených
Demontáž kovových lišt
Příplatek k montáž podlah keramických za
plochu do 5 m2
Podlahy penetrace podkladu
Montáž profilu dilatační spáry koutové bez
izolace dlažeb
profil dvoudílný na pero drážku s hranou
dlaždice z hmoty PVC /CPE 8 mm
Vyrovnání podkladu samonivelačni stěrkou tl 4
mm pevnosti 30 Mpa
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby
samonivelačni stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1
mm tlouštky
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

povlakové
Broušení podkladu povlakových podlah před 
litím stěrky
Vysátí podkladu povlakových podlah
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah neředěná
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
pevnosti 30 MPa tl 5 mm
Demontáž lepených povlakových podlah bez

podložky ručně
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za tepla
Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem
linoleum přirodni ze 100% dřevitě moučky, tl. 
2,50 mm, zátěž 34143, R9, Cfl Sl 
Odstraněni soklíkú a lišt pryžových nebo 
plastových

Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm

Systémový soklový pás v. 60 mm z marmolea 
2,5 mm barevnost dle podlahové krytiny

Montáž přechodových šroubovaných lišt 
profil přechodový broušený nerez vrtaný 30 
mm
Odstranění zbytků lepidla z podkladu 
povlakových podlah broušením 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

777 ■ Podlahy lité

86 K 777131111
Penetračni epoxidový nátěr podlahy plněný 
piskem
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Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód Popis

87 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy

88 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy

89 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl

90 K 783923161
Penetrační akrylátový nátěr pórovitých 
betonových podlah

91 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

92 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité 
podlahy

93 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 6 m

781 - Dokončovací práce - obklady

94 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

95 k 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

96 M 59761039 obkládačky keramické, mechanicky odolné, 
barevné, formát 200x200 mm

97 « 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních
keramických hladkých za plochu do 10 m2

98 K 781494511 Hliníkové profily ukončovaci lepené flexibilním 
lepidlem

99 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

783 - Dokončovací práce - nátěry

100 K 783301313
Odmaštěni zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

101 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením

102 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

103 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

104

105

K

K

783317101

783342101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí
Tmelení včetně přebroušeni zámečnických 
konstrukcí polyuretanovým tmelem

106 K 783801505
Omytí omítek s odmaštěním před provedením 
nátěru

107 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, 
teilkovrstvých zrnitých a štukových omítek

108 u 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých,

r\ zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
Omyti podkladu s odmaštěním v místnostech 
výšky do 3,80 m
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 
odkrytí
fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 
5 m
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky 
do 3,80 m
fólie pro malířské potřeby zakrývaci, 7p, 4 x 5 
m
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 
Dvojnásobné bílé malby ze smésí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně 
sytého odstínu 
Lepení prořezávané bordury 
Samolepící folie s popisem (orientační systém), 
rozměr 350x1240 mm

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MJ Množství J.cena [CZK]

109 K 784111041

110 K 784171101

111 M 58124844

112 K 784171111

113 M 58124842

114 K 784181121

115 K 784211111

116 K 784211163

117 K 784512203

118 M 784512R01
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Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Popis

119 K 030001000 Zařízeni staveniště

120 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost
121 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů

122 K 071002000 Provoz investora, třetich osob

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K
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Položkový rozpočet 

ZÁZEMÍ
Modernizace tělocvičen, nářaďoven a šaten v ZS Ustavní, Hlivická 1/400 PH8

Zdravotně technické instalaceD. 1.4.a

p.fi. Číslo položky Název položky

Díl: 721 Kanalizace
1 721001 připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); 

včetně tvarovek, včetně dodávkv a montáže

2 721002 kotveni pro potrubí DN50. dle výrobce potrubí, 
včetně dodávkv a montáže

3 721003
vysekání drážky ve zdlvu pro potrubí DN50 (včetně
vyplnění a zednického začišténí na úrovéň štuku po 
montáži polrubit

4 721004 napojeni nové kanalizace DN50 na stávající potrubí 
DN50 ve stěně

5 721005 zkouška těsnosti potrubí
6 721006 přesun hmot

Díl: 722 Vodovod
7 722001 potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované 

ftl.13mm1: včetně dodávkv a montáže

8 722002 kotveni plastového potrubí D25, dle výrobce 
potrubí: včetně dodávkv a montáže

9 722003
vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové
potrubí D25 (včetně vyplnění a zednického 
začišténí na úrovéň štuku do montáží ootrubit

10 722004 napojeni nového potrubí PPR DN20 na stávající 
potrubí DN25

11 722005 zkoušky potrubí ■ tlaková a těsnosti: desmfekce 
potrubí

12 722006 přesun hmot
Díl: 725 Zafizovací Dředmětv

13 725001

nerezová pitná tomanka žavesna s itacnym
ventilem, regulace průtoku vody na tlačném ventilu, 
materiál AISI-304, povrch matný; včetně pitné 
armatury, rohového ventilu s filtrem, propojovací 
hadice, sifonu, úchytové sady (včetně osazení zař

14 725002 demontáž stávajícího pitka

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měřeni dle cenové soustavy URS.


